Generalni projektant:
HB Projekt Plus, s.r.o., Jaroslava Foglara 862/5, 639 00 Brno

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

STUPEN DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI
CAST DOKUMENTACE: ~ SOUHRNNE RESENi STAVBY
REVIZE:

Sklad ovoce Velké Némcice

I1C: 29235421

PRILOHA

<B
DATL'JMZ 16. 05. 2021
ZAKAZKA: 13-2020

ARCH. SOUBOR: B_Souhrnna technicka zprava.do

PARE C.




B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

c)

d)

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

Navrhovany objekt skladu ovoce je situovan v katastralnim dzemi Velké Némcice v blizkosti dalnice
D2. Jedna se o nezastavéné uzemi, nejbliz8i budovy jsou vzdaleny cca 1 900 m. Navrhované vyuziti je
jako zemédélska stavba, jedna se objekt nachazejici se mimo zastavénou ¢ast obce.

Jedna se o novostavbu skladu ovoce se zazemim pro zaméstnance provozovatele stavajicich
ovocnych sadu — spole¢nosti BIOSADY s.r.o. Pfedmétem navrhu jsou i zpevnéné plochy umoznujici
pfijezd a otaeni nakladnich vozidel. Oba objekty jsou navrzeny jako pfizemni, nepodsklepené. Hala
bude zastfeSena sedlovou stfechou s nizkym sklonem, Unimo bunky, s vyuzitim pro zazemi
pracovnik(, pfiléhajici k hale, maji plochou stfechu.

V blizkosti navrhované stavby se nenachazi zadné inzenyrské sité, zpevnéné plochy budou napojeny
stavajicim vjezdem do sadu na pfilehlé mistni komunikace. Zdrojem elektrické energie bude
dieselagregat, v budoucnu dopinény fotovoltaickym systémem — solarni panely umisténé na stfeSe haly
(neni pfedmétem této projektové dokumentace). Splaskové vody budou odvadény z objektu zazemi
pro zaméstnance do podzemni jimky na vyvazeni a pravidelné vyvazeny opravnénou firmou. Ke
sprchovani a splachovani bude pouzivana pitna voda pravidelné dovazena do podzemniho zasobniku
— nadrze o objemu 6 m3 . Destové vody budou zachycovany v podzemni nadrzi o objemu 22m3, ktera
bude slouzit i jako zdroj pozZarni vody. Pfepadem bude tato nadrz napojena na zasakovani. Pitna voda
pro planovany poc¢et zaméstnanct ( 5 osob) bude dovazena balena.

Dispozi¢né je objekt feSen takto : V Unimo burikach jsou spole¢né vstupni prostory - chodba, kancelar,
Satny, WC a sprchy pro zaméstnance. Tato ¢ast je provozné propojena se skladovaci halou na ovoce,
ta ma jesté svij vlastni vstup z bo¢ni ¢asti budovy. Hala bude pouze osvétlena, nebude vytapéna ani
nucené vétrana.

Navrhovany objekt je umistovan v jizni ¢asti stavajiciho sadu merunék v blizkosti stavajiciho vjezdu na
pozemku p. €. 883/1 k.u. Velké Némcice. Stavba bude pfistupna z mistnich komunikaci. Pozemek je
rovinny. Stavajici terén je na kétach cca 200,00 m.n.m. b.p.v. Stavebni prace se uskute€ni na uzemi,
kde se nepredpokladaji archeologické nalezy, které jsou chranény jako verejny zajem dle § 22, odst. 2
zak. 20/87 Sb. v platném znéni.

Udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem,

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav podmiriujicich zménu v

uzivani stavby,

Dle platného uzemniho planu obce Velké Némdcice se navrhovany objekt nachazi v plochach Ps —
zemédélsky pldni fond — sady a vinice - intenzivni kultury zaméfené na velkoprodukci ovoce,
charakteristicka je rozmanitost kultur a proménliva intenzita vyuziti. Nové vyuzZiti ploch je v souladu
s platnym uzemnim planem obce Velké Némdcice.

Pfedmét omezeni: Plochy s pfirodnimi a terénnimi podminkami pro zemédélskou produkci
s velkovyrobni technologii a lesni vyrobu, u které neni produkéni funkce limitovana jinymi funkcemi.
Obvyklé a pfipustné jsou Cinnosti a zafizeni, které souvisi se zemédélskou velkovyrobou a lesni
produkci. U zemédélského puadniho fondu je pfipustnd zména kultury pokud nedojde ke zméné
krajinného razu.

Vyjimeéné pfipustna je vystavba u zemédélské zény objektl zemédélské prvovyroby, u lesni vyroby
pro lesni vyrobu, ochranu pfirody, technickou a dopravni infrastrukturu, té€Zbu lokalniho vyznamu
s naslednou rekultivaci.

Nepfipustné jsou Cinnosti, zafizeni a vystavba novych objektl, popf. rozSifovani stavajicich, pokud to
neni navrzeno timto uzemnim planem.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuzivani Uzemi,

Stavba nevyZaduje zadné vyjimky ani ulevové feSeni, Zadna povoleni ani rozhodnuti nebyla vydana.
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f)

g)

h)

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organt,

V dobé& zpracovavani dokumentace nebyla vydana stanoviska DOSS. Rozhodnuti, stanoviska,
vyjadfeni, souhlasy, posouzeni, popfipadé jinych opatfeni budou soucasti dokladové <&asti
dokumentace. Pfipadné pozadavky dotéenych organ( statni spravy vznesené v ramci uzemniho a
stavebniho Fizeni budou zapracovany do predkladané dokumentace nebo budou jeji samostatnou
prilohou. Dokumentace bude aktualizovana dle stanovisek jednotlivych dotéenych organ( statni spravy
pfed zahajenim pfisluSného spravniho fizeni.

Jednotlivé body souhrnnych vyhodnoceni, rozhodnuti, stanovisek, vyjadfeni, souhlas(i, posouzeni,
popfipadé jinych opatfeni organu statni spravy, které byly jiz vydany, byly vyfeSeny a tato feSeni jsou
soucasti dokumentace.

Vycéet a zavéry provedenych prlzkumu a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.)

Hlavnimi vstupnimi podklady byly poZadavky investora a polohopisné a vySkopisné zaméfeni
stavajiciho stavu zajmovych pozemka.
Podklady:

1. Zadani vypracované zadavatelem — Biosady s.r.0. , Razov 472, 763 12 Vizovice

o kopie z katastralni mapy, vypisy vlastnik(l a informace o parcelach

souvisejici zakony, vyhlasky a pfedpisy
CSN, ON a technologické postupy pfedepsané vyrobci pouzitych materialt a vyrobkd
odborna literatura
mapa
staticky posudek — propustek, k.U. Velké Némcice zpracovany fa OK atelier s.r.0., Pod
zamkem 2881/5, 690 02, Bfeclav zpracovany v bifeznu 2020.

O O O O O

Prazkumy a méreni:

o fotodokumentace stavajiciho stavu
o) zaméfeni stavajiciho stavu projektantem
o) konzultace se spravci jednotlivych siti, ziskani jejich zakresu IS

Veskeré zavéry téchto podkladl jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1) - pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté

chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované uzemi, stavajici
ochranna a bezpecénostni pasma apod.,

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu pamatkové rezervace ani pamatkové zoény. Stavba se
nenachazi v zastavéné Casti obce. Stavba se nachazi na Uzemi, které neni chranéno jako vefejny
zajem dle § 22, odst. 2 zak. 20/87 Sb. v platném znéni.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno respektovat vSechna ochranna a bezpeénostni pasma
podzemnich i nadzemnich vedeni inZenyrskych siti vFfeSené lokalité. V pfipadé nutnosti prace
v ochranném nebo bezpecnostnim pasmu inZenyrskych siti je nutno toto konzultovat s jednotlivymi
spravci inZzenyrskych siti.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Reseny objekt se nachazi mimo zéplavové Gzemi vodniho toku. Poddolované Uzemi se v lokalité
nenachazi. V posuzovaném Uzemi se nenachazeji loziska surovin a nejsou dotéeny zajmy chranéné
zadkonem &. 439/1992 Sb. (horni zakon). V zajmovém Uzemi se nenachazeji zadné zvlasté chranéna
Uzemi prirody dle zakona €. 114/1996 Sb.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba negativné neovliviuje ani nezastifuje okolni pozemky. Odtokové poméry v Uzemi se nemeéni.
Veskeré srazkové vody budou svedeny do dvou podzemnich akumulaénich nadrzi o objemu 6 m3 a 22
m3 na destovou vodu a vyuzity k zalivce okolnich sadll nebo bude destova voda slouzit po Upravé
v navrZzenych objektech jako zdroj uZitkové vody a po jeji upravé (filtraci) vyuZita ke splachovani a
sprchovani v objektu zazemi.
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j) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Na zajmovém Uzemi ani v jeho tésné blizkosti se nevyzaduji asanalni prace. V pfipadé nutnosti kaceni
dfevin bude toto k&ceni provedeno na zakladé povoleni vydaného pfislusnym organem Zivotniho
prostiedi.

k) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkll uréenych k pInéni
funkce lesa

Stavba se nachazi na pozemcich s ochranou ZPF, proto bude proveden trvaly zabor zemédélského
pudniho fondu. V budoucim stavenisti se nevyskytuje pozemek plnici funkci lesa.

1) Uzemné technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

V feSené oblasti nejsou vybudovany inZzenyrské sité na které by bylo mozné navrhovany objekt pfipojit..
Dopravni infrastruktura z(istava stavajici a nebude ménéna.

m) Vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladany ¢asovy pribéh vystavby:
- zahajeni stavby bude upfesnéno
- dokoné&eni stavby bude upfesnéno

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, které jsou stavbou dotéeny

dislo parcely |jméno a pfijmeni (nazev) | adresa | podil
884/3 RUDOLF JELINEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice

882/5 CR — Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
2800/4 CR — Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
882/6 CR - Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

0) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Stavba nevyzaduje vznik novych ochrannych ani bezpeénostnich pasem.
B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

a) Funkéni napln stavby

Pfedmétem dokumentace je vybudovani zazemi ovocnarského stfediska pro provozovatele stavajicich
ovocnych sad(l v lokalité katastru obce Velké Némcice — spole¢nosti BIOSADY s.r.o. V navrzeném
objektu ovocnarského stfediska budou prostory pro socialni zazemi pracovnikl, skladovani ovoce a
fesi se také dopravni obsluznost kamiony.

Tato dokumentace bude podkladem pro podani Zadosti o dotaci na investice a nasledné pro ziskani
prislusnych povoleni stavby.

b)  Zakladni kapacity funk&nich jednotek

Kapacitni bilance:

Zastavéna plocha: halou a Unimo burikami - 315m2
Zastavéna plocha : silniénimi panely - 1213,5m2
Pocet podlazi: jedno nadzemni
Zakladni rozméry stavby haly:

Délka max. 22,72 m
Sitka max. 14,00 m
Vyska k vrcholu stfechy max. +4,70 m

Zakladni rozméry stavby Unimo bunék:
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c)

I?élka max. 12,20 m
Sitka max. 4,90 m
Vyska max. 3,00 m

Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadl a emisi a zpUusob nakladani s nimi

VeSkeré produkované a odebirané mnozstvi energii v rdmci provozu navrhované budovy budou nové.
Komunalni odpad vznikly pfi uZivani bude skladovan ve sbérnych nadobach a pravidelné odvazen na
skladku. Umisténi nadob na komunalni odpad je v prostoru vedle daného objektu na pozemku v misté
tomu uréeném.

Odpady:

Béhem stavebnich praci a provozu lze predpokladat vznik odpadu, které jsou uvedeny dale v
tabulkach spolu s navrzenym zarazenim do druhu odpadu podle vyhlasky €. 93/2016 Sb., Katalog
odpadu. Druhy odpadu a jejich mnozstvi, zejména v etapé stavebnich praci, nemohou byt v této fazi
pfipravy stavby pfesné uréeny. Jedna se pouze o pfedpokladany odhad, ktery bude pfedmétem pfesné
evidence stavebniho dodavatele.

Odpady vznikajici ve fazi stavebnich praci

Pfi nastavbé objektu budou vznikat odpady typické pro obdobné stavebni prace. Odpady budou
vznikat pfedevSim pfi provadéni realizace stavby, jako zbytky stavebnich materiald a upotfebenych
pracovnich prostfedkd, popf. jejich ¢asti, apod.

Prehled a mozZnosti zafazeni pfedpokladanych odpadi vznikajicich pri vystavbé.

Odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru:

Katalogové [Nazev odpadu * Kategorie Vypocet/odhad | Zplisob nakladani
gislo odpadu* mnozstvi m® s odpadem **
(uvést zafizeni)

17 01 01 Beton 0] 0 -

170102 (Cihly @] 0 -

17 01 03 Tadky a keramické vyrobky 0] 0 -

17 02 01 Drevo 0] 0 -

170202 Sklo @) 0 -

170405 [elezo a ocel ¢} 0 -

170504 [Zemina a kameni neuvedené O 2421 N1 terénni upravy

od &islem 17 05 03
17 06 04 |zola&ni materialy 0] -
170904 [Smésné stavebni a demoli¢ni 0] -
odpady

150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 0,1 R5 recyklace

150102  Plastové obaly O 0,2 R5 recyklace

2003 01 Smésny komunalni odpad 0] 0,3 D1 skladka

Zpusoby nakladani: R1 — energetické vyuzitilR3 — regenerace organickych latek v¢. kompostovani/
R4 — recyklace kovu a ostatnich anorganickych latek/R5 — Recyklace/zpétné ziskavani ostatnich
anorganickych materialG/R10 — aplikace do pudy/D1 skladka/N1 — terénni Upravy (viz. pfil. 8 vyhl.
294/2005 Sb.)

Zpusob nakladani s odpady ve fazi stavebnich praci

Pavodcem odpadu, které budou pfi stavebnich pracich vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci
jednotlivych druhl odpadl nejsou vtéto fazi prfipravy stavby k dispozici potfebné udaje. B&hem
stavebnich praci bude vedena evidence o mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem, v souladu
s vyhlagkou MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a odpady budou zafazeny do
druhu podle skute¢nych vlastnosti a zpasobu vzniku.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
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b)

Urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni

Navrhovany objekt bude stat v jiZnim cipu pozemku par. €. 883/1 v katastralnim uzemi Velké N&mcice
[779229]. Na FfeSeném pozemku nejsou postaveny dalSi objekty. Budova bude pfistupna stavajicim
vjezdem do sadu z mistnich komunikaci. Jedna se o objekt nachazejici se v nezastavéné &asti obce.

Architektonické reSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Navrzeny objekt haly ma sedlovou stfechu a tvofi jednoduché tvary architektonického vyrazu. Na halu
navazuje provozné objekt zazemi — ten bude tvofen z typovych Unimo bunék.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se velkoploSny sklad ovoce pfed naslednym zpracovanim. Je navrzeno skladovani na paletach a
v pfepravkach umisténych na podlahové konstrukci objektu. Jedna se o sezdnni kratkodobé uskladnéni
ovoce. Na skladovaci halu bude navazovat zazemi pro zaméstnance o jednom nadzemnim podlazi.
Dispozi¢né je objekt feSen takto. V 1.NP zazemi pro zaméstnance jsou: Satny,WC a sprchy pro muze a
Zeny, denni mistnost, chodba a skladovaci hala ovoce a zeleniny. Zazemi pro zaméstnance i hala maji
vlastni vstupy a jsou i vzdjemné& provozné propojeny.

Venkovni prostor kolem nadzemnich objektd (haly a unimo bunék) je navrzen jako zpevnéna plocha ze
silni¢nich paneld, ktera umozni dopravni obsluhu skladu ovoce kamiony.

Bezpecénost provozu a ochrana Zivotniho prostredi

Bezpec€nost je zajisténa pravidelnou kontrolou a monitorovanim stavu provozniho zafizeni. Pravidelné
budou provadény revize el. zafizeni. V provozu nebudou vznikat Zadné Skodliviny unikajici do ovzdusi
a do pudy.

VSeobecné a technické pozadavky

Za bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci a za dodrZovani pracovnich podminek a prostfedi odpovida
jednatel spole¢nosti. Jednatel spole€nosti je povinen seznamit vdechny pracovniky s bezpecnostnimi a
hygienickymi pfedpisy pro jednotlivé provozy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Nové zfizované prostory haly budou splfiovat poZzadavky na bezbariérovy pfistup.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zakladni poZadavek na bezpe&nost pfi uzivani staveb je soustfedén na riziko bezprostfedniho
fyzického poskozeni vznikajiciho z riznych divodl pro osoby uvnitf nebo v blizkosti stavby. Realizaci a
vybérem pouzitych vyrobkd a materiald budou zohlednéna rizika tykajici se uklouznuti, padd, narazd,
popaleni, zasahu elektrickym proudem, vybuchu. Pfi realizaci musi byt dodrZzovan projekt, veskeré
CSN, veetn& vyhlasky o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi préaci a predpisy souvisejici. Dale je nutné
dodrzet technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobkd a materialt. V pribéhu stavby
budou provadét specialni pracovni ukony, vyzadujici zvlastni proskoleni, pouze osoby zpUsobilé tuto
¢innost vykonavat.

Pfi uzivani musi byt dodrzena vyhlaska o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pfedpisy souvisejici.
V navrhovaném objektu se neuvazuje s instalaci zafizeni, které by ohroZovalo bezpeénost nebo zdravi
osob. Dokumentace zohledriuje sou¢asné platnou legislativu.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

a)

Stavebni feSeni

Celkovy popis stavby (technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni):

Jedna se o jednopodlazni nepodsklepenou stavbu — skladovaci halu a na ni navazujici zazemi pro
zaméstnance. Pldorysny tvar je nepravidelny, tvofi jej dva obdélniky. DelSi strana haly je orientovana
na sever. VySka budovy haly je +4,7m od +0,0 a vySka bunék se zazemim bude +3,0m od +0,0.

Svislé konstrukce haly budou tvofeny z ocelovych nosnych prvk(l osazenych na betonové zakladové
patky. Objekt bude zateplen PIR panely s tepelnou izolaci tl. 60 a 100 mm. Odvétrani mistnosti bez
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oken bude ventilatory. Klempifské vyrobky budou provedeny z FeZ plechl. Okna budou plastova s
izolanim dvojsklem , U=1,1 W/(m2.K).

Technické vybaveni budov

Ustredni vytapéni: objekt haly je nevytapény, zadzemi v unimoburikach bude vytap&no el. pfimotopy.
Jako zdroj TUV bude slouZit el. boiler se zasobnikem o objemu 60l

Vodoinstalace: zasobovani uzitkovou vodou bude z podzemniho zasobniku o objemu 6m3, do kterého
bude pravidelné 1x mési¢né pfivazena pitna vody. Zasobovat se budou jen unimoburiky, voda z nadrze
se bude pouzivat jen ke splachovani WC a sprchovani zaméstnancl. Pitny rezim bude zajistén
dovazenou balenou vodou.

Elektroinstalace: bézné zasuvkové a svételné obvody.

Vzduchotechnika: vétrani objektu bude pfirozené tam, kde jsou okna, u WC, Saten a sprch bude vétrani
nucené ventilatory, potrubi VZT bude vyvedeno na fasadu objektu. Pfivod Cistého vzduchu bude
zajistén miizkami na fasadé.

Konstrukéni a materialové reseni

Svislé nosné konstrukce a pricky

Nosné konstrukce jsou navrzeny z nosnych ocelovych prvkd oplasténych PIR panely s tep. I1zolaci o tl.
60 mm nebo 100 mm

Pricky

V hale se Zadné pficky vyskytovat nebudou, v unimobunkach budou délici pficky sou€asti dodavky
unimobunek.

Vypiné otvort

Vyplné otvoru plastové, zaskleni je izolaénim dvojsklem, U = 1,1 W/mK.

Vnitfni dvefe budou soucasti dodavky typovych Unimo bunék.

Parapety vnitfni budou plastové

Veskera okna, venkovni dvefe a ostatni vyplné otvord tésnit po obvodé PU pénou, po obvodé dilatovat
a dilataci vyplnit trvale plastickym tmelem - napf. silikonovym tmelem.

Spary mezi zdivem a ramem otvorovych prvkd umisténych na fasadé objektu budou tésnény PUR
pénou.

Barevné feseni otvorovych prvku bila. » . 3 ) oL

Dvefe budou provedeny v souladu s pozadavky POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI!!!

POZOR - pred zapocetim vyroby otvorovych prvki (oken a dvefi apod.) do stavajicich otvord, musi byt
jednotlivé otvory pfeméreny.

Obkladové konstrukce a povrchové upravy

Obklady
Bude soucasti dodavky Unimo buriek.

Natéry

Natéry kovovych doplfikovych konstrukci mimo interiér — uvnitf budovy: pro stupef korozni agresivity
prostfedi C3. Natéry kovovych doplrikovych konstrukci a konstrukci v interiéru: pro stupen korozni
agresivity prostfedi C2. Natéry ostatni: pro stupen korozni agresivity prostfedi C2. Natéry klempifskych
vyrobku: bez natéru

Natéry klempifskych vyrobk(: bez natéru

PFi vS8ech natéracskych a malifskych pracich dodrZzovat technologické postupy a lhaty poZadované
vyrobci téchto materialu.
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Podlahové konstrukce

Skladba podlahy v hale: separacni vrstva (napf. PE folie), lity anhydritovy potér tl. 50 — 60 mm a
naslapna vrstva. Tloustka litého potéru bude pfizpusobovat skladbé jednotlivych podlah.
V unimobunkach bude podlaha z PVC.

Izolace

Hydroizolace:
Hydroizolace spodni stavby je navrzena v urovni 1.NP, tak aby oddé&lovala rostly terén od vnitiniho

prostiedi objektu.

Dilatace a opatreni ve styku riznych materiald

Dusledné provést dilatace po obvodu vSech vyplni otvord. Ocelové konstrukce dilatovat bandazi.
Cementové potéry dilatovat dle pokyntl platné CSN. Podlahy dilatovat kolem stén a dale pak podle
CSN. Dilatace ve svislém zdivu vypInit PUR pé&nou na vnitfnim a venkovnim povrchu pfiznat v omitce
dilataéni sparu tl. 5 mm a tuto vyplnit trvale plastickym tmelem.

V oblasti styku rliznych stavebnich materialt a konstrukci je nutno provést veskera opatfeni, aby bylo
zabranéno naslednym porucham styku vlivem rliznych vlastnosti materiald nebo rliznych podminek, ve
kterych jsou osazeny. To Ize feSit v zasadé dvéma zpUsoby:

Duslednym prekrytim styénych spar dostate€né pevnym nebo Iépe elastickym materidlem s pfesahy na
obé strany, a to tak, aby Sitka prekryti spary a zplUsob pfipevnéni preklenovaciho materialu vyhovély
pro pfeneseni predpokladaného namahani.

Duslednym pfiznanim styénych spar a jejich vyplnénim trvale plastickym tmelem, pfipadné
preliStovanim. Tmel je nutno volit s ohledem na nasledné povrchové Upravy /v interieru akrylat/.
Provedeni a prekryti spar musi zaroven vyhovovat hygienickym pozadavkim daného provozu /spary
nesmi byt oteviené/.

Projektant zasadné doporu€uje druhou variantu, tj. pfiznani spar ve stycich rGznych materiald,
pochopitelné ale s vyjimkou mist, kde je pfiznana spara nevhodna, napf. diky moznosti zatékani vody.
Dusledné feSeni dilataci se tyka také styku pavodnich a novych materiald a konstrukci. Pro dilatovani
jednotlivych konstrukci plati také ustanoveni jednotlivych technickych norem, pfipadné pokyny jejich
vyrobce /napf. pérobeton/.

Specifickym problémem jsou mozné poruchy vzniklé smrstovanim jednotlivych vyzdivek. Projektant
proto navrhuje opatfit povrch vyzdivek pod obklady stérkou se sitovinou /obdoba zakladni vrstvy
v ETICS/. Toto opatfeni ma za cil zabranit pohybim podkladu a naslednému odpadavani obkladud. Pro
praci s poérobetonem plati zasady uvedené dale, zejména pozZadavek zabudovat vyhradné material
s ustalenou nizkou vihkosti v rozpéti 6-10%.

Zamecnické konstrukce

Atypické zamecnické vyrobky jsou tvofeny tenkost&nnymi ocelovymi profily opatfenymi Zarovym
zinkovanim. Ostatni vyrobky jsou kompletizované.

Konstrukéni a materialové feSeni

V projektu jsou pouZity standartni konstrukéni a materiadlova feSeni, konstrukéné je stavba feSena z
ocelovych nosnych prvk(i osazenych na betonové patky. Cely objekt je zateplen PIR panely s izolaci o
.60 nebo 100mm. Unimoburiky jsou typové a budou dodany na stavbu jako celek.

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici, ani uzivani stavby nemélo za nasledek zficeni
stavby nebo jejich jednotlivych Casti. Dale aby nedoSlo k poSkozeni €asti stavby, popf. technickych
zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétSiho pfetvofeni nosnych konstrukci budovy ¢i
neumérnému poskozeni celého objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
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Rozvody el. energie, zdravotechnickych instalaci a topeni budou v obvyklych standardech v souladu s
pFisluSnymi normami a pfedpisy. Vytapéni budovy bude el. pfimotopy v zazemi pro zaméstnance, hala
je nevytapéna.

B.2.7.1 Vzduchotechnika

Vétrani objektd bude pfirozené, mistnosti v zazemi pro zaméstnance budou vétrany okny. Hygienicka
zafizeni budou vétrana nucené ventilatorem.

B.2.7.2 Vnitini vodovod

Reseny pozemek je mimo dostupnost vefejného vodovodu a jeho napojeni neni technicky mozné.
Zasobovani objektu vodou bude zajisténo z podzemniho zasobniku o objemu 6 m?, do kterého bude
pravidelné min. 1x mési¢né pfivazena pitna voda, ktera bude vyuzivana pouze k myti zaméstnancu a
na splachovani WC. Rozvod vody v Unimo bunkach bude vyveden k jednotlivym zafizovacim
predmétim, u kterych bude vyvéSeno upozornéni, Zze voda neni pitna.

Pitny rezim bude zajistén dovozem vody balené.

Tepla voda bude zajisténa ohfevem v zasobniku TUV — boileru.

Zkousky systému:

Po dokonéeni montaze se musi vnitfni vodovod jesté prohlédnout a tlakové odzkouSet. O prohlidce a
tlakové zkousSce se zpracuje zapis v souladu s pfislusnymi pfedpisy (Vyhl. €.144/78 Sb., Vyhl. .154/78
Sb.).

Pfed tlakovou zkouSkou je tfeba vS8echny Useky vnitiniho vodovodu proplachnout zdravotné
nezavadnou vodou a sou€asné se musi na nejniz8§im misté odkalit.

Napusténi rozvodu vodou je mozné nejdfive 2 hodiny po provedeni posledniho svaru. Po dokonceni
montaze trubniho rozvodu se musi provést tlakova zkouska za nasledujicich podminek:

zkusebni tlak: min. 1,5 MPa (15 bar)
zaCatek zkousky: min. 1 hod. po odvzdusnéni a

dotlakovani systému 60 minut
trvani zkousky: max. pokles tlaku: 0,02 MPa (0,2 bar)

Vypocet mnozstvi studené vody:

Specificka potreba vody pro kancelare:

Vypocet potfeby vody — Hydrotechnicky vypocet

Vypocet potreby vody dle pfilohy 12, vyhlasky €. 120/2011 pridmérné smérné Cislo ro¢ni potfeby vody.
osoba/rok

m3 Osob
Jedna E)sob:fw kancelar - |V/VC, gmyvad/a,a , 18 5 246,58
tekouci tepla voda s moznosti sprchovani Vden
Celkem 246,58 Il/den
Odpocet na ztraty v siti (€l. Il, odst.2) 20 % 49,32 Il/den
Primérna denni potfeba vody 197,26 I/den
Maximalni denni potfeba vody: koef.d 1,25 246,58 I/den
Maximalni hodinova potfeba vody:
koef.h = 1,8-2,1 koef.h 2.1 0,01 I/s
Maximalni potfeba vody podle CSN 0,07 I/s
Roéni primérna potreba vody 72,00 m3/rok
Potfeba pozarni vody (vnitini) 0,30 I/s

B.2.7.3 Splaskova kanalizace

Splaskova kanalizace ze zazemi pro zaméstnance bude svedena do bezodtokové jimky na vyvazeni.
Je navrZena podzemni nadrz s uzitnym objemu 5,65 m® typu AS-NADRZ 6 EO S, pfipojenou na
odtokovou kanalizaci z objektu zazemi pro zaméstnance skladu ovoce. Rozmér nadrze je 2000 x 2000
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mm, pfepravni hmotnost 218 kg. Vyska vstupniho kominku 300 mm, kruhovy o priméru 600 mm,
celkova vyska nadrze v€etné vstupniho kominku 2 300 mm. Vtokové hrdlo DN 150 mm.

Jedna se o valcovou, samonosnou prefabrikovanou beztlakovou podzemni nadrz vyrobenou
z termoplastu. Nadrz je nutné uloZit na Zelezobetonovou desku odpovidajici unosnosti tloustky min.
350 mm s rovinnosti £ 5 mm. Strop na zastropené nadrzi je mozné zatiZit maximalni vrstvou zasypoveé
zeminy 330 mm a navic pfitiZit nahodilym zatiZzenim max. 2 kN/m?®.

Nadrz je vodotésna ve smyslu CSN EN 12 566-1. Zatizeni AS-NADRZ 6 EO S nevyZaduje trvalou
obsluhu a udrzbu. VeSkera obsluha spociva v likvidaci obsahu zplsobem vyCerpani a odvezeni
fekalnim vozem.

Vypocet mnozstvi splaskovy vod:

Specificky odtok splaskovych vod pro kancelare:

Mnozstvi splaskovych vod:

Priimérny denni odtok splaskové vody 197,26 l/den
Maximalni denni odtok splaskové vody koef.d 1,25 246,58 I/den
Maximalni hodinovy odtok splaskové vody,

koef.h = 1,8-2,1 koefh 21 0,01 I/s
Maximalni odtok splaskové vody 0,07 I/s
Roéni odtok splaskové vody 72,00 m3/rok

Zachovani manipulaéniho pasu pro spravu a udrzbu vodniho toku - Novovesky potok.

Umisténi objektd skladu ovoce - skladovaci haly a Unimo bunék pro zazemi zaméstnancu, septiku a
podzemni nadrze na pitnou vodu na stavebnim pozemku p.¢. 883/1 je navrzeno tak, ze bude mezi
objekty skladu ovoce a vodnim tokem zachovam minimalni 4m Siroky manipulaéni pas na projeti
techniky pro spravu a udrzbu vodniho toku. V tomto pasu nebudou umistovany zadné objekty trvalého
charakteru a IS, které by znemoznily vykonavat spravu a udrzbu VT a na zakladé vyzvy bude umoznén
vstup na tuto ¢ast pozemku pro vykon spravy VT.

B.2.7.4 Dest'ova kanalizace

Destové vody budou svedeny do podzemni nadrze na destovou vodu o objemu 22 m3. Voda z nadrze
bude slouzit k zalévani pfilehlych sadd a v pfipadé potfeby jako zdroj pozarni vody. Nadrz na destovou
vodu bude s pfepadem a napojena do zasakovaciho zafizeni AS — NIDAPLAST.

B.2.7.5 Ustiedni vytapéni

Technicky popis zafizeni
Vytédpé&né budou jen unimoburiky se zazemim pro zamé&stnance, hala bude nevytapéna. Jako zdroj
tepla budou instalovany el. pfimotopy v kazdé mistnosti vzdy pod oknem.

Ohrev teplé vody (TV)
Tepla voda na myti bude zajisténa ohfevem v zasobniku TUV — boileru.

B.2.7.6. Elektroinstalace

Zdrojem elektrické energie pro zajisténi pozadovaného pfikonu bude stacionarni dieselagregat 40kVA,
umistény ve venkovnim prostoru mimo navrhované objekty. Vyrobena elektricka energie bude kabelem
ulozenym v zemi pfivedena do rozvadé€e umisténého uvniti objektu. V budoucnu predpoklada investor
doplnit diesel agregat jako zdroj el.energie fotovoltaickym systémem — solarni panely umisténé na
stfeSe haly (neni pfedmétem této projektové dokumentace).

Predpokladany instalovany pfikon celého objektu (skladu + unimo buriek):
UMEIE OSVEHIENT. ... 2,5 kW



ELSpPOtifebiCe. ....ov i 8,2 kW

ELpFimMOtOPY. e 10,0 kW
Cerpadlana vodu, COV..........coovviiiiiiies e 6,0 kW
Ohfev TUV, BOller.......c.oiiiies e 6,0 kW
SekCnivrata. .. ..o, 3,0 kW
REZEIVA. ... 10,0 kW
Pfedpokladany instalovany pfikon Pi celkem 45,7 kW
Soucinitel naro¢nosti 0,6
Vypoctoveé zatiZzeni Pp 27,4 kKW

Vnitfni silnoprouda elektroinstalace novych objektt bude provedena dle predpist a norem CSN EN
danych pro tyto objekty.

Rozvadéc objektu

Rozvadé¢ bude navrzen typovy s vybavenim pro vnitfni silnoproudé rozvody a umistén uvnitf objektu.
V rozvadéci bude instalovdna pFepétova ochrana a pfipojnice hlavniho pospojovani (HOP).
Z rozvadéce budou provedeny jisténé vyvody k pfislusnym zafizenim, svételné a zasuvkové rozvody,
ve. stavajicich okruhud. V rozvadéci bude obecné definovana pFistrojova rezerva 5%, prostorova min.
20%.

Provedeni silnoproudych rozvodu

Veskeré silové rozvody budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY v provedeni tfi (péti) zilovém.
Rozvody budou provedeny tzv. smyckovanim, s minimem odboc¢nych krabic. Kabelové trasy budou
vedeny v podlaze nebo ve vymezenych instaladnich zénach dle CSN 33 2130 ed.3. V pFipadé soub&hu
se slaboproudymi kabelovymi trasami, bude po celé délce trasy dodrZzen odstup min. 20 cm, popf. bude
provedeno vzajemné odstinéni.

Umisténi vesSkerych koncovych prvkll (zasuvky, vypinace, svételné vyvody atd...) bude odpovidat
pozadavkim investora — nutno koordinovat.

Svételné rozvody

Svételné okruhy budou provedeny vodi¢i CYKY- J 3x1,5. Bude pouzito svitidel LED dle vybéru
investora a architekta. Interiérova svitidla budou vétSinou ovladana lokalné pomoci spinacich prvku
v blizkosti dvefi 1050mm nad podlahou. Pfi umisténi vice vypinacl vedle sebe budou vypinace
osazeny do vicenasobnych ramecka.

Osvétleni je navrzeno dle normy CSN EN 12464-1.

B.2.7.7 Bleskosvod a uzemnéni

Bleskosvod

Proti uginkam elektfiny z ovzdus$i bude objekt jako celek chranén bleskosvodem ve smyslu CSN EN
62305-1,2,3,4.

Bude navrzena hfebenova jimaci soustava, doplnéna mfiZzovou jimaci soustavou. Na hfebenu stfechy
se jimaci vedeni doplni pomocnymi jimaci provedenymi stejnymi vodi€i jako cela soustava — vodiCem
AIMgSi 8mm ulozenym do vhodnych podpér PV.

Jimaci soustava se péti svody, prfes zkuSebni svorky SZ ukonéi vzemi k uzemnéni uloZzenému
v zakladech objektu, ale protoze zakladovy nosnik ZN je uloZen pouze 20cm pod uroven terénu, bude
nutno jednotlivé svody jesté doplnit zemnicimi tyCemi ZT 2000x25mm. Uzemnovaci vodi¢ FeZn 10mm,
ktery bude propojovat jednotlivé svody, se ulozi tak, aby byl obalen betonovou smési min. 5cm ze
vSech stran.

Na stfeSe se jimaci vedeni, vedené po hiebeni stfechy, doplni pomocnymi jimaci PJ, provedenymi ze
stejného vodi¢e AIMgSi 8mm pfipojenym dvéma svorkami SS pro kazdy pomocny jimaé. Kazdy svod
se nad zkuSebni svorkou SZ opatfi dvéma oznaCovacimi &titky OS (Cislo svodu a propojeni).

Unimo buriky pfistavené ke Stitové zdi skladu se vodivé pfipoji k jimacimu vedeni skladu.

Vypodet rizik ve smyslu CSN EN 62305-2 ed.2 je pfiloZzen k PD.

S elektroinstalaci slaboproudu se neuvazuje.
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B.2.8 Pozarné bezpeénostni Feseni

Pozarné bezpe€nostni feSeni objektu je v samostatné &asti projektové dokumentace, oznadené D.1.3
Pozarné bezpecnostni feseni.

B.2.9 Zasady hospodafreni s energiemi

Tepelna technika, osvétleni, oslunéni

Stavba je dostatecné osvétlena, oslunéna, neni ji tfeba chranit proti vnéjSim vlivim jinymi nez
stavajicimi zplsoby.

S ohledem na celosvétovy trend ochrany Zzivotniho prostfedi a Uspory energii je stavba navrzena
s ohledem na nutnou a ekonomickou spotfebu energii na jejich vytapéni, vétrani a klimatizaci. Na
stavbé budou pouzity pouze certifikované vyrobky zajiStujici pozadavky na Usporu energie a ochranu
tepla a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy (zakon ¢.406/2000 Sb., zakon ¢.458/2000 Sb. a dalsi ) a
normami CSN (CSN 73 0540-2 a dalsi).

Konstrukce obvodového plasté bude splfiovat tyto standardy — obvodové zdivo U<0,30 W/(m2K),
stfecha U<0,24 W/(m2K), okenni vyplné U<1,5 W/(m2K) tak, aby cely objekt pIn& splfioval ustanoveni
CSN 73 0540.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Navrzené feSeni splfiuje podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci dle 178//2001 Sb. ve zméné
523/2002 Sb. B&hem realizace stavby se s ohledem na charakter zaméru nepfedpoklada vznik havarie
s vaznéjSimi dopady na Zivotni prostfedi dot€eného uzemi.

Ve fazi provadéni stavby dojde k uréitému zvySeni Urovné hladiny hluku, a to v disledku stavebnich
praci. Hluk je zavisly na stavu a urovni techniky, na zplsobu a rozsahu provadénych praci. Jedna se
v8ak o bézné stavebni Cinnosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén pouze do mista
provadéni stavebnich praci. Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximalné
do 22,00 hod.

Hyagienické limity hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk pronikajici vzduchem zvenci a pro
hluk ze stavebni &innosti uvnitf objektu je dan souctem zkladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T a
korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle pfilohy.

Pro hluk v chranénych vnitinich prostorach staveb pronikajici vzduchem zvenéi uvadi § 11 odst. 2
zakladni hladinu akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekci podle pfilohy €. 2. Pro byt plati podle
pfilohy €. 2 tabulky, obytné mistnosti: v dobé od 6 00 do 22 00 korekce +5. Vysledkem je tedy limit 45
dB. V dobé od 22.00 do 6.00 h se odecita korekce — 10.

Pro hluk v chranénych venkovnich prostorach staveb uvadi § 12 odst. 3 zakladni hladinu akustického
tlaku LAeq,T = 50 dB a korekci podle pfilohy ¢. 3. Pro byt plati podle pfilohy €. 3 tabulky, obytné

mistnosti: v dobé od 6 00 do 22 00 korekce +5. Vysledkem je tedy limit 55 dB. V dobé od 22.00 do 6.00
h se odecita korekce — 10.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gu€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

Ochrana pred bludnymi proudy

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

Ochrana pred hlukem

Hladina hluku nebude pfekroCena v pfipadé bézného provozu. Maximalni pfijatelna hladina hluku
neprevysi 40 dB (A) vnoci a 50 dB (A) ve dne. Technologie obou provoz(i neobsahuje zadny
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B.3

b)

B.4

a)
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d)

B.5

B.6

b)

vyznamny zdroj hluku. Konstrukce objekt(l, stavebné technické feSeni zajiStuje v dostatec¢né mire i
ochranu osob pred hlukem zvenku.

Protipovodriova opatreni

Reseny objekt se nenachazi v zaplavové oblasti.

Ostatni ucinky
Ohrozeni stavby a jejiho provozu negativnimi ucinky okoli se nepfedpokladaji. Zajmova lokalita neni
situovana v oblasti s registrovanymi sesuvy pidy.

Realizace stavby neovlivni klimatické podminky. Realizovana stavba - vzhledem ke zpUsobu vyuziti —
nebude vykazovat negativni vliv na okolni prostfedi. Realizace stavebniho zaméru nebude mit vliv na
povrchové a podzemni vody, na faunu, floru nebo ekosystémy. Provozem nedochazi ke zménam
geologickych podminek a horninového podloZzi.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

V feSeném Uzemi nejsou zadna napojovaci mista stavajici technické infrastruktury. Nebudou
realizovana.

Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.
Dopravni feSeni

Popis dopravniho reSeni

Nové navrhovany sklad ovoce bude napojen stavajicim vjezdem na stavajici mistni komunikaci v dané
lokalité.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni bude na stavajici komunikaci stavajicim vjezdem do sadu.

Doprava v klidu
Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Pé&sSi a cyklistické stezky

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Dedtové vody ze stfechy budou jimany v podzemni
nadrzi pro destovou vodu o objemu 22 m3.

Komunalni odpad vznikly pfi uzivani bude skladovan ve sbérnych nadobach a pravidelné odvazen na
skladku. Umisténi nadob na komunalni odpad je u budovy unimoburnek — zazemi pro zaméstnance.

Vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nema negativni vliv na pfirodu ani krajinu.

Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
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e)

B.7

B.8

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Stavba nema negativni vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéra zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Podle zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi v platném znéni, nepodléha
feSena stavby tomuto posouzeni.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu

Z feSené stavby nevyplyvaji nova ochranna ani bezpe&nostni pasma.

Ochrana obyvatelstva
Zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni staveb z hlediska ochrany obyvatelstva jsou
spinény.

Zasady organizace vystavby

Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V ramci feSeného uzemi bude zdrojem el. energie pro napojeni zafizeni stavenisté dle potfeby mobilni
diesel agregat zbudovana stavenistni pfipojka el. energie, voda bude dovazena v cisternach .
Odvodnéni stavenisté

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Napojeni staveni$té na stavajici a technickou infrastrukturu

Vzhledem k absenci stavajicich inZenyrskych siti vifeSeném Uzemi nebude realizovano napojeni
stavenisté na technickou infrastrukturu. Zdrojem el. energie pro napojeni zafizeni stavenisté bude dle
potfeby mobilni diesel agregat, voda bude dovazena v cisternach. Pfijezd pro vozidla bude umoznén
stavajicim vjezdem do sadu z mistni komunikace.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Ve fazi provadéni stavby dojde k ur€itému zvySeni urovné hladiny hluku, a to v disledku stavebnich
praci. Hluk je zavisly na stavu a urovni techniky, na zpusobu a rozsahu provadénych praci. Jedna se
v8ak o bézné stavebni €innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustifedén pouze do mista
provadeéni stavebnich praci. Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximalné
do 22,00 hod.

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dodavatelem stavby dle pfislusnych platnych vyhlaSek a nafizeni,
odpad bude ukladan na pfislusnych tomu urenych skladkach. PoZadavky na asanace a demolice
nejsou.

Maximalni zabory pro stavenisté

V pfipadé potfeby zaboru €asti mistni komunikace pozada dodavatel stavby obecni Gfad, silniCni
spravni urad o povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dodavatelem stavby dle pfislusnych platnych vyhlasek a nafizeni,
odpad bude ukladan na pfislusnych tomu uréenych skladkach.
V objektu nebude dochazet ke skladovani nebezpeénych latek ani k manipulaci s nimi.

Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

PFi vystavbé budou provadény vykopové prace ve venkovnim prostoru, objem vykopané zeminy bude
cca 242,1 m3.

Vykopovym pracem bude pfedchazet skryvka ornice a bude provedena z celkové plochy 1 381 m® o
mocnosti 0,30 m. Celkova kubatura skryvané ornice &ini 414 m® a bude rozprostfena v navazujicim
ovocném sadu.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dodavatelem stavby dle pfislusnych platnych vyhlasek a nafizeni,
odpad bude ukladan na prislusnych tomu uréenych skladkach.
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V objektu nebude dochazet ke skladovani nebezpeénych latek ani k manipulaci s nimi.
Na stavbé budou pouzity pouze zdravotné nezavadné vyrobky a materidly, podléhajici hygienickému
atestu. Na stavbé musi byt dodrZzovany technologické predpisy vyrobct hmot a materialQ.

Zasady bezpednosti ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi vystavbé se musi dodrzovat veSkeré platné pravni pfedpisy uréujici ochranu zdravi a bezpeé&nost
pracovnik(l pfi praci (zejména napf. nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

VSechny prace musi probihat v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaS8kami a normami. V objektu nebude
dochazet ke skladovani nebezpeénych latek ani k manipulaci s nimi.

VSechny materialy musi byt fadné atestovany pro dané uziti.

Pfi vystavbé je nutné dodrzovat vdechny pfedpisy o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pracujicich ve
stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zakoniku prace a pfislusnych norem a predpisu.
Veskeré prace spojené s realizaci akce budou provadény v souladu s predpisy vyhlasky CUBP a CBU
€. 591/2006 Sb. o bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhlasky &. 48/1982
Sb., kterymi se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, ve
znéni vyhlasky &. 207/1991 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a v8echny pfedpisy souvisejici. PFi
praci se stavebnimi stroji je nutno dodrzovat pfedpisy vyhlasky €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpusobilosti a
registraci obsluh stavebnich strojd, ve znéni vynosu MSV ¢&. 1/1974 (Castka 4/1975 Sb.) a vynosu MSV
€. 2/1983 (castka 30/1983 Sb.). Bliz§i pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi na pracovistich
s nebezpeCim padu zvySky, které musi byt pfi provadéni stavby respektovany, stanovi NV ¢&.
362/2005Sb. Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi stanovi NV ¢. 101/2005 Sb.
Dodavatel stavebnich praci musi zajistit a vytvofit podminky k zajisténi bezpeénosti prace.

V pfipadé vy3Si naro¢nosti provadénych praci bude soucasti dodavatelské dokumentace technologicky
nebo pracovni postup, ktery bude po dobu provadéni k dispozici na stavbé. Technologicky postup je
citovan ve vyhlace €. 591/2006 Sb..

Pracovnici musi byt seznameni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pri vlastnich stavebnich pracich je tfeba z hlediska bezpecnosti klast diraz na dodrzovani téchto
zasad:

- zpusobilost pracovniku a jejich vybaveni k vykonavani stavebnich praci (odborna znalost a pracovni
pomucky)

- vymezeni a pfiprava stavenisté

- zemni prace (prlizkumy stavenisté, vyznaceni inzenyrskych siti)

- betonaiské prace a prace souvisejici (bednéni, podpérné konstrukce, leSeni, doprava a skladovani
betonové smési, odbednéni a uvolfiovani konstrukci, prace Zelezarské)

- zednické prace (zafizeni pro vyrobu, zpracovani a dopravu malt, prace a ochrana pfi vlastnim zdéni)

- montazni prace (pfiprava montaznich praci, pfevzeti montédzniho pracovisté, montazni a
bezpelnostni pfipravky a vazaci prostfedky, dopravni komunikace pfi montazi, manipulovani
s bfemeny, osazovani dilcl apod.)

- prace ve vyskach a nad volnou hloubkou (zajisténi pracovnikd proti padu, zajisténi padu predmétl a
materiall, zajisténi pod mistem ve vySkach a jeho okoli, prace na stfeSe, pfedani a prfevzeti konstrukci,
komunikaéni vystupy, shazovani pfedmét( a materiald, pferuSovani praci ve vyskach)

- stroje a strojni zafizeni (zaSkolena obsluha, provozni podminky jednotlivych stroja, opravy a udrzby
strojniho zafizeni, zakazané ¢innosti se strojnim zafizenim)

- prace souvisejici se stavebni €innosti.

Pfi praci s elektrickymi zafizenimi a pfi jejich montazZi je nutné se fidit mimo jiné pokyny bezpec¢nosti
prace z projektu elektroinstalaci.

B&hem uzivani stavby je nutno zajiStovat pravidelné revize elektrickych zafizeni dle CSN 33 1500,
revize kominu a protipoZarnich zafizeni.

Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Samotna vystavba neklade podminky pro bezbariérovy pfistup osob ve smyslu vyhlasky 398/2009 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Stavba nevyzaduje dopravné inzenyrské opatreni.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Jedna se o stavbu jednoduchou, ktera neklade pozadavky na specialni podminky pro provadeéni stavby

Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy
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- zahajeni stavby bude upfesnéno
- dokoné&eni stavby bude upfesnéno

V Brné: 16. 05. 2021
Vypracoval: Ing. arch.Pavlina Kostelnikova
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