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Dokumentace pro pro provedeni stavby fesi, v rdmci stavebnich dprav a pfistavby
matetské Skoly v Nemojové €.p. 103, provedeni Gpravy rozvodi vytapéni.

Dokumentace pro stavebni povoleni byla vypracovana na zdklad¢ stavebnich vykrest
zpracovanych generdlnim projektantem, firmou FORT 21 spol. s r.0. a poZzadavkl investora
dle platnych norem a ptfedpisii, doméfenim na misté.

1. Technické uidaje:

Systém: stavajici teplovodni s nucenym ob&hem

Médium: tepld voda 55/45 °C — otopna télesa
podlahové vytapéni — 40/29°C

Zdroj tepla: stavajici tepelné Cerpadlo zemé/voda

Ob¢hové Cerpadlo: stavajici

Regulace: pomoci termostatickych hlavic

2. Tepelné ztraty: 5
Tepelné ztraty byly vypocteny dle CSN EN 12831 tak, aby teplot dosaZenych na
vykresech, pii soucasném vytapéni, bylo v pokojich dosazeno pfi venkovni teploté - 15 °C.

3. Popis zatizeni:
3.1 Otopna plocha:

Jako nova otopnd plocha do pfistavby bylo navrzeno podlahové vytipéni. Podlahové
vytdpéni bylo navrZzeno mokrym systémem. Plastové potrubi s KB o priméru 17x2 bude
vedeno od podlahového rozdélovace a sbérace umisténého v 1.NP v jideln¢, do jednotlivych
mistnosti. Pripojovaci potrubi k jednotlivym podlahovym smyckdm v mistnostech bude

izolovano. Zpétné potrubi bude vyuZito pro vytdpéni chodeb atd. Podrobné&jsi Clenéni viz.
projektova dokumentace — vykresova €ast.

Rozvod potrubi:
Pro podlahové vytdpéni bude proveden nova vétev ze stdvajiciho rozvodu v 1.PP.
Potrubi bude provedeno z médénych trubek spojovanych pdjenim na tvrdo a z médénych

tvarovek. Potrubi musi byt dikladné izolovano, aby neopfelo do styku s anhydritovou smeési
nn

Spadovani bude provedeno ke stavajicim vypoustécim kohoutim osazenym na
rozvodu potrubi. OdvzdusSnéni systému bude realizovano odvzdusSnovacimi ventily osazenymi
na télesech.

DULEZITE:

V priichodech zdmi a nosnymi konstrukcemi se nesmi nachazet spoje potrubi a
potrubi musi byt opatieno izolaci min.tL.25mm, ktera bude pomahat zachycovat
tepelnou roztaznost materialu.

Po skonceni montize je nutno pied tlakovou zkouskou provést dikladné
vy¢isténi a proplachnuti potrubi. K proplachu Ize pouzit pouze filtrovanou vodu!

3.3. Zdroj tepla:
Zdroj tepla je stavajici tepelné Cerpadlo zemé/voda IVT Greenline E20.

3.4 Zabezpedlovaci zafizeni:
Stavajici.




3.5 Obéhové éerpadlo:
Stavajici.

3.6 _Izolace a natéry potrubi:
Potrubi vedené vytapénymi prostory se izolaci opatfovat nemusi.

3.7 Ohrev TV:
Elektrické lokalni bojlery.

4. Regulace vytapéni:

Do rozdélovace bude osazena svorkovnice a na jednotlivé vétve pohony, které se
napoji na svorkovnici. Celé se to bude ovladat ptes tii bezdritové termostaty, jidelna, kuchyné
se zazemim a socidlky s denni mistnosti.

Systém regulace je navrzen jako automaticky s obCasnou obsluhou.

5. Navod k montazi:
Navod k montazi:

Pii provadéni praci je nutné dodrZovat veskeré platné CSN, vyhlagky CBUT, vyhlasku
&. 48/82 CUBT, zdkon &. 309/2006 Sb. o zajisténi daldich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na stavenistich, platné bezpe¢nostni piedpisy a technologicka pravidla pro provadéni a
bourdni staveb. Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpe¢nostnimi ptedpisy o
ochran¢ zdravi. Pracovnici musi byt prokazateln¢ proSkoleni, museji byt vybaveni
piislusnymi ochrannymi pomickami. Ddle je nutné dodrZovat montdZni a technologické
postupy vyrobcl pouzitych materidll, véetné jejich doporucenych skladeb a materidlového
provedeni.

6. Zkousky zarizeni:

Po provedeni tlakové zkousky bude provedeno proplachnuti celé soustavy, oboji dle
DIN 1988/T.2. Tlakova zkouSka se provadi s minimalnim zkuSebnim tlakem na drovni 1,3-
nasobku provozniho tlaku, pficemz tlakovd zkousSka trva tii hodiny. Systém podlahového
vytapéni se zkousi pfi dvojndsobku provozniho tlaku (min. 6bar). Tlak se musi udrZovat po
dobu nanaseni a Uprav mazaniny.

Po tlakové zkouSce a dokoneni montdze celého zafizeni bude provedena topnd
zkouska v délce trvani min. 24 hodin, nejdiive min. 21dni po dokonceni cementového potéru
u podlahového vytdpéni a min. po 7dnech u anhydritovych potérd. Maximalni piipustna
teplota v topném okruhu v prvnich 3 dnech uvedeni do provozu je cca 25°C. Po 3 dnech je
mozno teplotu v topném okruhu zvysit na max. dimenzovanou teplotu. Denni nértst o cca
5°C az k dosaZeni teploty max. 50°C. Maximdlni teplota ptivodniho potrubi se udrZuje po
dobu 4 dnd.

7. Pozadavky na ostatni profese :
Stavebni upravy: - ptiprava prostupli pro vedeni potrubi

Vypracoval: Martin Fejk ve Dvoie Kralové nad Labem 03/2025



		2025-04-14T08:01:48+0200
	Martin Fejk




