

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JE-620/01-R2023
Stavba: Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

KSO:
Místo:

Klapý

CC-CZ:
Datum:

03.03.2024

Zadavatel:
Obec Klapý

IČ:
DIČ:

00263796

Uchazeč:
SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

IČ:
DIČ:

28731492
CZ28731492

Projektant:
Ing. Michal Jeřábek – INDORS

IČ:
DIČ:

42474248

Zpracovatel:
Ing. Petr Jarkovský

IČ:
DIČ:

87710251

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.

Cena bez DPH			3 994 162,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 994 162,80	838 774,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 832 936,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	JE-620/01-R2023		
Stavba:	Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023		
Místo:	Klapý	Datum:	03.03.2024
Zadavatel:	Obec Klapý	Projektant:	Ing. Michal Jeřábek – INDORS
Uchazeč:	SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice	Zpracovatel:	Ing. Petr Jarkovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 994 162,80	4 832 936,99
1	Odbahnění a oprava nádrže Klapý	3 709 503,17	4 488 498,84
2	Dešťová kanalizace	222 859,63	269 660,15
3	Vedlejší a ostatní náklady	61 800,00	74 778,00