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REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: IČ: 00263796

Obec Klapý DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492
DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ: 42474248

Ing. Michal Jeřábek – INDORS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 87710251

Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JE-620/01-R2023

Stavba:

Místo: Klapý Datum:

Zadavatel: Obec Klapý Projektant:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

269 660,15222 859,632 Dešťová kanalizace

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

03.03.2024

Ing. Michal Jeřábek – 

INDORS

Ing. Petr Jarkovský

CZK 4 832 936,99

3 Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

3 709 503,171 Odbahnění a oprava nádrže Klapý

3 994 162,80

74 778,0061 800,00

Cena s DPH [CZK]

4 488 498,84

4 832 936,99

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě 

 

    a) Souhrnný list 

       - údaje o Uchazeči 

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 

 

    b) Rekapitulace objektů 

       - potřebné Ostatní náklady 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě 

 

    a) Krycí list 

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

listu 

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) 

 

    b) Rekapitulace rozpočtu 

       - potřebné Ostatní náklady 

 

    c) Celkové náklady za stavbu 

       - ceny u položek 

       - množství, pokud má žluté podbarvení 

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

JE-620/01-R2023

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak 

lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k 

nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části 

dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace 

projektu.

3 994 162,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 994 162,80 838 774,1921,00%

0,00 0,0015,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: IČ: 00263796

Obec Klapý DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ: 42474248

Ing. Michal Jeřábek – INDORS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 87710251

Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 709 503,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 709 503,17 21,00% 778 995,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 488 498,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

1 - Odbahnění a oprava nádrže Klapý

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 

údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 

vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 

výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 

pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 

nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 

průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 

výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: Obec Klapý Projektant:
Ing. Michal Jeřábek 

– INDORS

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 709 503,17

HSV - Práce a dodávky HSV 3 696 832,56

    1 - Zemní práce 2 029 127,62

    2 - Zakládání 564 163,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 258 264,04

    4 - Vodorovné konstrukce 362 019,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 948,05

    997 - Přesun sutě 28 487,79

    998 - Přesun hmot 183 822,02

PSV - Práce a dodávky PSV 12 448,61

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 855,00

    767 - Konstrukce zámečnické 11 593,61

M - Práce a dodávky M 222,00

    23-M - Montáže potrubí 222,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: Obec Klapý Projektant:
Ing. Michal Jeřábek 

– INDORS

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 709 503,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 696 832,56

D 1 Zemní práce 2 029 127,62

1 K 111111312
Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a 

odvoz do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2
m2 1 275,000 15,00 19 125,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111111312

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu s 

odvozem do 20 km a jejich následným složením. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny 

pro odstranění souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu, b) 

upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše 

1x za vegetační období. Další odstranění ve stejném vegetačním období 

se oceňuje příslušnými cenami části C02 souboru cen 111 15-1 

Pokosení trávníku nebo cenami části A02 souboru cen 184 80-26 

Chemické odplevelení po založení kultury. 4. V položkách jsou 

započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu. 5. V 

cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 

běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 255,000*5,000 1 275,000

VV Součet 1 275,000

2 K 111111313
Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a 

odvoz do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 950,000 14,00 13 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111111313

1 - Odbahnění a oprava nádrže Klapý

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

1 - Odbahnění a oprava nádrže Klapý

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu s 

odvozem do 20 km a jejich následným složením. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny 

pro odstranění souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu, b) 

upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše 

1x za vegetační období. Další odstranění ve stejném vegetačním období 

se oceňuje příslušnými cenami části C02 souboru cen 111 15-1 

Pokosení trávníku nebo cenami části A02 souboru cen 184 80-26 

Chemické odplevelení po založení kultury. 4. V položkách jsou 

započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu. 5. V 

cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 

běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 190,000*5,000 950,000

VV Součet 950,000

3 K 112201114
Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 15,000 654,00 9 810,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201114

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, 

odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na 

hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění 

zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební 

zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. 

Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe 

kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových 

náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m 

nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na 

skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm 

se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií 

s odstraněním náběhových kořenů. 

4 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 510,000 48,00 24 480,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů 

kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože. 

P
Poznámka k položce: 

Zpětné použití panelů

VV 170,000*3,000 510,000

VV Součet 510,000
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5 K 115101201R Čerpání vody nutné po celou dobu realizace kpl 1,000 1 550,00 1 550,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a 

demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, 

opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a 

demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody 

sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a 

demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) 

kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené 

vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-

2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v 

činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 

15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. 

Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 

jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v 

hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 

čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za 

každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). 

6 K 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně
m3 559,040 188,00 105 099,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351105

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "Profil P1"   157,200 157,200

VV "Profil P2"     13,700 13,700

VV "Profil P3"     17,200 17,200

VV "Profil P4"     36,900 36,900

VV "Profil P5"     81,700 81,700

VV "Profil P6"   100,970 100,970

VV "Profil P7"     99,170 99,170

VV "Profil P8"     52,200 52,200

VV Součet 559,040

7 K 122703601
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 

kPa
m3 4 716,200 178,00 839 483,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703601

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se 

zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části 

vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li 

projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 

Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 

nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m 

těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje 

cenami souboru cen 162 25-3 . Vodorovné přemístění nánosu z vodních 

nádrží nebo rybníků. 

VV "Profil P1" 20,00*37,50 750,000

VV "Profil P2" 20,00*40,13 802,600

VV "Profil P3" 20,00*34,95 699,000

VV "Profil P4" 20,00*32,16 643,200

VV "profil P5" 20,00*27,08 541,600

VV "Profil P6" 20,00*23,15 463,000

VV "Profil P7" 20,00*19,54 390,800

VV "Profil P8" 20,00*16,81 336,200

VV "Profil P9" 10,00*8,98 89,800

VV Součet 4 716,200

8 K 129353101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl 

do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně
m3 94,100 451,00 42 439,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129353101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i 

neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad 

původním dnem. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé 

přehození výkopku. 3. V cenách nejsou započteny náklady pro 

vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 3 m ; toto přemístění 

se oceňuje cenami souborů cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku 

katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních 

koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné 

tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy 

cenami souborů cen 124.. Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 ... 

Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení 

katalogu 800-1 Zemní práce, b) čištění vodních koryt při hloubce vody 

přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127... 

Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení 

katalogu 800-1 Zemní práce, c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto 

zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických 

naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 185 ... Shrabání pokoseného porostu a organických 

naplavenin. 5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a 

hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 

5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává 

za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku 

příslušnou cenou souboru cen 166 1.... Přehození neulehlého výkopku 

katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství jednotek se určuje v m3 

nánosu z anorganických nebo organických hmot. 

VV Náhon do nádrže

VV 1016,000*0,400*0,100 40,640

VV 184,000*(0,800+0,800+0,800)*0,100 44,160

VV Odtok do potoka

VV 15,000*3,100*0,200 9,300

VV Součet 94,100
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9 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 4,422 532,00 2 352,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV Sdružené výpustné zařízení

VV ((2,890+3,150)/2)*1,100*0,800 2,658

VV ((2,700+2,900)/2)*0,700*0,900 1,764

VV Součet 4,422

10 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 24,617 426,00 10 486,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351252

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV Opěrná zeď

VV ((((0,300+1,200)*0,600)/2)+(0,700*0,200/2))*45,000 23,400

VV Stabilizační práh odtokového koryta

VV (1,460+0,950+0,970)*0,600*0,300*2 1,217

VV Součet 24,617

11 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 1 500 do 2 000 m

m3 5 231,200 69,00 360 952,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106

P

Poznámka k položce: 

Výkopek bude převážen přímo na místo uložení, kde bude rozhrnut a po 

odvodnění zapracován do zeminy

VV Sediment

VV 4716,200 4 716,200

VV Zpětný převoz do nádrže

VV 515,000 515,000

VV Součet 5 231,200

12 K 162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 1 500 do 2 000 m

m3 644,899 59,00 38 049,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451126

P

Poznámka k položce: 

Výkopek bude převážen přímo na místo uložení, kde bude rozhrnut a po 

odvodnění zapracován do zeminy

VV 559,040 559,040

VV 94,100 94,100

VV 24,617 24,617

VV 4,422 4,422

VV 16,000 16,000

VV Mezisoučet 698,179

VV Odpočet zásypů

VV -53,280 -53,280

VV Mezisoučet -53,280

VV Součet 644,899

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 5 231,200 22,00 115 086,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 

měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 

nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá 

vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 4716,200 4 716,200

VV 515,000 515,000

VV Součet 5 231,200
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14 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 644,899 41,00 26 440,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 

měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 

nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá 

vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 559,040 559,040

VV 94,100 94,100

VV 24,617 24,617

VV 4,422 4,422

VV 16,000 16,000

VV Mezisoučet 698,179

VV Odpočet zásypů

VV -53,280 -53,280

VV Mezisoučet -53,280

VV Součet 644,899

15 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 4 805,491 21,00 100 915,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

VV Sediment z nádrže a vykopávky

VV 4716,200 4 716,200

VV 559,040 559,040

VV 94,100 94,100

VV 4,422 4,422

VV 24,617 24,617

VV Mezisoučet 5 398,379

VV "odpočet zpětně umístěného sedimentu, hráze a zásypů"

VV -515,000 -515,000

VV -53,280 -53,280

VV -24,608 -24,608

VV Mezisoučet -592,888

VV Součet 4 805,491

16 K 173153101

Uložení sypanin z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 

1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 

m

m3 53,280 98,00 5 221,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/173153101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zřízení filtračních vrstev zemních a kamenitých 

hrází přehradních a jiných vodních nádrží. Toto zřízení se oceňuje 

cenami souboru cen 457 5 . - Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu 

části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na tocích. 

VV Podél opěrných zdí

VV (0,300*1,200/2)*176,000 31,680

VV Opěrná zeď u objektů

VV (0,600*1,200/2)*60,000 21,600

VV Součet 53,280

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 24,608 98,00 2 411,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 

objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 

oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny 

do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, 

tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV Opěrná zeď

VV ((((0,300+1,200)*0,600)/2)+(0,700*0,200/2))*45,000 23,400

VV Sdružené zařízení výpusti

VV ((2,890+3,150)/2)*0,800*0,500 1,208

VV Součet 24,608

18 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 70,200 689,00 48 367,80

VV 23,400*3,000 70,200

VV Součet 70,200

19 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 3,624 735,00 2 663,64

VV 1,208*3,000 3,624

VV Součet 3,624
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20 K 181351113R
Rozprostření sedimentu v rovině nebo ve svahu do 1:5 

strojně
m2 10 300,000 9,00 92 700,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

P

Poznámka k položce: 

Po dokončení úprav po celém dnu nádrže rozhrnout tenkou vrstvu (cca 

0,05 m) původního 

sedimentu pro snížení náhlého výkyvu v jakosti vody v nádrži a iniciaci 

oživení dna nádrže (cca 515 m3).

VV 515,000/0,050 10 300,000

VV Součet 10 300,000

21 K 184854215R
Zapravení sedimentu do půdy zafrézováním do hl 150 

mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 500 m2
m2 48 054,910 3,50 168 192,19

VV 4805,491/0,100 48 054,910

VV Součet 48 054,910

D 2 Zakládání 564 163,95

22 K 153116131R Zřízení a odsranění dočasného zahrazení přítoku soubor 1,000 1 990,00 1 990,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na manipulaci s hradidly a s 

pomocným těsnícím materiálem na vzdálenost do 40 m. 2. V ceně -4131 

jsou započteny i náklady na pomocný těsnící materiál a udržování 

těsnosti hrazení po dobu 2 měsíců. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na ocelová hradidla; tyto náklady se ocení individuálně. 4. 

Plocha se stanoví v m2 lícní pohledové plochy hrazení. 

23 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 0,261 2 151,00 561,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se 

ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV (((2,700+2,900)/2)+(0,300*3,100))*0,700*0,100 0,261

VV Součet 0,261

24 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

drobného kameniva frakce 0 až 4 mm
m3 5,170 986,00 5 097,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271562211

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se 

ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Opevnění koryta odtoku

VV (1,460+0,950+0,970)*15,000*0,100 5,070

VV Opevnění přítoku

VV 2,000*0,500*0,100 0,100

VV Součet 5,170

25 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 5,520 936,00 5 166,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se 

ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Podsyp pod žlabovky nátoku

VV 184,000*0,300*0,100 5,520

VV Součet 5,520

26 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,293 3 548,00 4 587,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV Stabilizační práh

VV 0,600*3,100*0,300*2 1,116

VV 1,350*0,550/2*0,300 0,111

VV 0,800*0,550/2*0,300 0,066

VV Součet 1,293

27 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 1,828 3 893,00 7 116,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž 

základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV (((2,700+2,900)/2)+(0,300*3,100))*0,700*0,700 1,828

VV Součet 1,828
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28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 2,480 521,00 1 292,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 3,100*0,800 2,480

VV Součet 2,480

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 2,480 261,00 647,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

30 K 274361821
Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,021 56 423,00 1 184,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV 1,300*18*0,000888 0,021

VV Součet 0,021

31 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 510,000 122,00 62 220,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů 

mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V ceně jsou započteny i náklady 

na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení 

silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku 

silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s 

dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál 

jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez 

obratovosti. 

P
Poznámka k položce: 

Zpětné použití panelů

VV 170,000*3,000 510,000

VV Součet 510,000

32 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 170,000 2 790,00 474 300,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 258 264,04

33 K 311311951R
Nadezdívka opěrných zdí z betonu prostého tř. C 

20/25
m3 2,911 3 256,00 9 478,22

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při 

stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z 

desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami 

souboru cen: a) 31* 35-11 Bednění nadzákladových zdí, b) 31* 35-12 

Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek. 

P

Poznámka k položce: 

Množství navýšeno o 10% z důvodu předpokládaného vyrovnávání 

nerovností horní plochy kamenných zdí.

VV
(((8,000+7,000+12,000+16,000+6,000)*0,30)*0,600*0,300)*1,

10
2,911

VV Součet 2,911

34 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 8,701 647,00 5 629,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění 

výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny 

jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - 

třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. 

Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se 

oceňuje individuálně. 

VV (1,300+0,600+1,600+0,150)*1,450 5,293

VV (0,850+0,600+0,900)*1,450 3,408

VV Součet 8,701

35 K 321212625
Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového 

kamene rubového bez jeho dodání
m3 23,508 3 582,00 84 205,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212625

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2345 a 2745 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 

jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1. 2. Ceny bez dodání 

kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat 

(použije se původní kámen). 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 

960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb části B01 tohoto katalogu. 

4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 

jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV Zeď P1 - P2 - předpoklad opravy cca 40%

VV (6,000*0,600*1,100)*0,40 1,584

VV Zeď P3 - P4 - předpoklad opravy cca 30%

VV (16,000*0,600*1,100)*0,30 3,168

VV Zeď P5 - P6 - předpoklad opravy cca 60%

VV (12,000*0,600*1,100)*0,60 4,752

VV Zeď P7 - oprava 100%

VV 7,000*0,600*1,100 4,620
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VV Zeď P8 - P9 - předpoklad opravy cca 30%

VV (8,000*0,600*1,100)*0,30 1,584

VV Zeď na východním svahu nádrže

VV (6,000*0,600*1,100)*0,50 1,980

VV Zeď na jižním svahu nádrže

VV 7,000*0,600*1,100 4,620

VV Zdivo u odtoku

VV 2,000*0,600 1,200

VV Součet 23,508

36 M 58380651.1 kámen lomový netříděný čedič t 10,579 624,00 6 601,30

P
Poznámka k položce: 

Předpoklad doplnění cca 15% kamene

VV 23,508*0,15*3,000 10,579

VV Součet 10,579

37 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 

staveb obkladní s vyspárováním
m3 1,525 8 975,00 13 686,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene 

o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z 

lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; 

objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV (1,300+0,600+1,600+0,150)*1,450*0,150 0,794

VV (0,850+0,600+0,900)*1,450*0,150 0,511

VV
(((0,700+0,600)/2)*1,300*0,150)+(((0,150+0,100)/2)*0,400*0,1

50)
0,134

VV ((0,750+0,600)/2)*0,850*0,150 0,086

VV Součet 1,525

38 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30
m3 2,130 5 326,00 11 344,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, 

dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních 

a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu 

dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) 

předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod 

dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící 

nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- 

Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) 

betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin 

apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních 

šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních 

spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) 

spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu 

čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) 

odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po 

odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování 

konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek 

apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a 

haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové 

konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu 

neodečítá. 

VV
(((0,700+0,600)/2)*1,300*1,450)+(((0,150+0,100)/2)*0,400*1,4

50)
1,298

VV ((0,750+0,600)/2)*0,850*1,450 0,832

VV Součet 2,130

39 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 17,521 856,00 14 997,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách 

zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, 

svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 

výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým 

bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového 

prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových 

betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 

spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-

6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění 

základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, 

rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v 

provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a 

železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. 

Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při 

výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu 

otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 

. 

VV Nadezdívky

VV ((8,000+7,000+12,000+16,000+6,000)*0,300*2)*0,30 8,820

VV Přeliv

VV (1,300+0,600+1,600+0,150)*1,450 5,293

VV (0,850+0,600+0,900)*1,450 3,408

VV Součet 17,521
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40 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 17,521 432,00 7 569,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách 

zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, 

svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 

výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým 

bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového 

prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových 

betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 

spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-

6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění 

základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, 

rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v 

provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a 

železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. 

Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při 

výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu 

otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 

. 

41 K 321621111R Zřízení těsnícího jádra m3 22,600 2 163,00 48 883,80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Příplatek je určen při celkovém množství na jedné stavbě do 500 m3 

při časové souvislosti. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) 

pomocnou konstrukci (obdobnou bednění) k udržení tvaru jádra a to i 

trvale zabudovanou, b) dodávku kamene k prokládaní zálivkové hmoty, 

c) vyčištění pracovní spáry. 3. Objem se stanoví v m3 konstrukce jádra. 

P
Poznámka k položce: 

Dno náhonu a těsnění pod žlabovky

VV 1016,000*0,300*0,050 15,240

VV 184,000*0,800*0,050 7,360

VV Součet 22,600

42 M 58125110.1 jíl těsnící t 45,200 1 236,00 55 867,20

D 4 Vodorovné konstrukce 362 019,09

43 K 451317111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 

mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm
m2 55,910 465,00 25 998,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se 

oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu 

prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu 

betonu způsobené nerovností podloží. 

VV Opevnění dna před přelivem

VV 3,100*1,100 3,410

VV Opevnění koryta odtoku

VV (1,460+0,950+0,970)*15,000 50,700

VV Opevnění přítoku

VV 2,000*0,900 1,800

VV Součet 55,910

44 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 279,000 186,00 51 894,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce 

z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce 

vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. 

VV Východní svah nádrže

VV (90,000*4,500)*0,30 121,500

VV Opěrná zeď u objektů

VV 45,000*3,500 157,500

VV Součet 279,000

45 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyklínováním spár úlomky kamene
m3 83,700 2 564,00 214 606,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich 

sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro 

rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 

nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a 

dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 

rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 

konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV Východní svah nádrže

VV (90,000*4,500*0,300)*0,30 36,450

VV Opěrná zeď u objektů

VV 45,000*3,500*0,300 47,250

VV Součet 83,700

46 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 279,000 58,00 16 182,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212191

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich 

sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro 

rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 

nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a 

dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 

rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 

konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV Východní svah nádrže

VV (90,000*4,500)*0,30 121,500

VV Opěrná zeď u objektů

VV 45,000*3,500 157,500

VV Součet 279,000
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47 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 55,910 954,00 53 338,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují 

příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z 

lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 

31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z 

kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z 

kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV Opevnění dna před přelivem

VV 3,100*1,100 3,410

VV Opevnění koryta odtoku

VV (1,460+0,950+0,970)*15,000 50,700

VV Opevnění přítoku

VV 2,000*0,900 1,800

VV Součet 55,910

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 948,05

48 K 934956124.1 Dluže z dubového dřeva tl 50 mm m2 1,716 4 865,00 8 348,34

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé 

pole se však z hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky. 

3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 

plochy obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 

pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí 

P
Poznámka k položce: 

Včetně háčků a impregnace

VV 0,660*1,300*2 1,716

VV Součet 1,716

49 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm 

z betonových tvárnic š 800 mm
m 184,000 214,00 39 376,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935111211

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve 

specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z 

betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z 

betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože 

z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 

rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic 

se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

50 M 59227004
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 

330x750x155mm
m 184,000 324,00 59 616,00

51 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm
m 0,900 214,00 192,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve 

specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z 

betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z 

betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože 

z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 

rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic 

se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

52 M 59227026 žlabovka příkopová betonová 500x900x80mm m 0,900 743,00 668,70

53 K 953334118
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 

bentonitový 20 x 15 mm
m 8,950 324,00 2 899,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334118

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, 

nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky 

upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV 0,800+1,400+0,400+0,600+1,400 4,600

VV 0,8000+1,400+0,750+1,400 4,350

VV Součet 8,950

54 K 962023391
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV 

nebo MVC přes 1 m3
m3 9,990 1 874,00 18 721,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962023391

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 

2391, popř. -2490 a - 2491 jako bourání zdiva kamenného 

nadzákladového. 

VV (1,600+0,900+1,500+3,200+3,000+0,900)*0,450*2,000 9,990

VV Součet 9,990

55 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 3,906 1 993,00 7 784,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 

2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého. 

VV ((8,000+7,000+12,000+16,000+6,000)*0,600*0,300)*0,30 2,646

VV 7,000*0,600*0,300 1,260

VV Součet 3,906
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56 K 963015141
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
kus 2,000 268,00 536,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963015141

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do 

vzdálenosti 8 m od osy kanálu. 2. V cenách jsou započteny náklady na 

očistění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků 

zvedacího mechanizmu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

odstranění krycí mazaniny, izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto 

stavební práce se oceňují příslušnými cenami této části. 

57 K 963015151R
Demontáž a zpětná montáž betonových nadezdívek 

opěrných zdí
m 34,300 521,00 17 870,30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do 

vzdálenosti 8 m od osy kanálu. 2. V cenách jsou započteny náklady na 

očistění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků 

zvedacího mechanizmu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

odstranění krycí mazaniny, izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto 

stavební práce se oceňují příslušnými cenami této části. 

P

Poznámka k položce: 

Včetně podkladní betonové vrstvy k řádnému osazení a vyrovnání 

nadezdívky 

 

Předpoklad 70% opravovaných opěrných zdí

VV (8,000+7,000+12,000+16,000+6,000)*0,70 34,300

VV Součet 34,300

58 K 973022441
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl 

do 150 mm
kus 4,000 335,00 1 340,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973022441

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na 

maltu cementovou. 

59 K 974029164
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 

150 mm
m 3,200 324,00 1 036,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974029164

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9121 až -9669 lze použít i pro vysekávání ve zdivu z cihel 

pálených na maltu cementovou a ve zdivu smíšeném. 

VV 1,600+1,600 3,200

60 K 985221012
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další 

použití přes 1 do 3 m3
m3 5,148 2 567,00 13 214,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221012

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene. 

P
Poznámka k položce: 

Zpětné použití kamene

VV Zeď P1 - P2 - předpoklad opravy cca 40%

VV (6,000*0,600*1,100)*0,40 1,584

VV Zeď P8 - P9 - předpoklad opravy cca 30%

VV (8,000*0,600*1,100)*0,30 1,584

VV Zeď na východní straně nádrže - předpoklad opravy cca 50%

VV (6,000*0,600*1,100)*0,50 1,980

VV Součet 5,148

61 K 985221013
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další 

použití přes 3 m3
m3 17,160 2 365,00 40 583,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221013

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene. 

P
Poznámka k položce: 

Zpětné použití kamene

VV Zeď P3 - P4 - předpoklad opravy cca 30%

VV (16,000*0,600*1,100)*0,30 3,168

VV Zeď P5 - P6 - předpoklad opravy cca 60%

VV (12,000*0,600*1,100)*0,60 4,752

VV Zeď P7 - oprava 100%

VV 7,000*0,600*1,100 4,620

VV Zeď na jižním svahu nádrže

VV 7,000*0,600*1,100 4,620

VV Součet 17,160

62 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 22,308 2 634,00 58 759,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985222111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 nasbíraného kamene nebo 

cihel. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) očištění sebraného 

kamene nebo cihel od zeminy a jiných nečistot, včetně ostříkání tlakovou 

vodou, b) vodorovné přemístění sesbíraných kamenů nebo na 

vzdálenost do 20 m, c) uložení očištěného kamene nebo cihel do figur 

nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 

VV Zeď P1 - P2 - předpoklad opravy cca 40%

VV (6,000*0,600*1,100)*0,40 1,584

VV Zeď P3 - P4 - předpoklad opravy cca 30%

VV (16,000*0,600*1,100)*0,30 3,168

VV Zeď P5 - P6 - předpoklad opravy cca 60%

VV (12,000*0,600*1,100)*0,60 4,752

VV Zeď P7 - oprava 100%

VV 7,000*0,600*1,100 4,620

VV Zeď P8 - P9 - předpoklad opravy cca 30%

VV (8,000*0,600*1,100)*0,30 1,584

VV Zeď na východní straně nádrže - předpoklad opravy cca 50%

VV (6,000*0,600*1,100)*0,50 1,980

VV Zeď na jižním svahu nádrže

VV 7,000*0,600*1,100 4,620

VV Součet 22,308
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D 997 Přesun sutě 28 487,79

63 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 36,320 182,00 6 610,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 

V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 

meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím 

kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 36,170+0,150 36,320

VV Součet 36,320

64 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 326,880 15,00 4 903,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 

V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 

meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím 

kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce: 

Předpoklad skládky do 10 km

VV 36,320*9,000 326,880

VV Součet 326,880

65 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 8,594 385,00 3 308,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 

souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 

za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 

stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 8,594 8,594

VV Součet 8,594

66 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 0,960 294,00 282,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602

VV 0,960 0,960

VV Součet 0,960

67 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 8,000 869,00 6 952,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 

souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 

za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 

stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 8,000 8,000

VV Součet 8,000

68 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 3,679 563,00 2 071,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 

souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 

za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 

stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,183 0,183

VV 0,150 0,150

VV 0,772 0,772

VV 2,574 2,574

VV Součet 3,679

69 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 15,087 289,00 4 360,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 

souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 

za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 

stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 14,677 14,677

VV 0,244 0,244

VV 0,166 0,166

VV Součet 15,087

D 998 Přesun hmot 183 822,02

70 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 824,314 223,00 183 822,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998331011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou 

charakteristiku. 
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D PSV Práce a dodávky PSV 12 448,61

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 855,00

71 K 724211812R Demontáž zařízení čerpacího objektu soubor 1,000 855,00 855,00

P

Poznámka k položce: 

Demontáž potrubí, uzávěrů a ostatních prvků technologického vybavení 

čerpacího objektu

D 767 Konstrukce zámečnické 11 593,61

72 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

10 do 20 kg
kg 45,376 84,00 3 811,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995113

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV U profily pro dluže

VV 1,600*7,090*4 45,376

VV Součet 45,376

73 M 13010812
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

65
t 0,045 33 654,00 1 514,43

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 7,09 kg/m

VV 1,600*0,00709*4 0,045

VV Součet 0,045

74 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

20 do 50 kg
kg 70,650 54,00 3 815,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Kotvící plechy

VV 1,500*0,300*78,500*2 70,650

VV Součet 70,650

75 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,071 31 200,00 2 215,20

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 160 kg/kus

VV 1,500*0,300*0,0785*2 0,071

VV Součet 0,071

76 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 113,000 2,10 237,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 

hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 

náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 222,00

D 23-M Montáže potrubí 222,00

77 K 230083068R Demontáž potrubí do šrotu hmotnosti do 250 kg kus 1,000 222,00 222,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: IČ: 00263796

Obec Klapý DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ: 42474248

Ing. Michal Jeřábek – INDORS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 87710251

Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 859,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 222 859,63 21,00% 46 800,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 660,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

2 - Dešťová kanalizace

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný 

údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 

vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 

výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost 

pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že 

nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 

průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů 

výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: Obec Klapý Projektant:
Ing. Michal Jeřábek – 

INDORS

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 859,63

HSV - Práce a dodávky HSV 222 859,63

    1 - Zemní práce 57 782,61

    4 - Vodorovné konstrukce 3 412,32

    5 - Komunikace pozemní 34 911,00

    8 - Trubní vedení 96 509,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 488,00

    997 - Přesun sutě 12 150,14

    998 - Přesun hmot 13 606,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: Obec Klapý Projektant:
Ing. Michal Jeřábek – 

INDORS

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 222 859,63

D HSV Práce a dodávky HSV 222 859,63

D 1 Zemní práce 57 782,61

1 K 113107031
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm při překopech ručně
m2 27,000 684,00 18 468,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107031

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci 

výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 

až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 

zemin, b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného 

materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 

22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných 

podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 
VV 6,000*1,000 6,000

2 - Dešťová kanalizace

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

2 - Dešťová kanalizace

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023
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VV 21,000*1,000 21,000

VV Součet 27,000

2 K 113107042
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 

při překopech ručně
m2 27,000 224,00 6 048,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107042

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci 

výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 

až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 

zemin, b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného 

materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 

22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných 

podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 
VV 6,000*1,000 6,000

VV 21,000*1,000 21,000

VV Součet 27,000

3 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 28,080 687,00 19 290,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV 6,000*0,600*1,200 4,320

VV 21,000*0,600*1,200 15,120

VV 12,000*0,600*1,200 8,640

VV Součet 28,080
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4 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 13,650 59,00 805,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 28,080-14,430 13,650

VV Součet 13,650

5 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 13,650 36,00 491,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 

se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 

břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 

svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 

ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 

dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 

zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 

v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 

4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 14,430 98,00 1 414,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 

nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 

zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 

neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po 

provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné 

přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a 

nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 

se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 
VV 28,080-2,340-11,310 14,430

VV Součet 14,430

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 11,310 154,00 1 741,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 

oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 
VV 6,000*0,600*0,600 2,160

VV 21,000*0,600*0,600 7,560

VV 12,000*0,600*0,600 4,320

VV "odpočet potrubí"

VV (-0,070*39,000) -2,730

VV Součet 11,310

8 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 22,620 421,00 9 523,02

VV 11,31*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,620

D 4 Vodorovné konstrukce 3 412,32

9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,340 883,00 2 066,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV 6,000*0,600*0,100 0,360

VV 21,000*0,600*0,100 1,260

VV 12,000*0,600*0,100 0,720

VV Součet 2,340
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10 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyklínováním spár úlomky kamene
m3 0,525 2 564,00 1 346,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv 

jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly 

pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 

Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění 

spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 

Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva 

na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se 

stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 

vypracovaných líců. 

VV 1,000*3,500*0,150 0,525

VV Součet 0,525

D 5 Komunikace pozemní 34 911,00

11 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 27,000 194,00 5 238,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV (6,000+21,000)*1,000 27,000

VV Součet 27,000

12 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 54,000 8,00 432,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107

VV 27,000*2 54,000

VV Součet 54,000

13 K 577165111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 27,000 647,00 17 469,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy 

v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 

mm. 

VV (6,000+21,000)*1,000 27,000

VV Součet 27,000

14 K 577166031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 27,000 436,00 11 772,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577166031

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy 

v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 

mm. 

D 8 Trubní vedení 96 509,06

15 K 871370330
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 16 z polypropylenu DN 300
m 39,000 123,00 4 797,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871370330

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 

%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

16 M 28617014
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

300x3000mm SN10
m 39,585 2 241,00 88 709,99

VV 39*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 39,585

17 K 891372120R Napojení dešťové kanalizace na stávající vpusť kus 1,000 2 360,00 2 360,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) u šoupátek ceny -2122 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u stavítek ceny -2322 chemické kotvy s vyvrtáním otvoru 

a chemickou patronou, osazení rámů a vodícího zařízení. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, zemních souprav, 

šoupátkových koleček, šoupátkových klíčů, stavítek a vodícího 

zařízení; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) osazení 

šoupátkových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 

tohoto katalogu. c) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují 

příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a 

zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto katalogu. 

18 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
m3 0,186 3 452,00 642,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623151

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 

359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

katalogu. 

VV (1,000*1,000*0,200)-(0,070*0,200) 0,186

VV Součet 0,186
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 488,00

19 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 33,000 136,00 4 488,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 2*6,000 12,000

VV 21,000 21,000

VV Součet 33,000

D 997 Přesun sutě 12 150,14

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 14,715 198,00 2 913,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 

nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 

prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 

cenou 997 01-3511. 

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 132,435 13,00 1 721,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 

nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 

prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 

cenou 997 01-3511. 

VV 14,715*9 'Přepočtené koeficientem množství 132,435

22 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 8,775 346,00 3 036,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 

Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 8,775 8,775

VV Součet 8,775

23 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 5,940 754,00 4 478,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 

Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 5,940 5,940

VV Součet 5,940

D 998 Přesun hmot 13 606,50

24 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 24,125 564,00 13 606,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo 

sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: IČ: 00263796

Obec Klapý DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492

DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ: 42474248

Ing. Michal Jeřábek – INDORS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 87710251

Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 61 800,00 21,00% 12 978,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 778,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: Obec Klapý Projektant:
Ing. Michal Jeřábek 

– INDORS
Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 61 800,00

3 - Vedlejší a ostatní náklady

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

3 - Vedlejší a ostatní náklady

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické 

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani 

vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu 

výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto 

skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. 

Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní 

dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a 

výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové 

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023
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    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 200,00

    VRN2 - Příprava staveniště 3 400,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 27 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 800,00

    VRN9 - Ostatní náklady 13 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: Obec Klapý Projektant:
Ing. Michal Jeřábek 

– INDORS
Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ing. Petr Jarkovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 61 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 200,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 8 200,00 8 200,00

P
Poznámka k položce: 

- trojí vahotovení dokumentace skutečného provedení

D VRN2 Příprava staveniště 3 400,00

2 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 3 400,00 3 400,00

P

Poznámka k položce: 

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol   

- pasportizace všech dotčených objektů a ploch před zahájením prací   

- průběžná fotodokumentace provádění prací   

- náklady na doplnění Plánu BOZP   

- vytýčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně 

provedení ručních kopaných sond a provizorního zajištění sítí, 

případné vyřízení přerušení dodávek energií s jejich vlastníky   

- zajištění kontroly vlastníků IS při obnažení a před zásypem IS   

- zajištění splnění všech podmínek vyplývajících ze stanovisek a 

vyjádření dotčených účastníků řízení 

D VRN3 Zařízení staveniště 27 800,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

4 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 9 450,00 9 450,00

P

Poznámka k položce: 

- skladové buňky   

- buňky pro pracovníky   

- mobilní WC

5 K 033103000 Připojení energií soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce: 

- staveništní rozvaděč elektrické energie s podružným měřením 

6 K 034103000 Oplocení staveniště soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

P

Poznámka k položce: 

- oplocení zařízení staveniště   

- ohrazení kolem výkopů

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 2 400,00 2 400,00

P

Poznámka k položce: 

- zřídit podle požadavků dotčených orgánů   

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, 

udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně 

úhrady náhrad vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO

8 K 034403000 Osvětlení staveniště soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce: 

- osvětlení výkopů

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 950,00 950,00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 800,00

10 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost soubor 1,000 8 800,00 8 800,00

P

Poznámka k položce: 

- vytyčení inženýrských sítí a koordinace činnosti se správci sítí   

- projednání křížení a přeložek dotčených podzemních vedení s jejich 

provozovateli (vč. vytýčení IS a ochranných pásem)   

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu 

zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení 

pro zařízení staveniště, apod.)   

- projednání vstupů na pozemky s vlastníky pozemků

D VRN9 Ostatní náklady 13 600,00

11 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou soubor 1,000 13 600,00 13 600,00

P

Poznámka k položce: 

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu 

zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

souhlasů nutných pro realizaci stavby (např. stavební povolení pro 

zařízení staveniště, apod.)   

- průběžné čištění komunikací během výstavby   

- čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během 

výstavby   

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení 

předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023
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