
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klapý Datum: 03.03.2024

Zadavatel: IČ: 00263796

Obec Klapý DIČ:

Uchazeč: IČ: 28731492
DIČ: CZ28731492

Projektant: IČ: 42474248

Ing. Michal Jeřábek – INDORS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 87710251

Ing. Petr Jarkovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 832 936,99

0,00 0,0015,00%

JE-620/01-R2023

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze 

tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. 

Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části 

dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace 

projektu.

3 994 162,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 994 162,80 838 774,1921,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JE-620/01-R2023

Stavba:

Místo: Klapý Datum:

Zadavatel: Obec Klapý Projektant:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

269 660,15222 859,632 Dešťová kanalizace

Odbahnění a oprava nádrže Klapý - revize 04/2023

03.03.2024

Ing. Michal Jeřábek – 

INDORS

Ing. Petr Jarkovský

3 Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

3 709 503,171 Odbahnění a oprava nádrže Klapý

3 994 162,80

74 778,0061 800,00

Cena s DPH [CZK]

4 488 498,84

4 832 936,99

Strana 2 z 2


		2024-03-03T16:14:15+0100
	Ing. Barbora Hampejsová Smolová




