
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

Název veřejné zakázky:  Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého 

na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou – oprava 

dlažby  

Evidenční číslo ve VVZ:  Z2020-027778  

Druh veřejné zakázky:  Služby  

Režim veřejné zakázky:  Nadlimitní veřejná zakázka  

Druh zadávacího řízení:  Otevřené řízení  

Název zadavatele:  Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II  

Sídlo zadavatele:  59102 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 2, 

Zámek 2/2  

IČO zadavatele:  48898813  

Právní forma zadavatele:  722 - evidované církevní právnické osoby  

Zastoupení:  Mgr. Vladimír Záleský  

Adresa profilu zadavatele:  https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/c30a3efb-

1a42-4046-aac4-af0c08ee0e02  

Zadavatel, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II, tímto v souladu s § 217 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“), předkládá písemnou zprávu zadavatele. 

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE 

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou – II, 59102 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 

2, Zámek 2/2, IČO: 48898813.  

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž 
předmětem je oprava dlažby přízemí kostela včetně přípravných prací a závěrečné povrchové 
úpravy. Součástí veřejné zakázky je i technologický vývoj a dodávka keramických dlaždic. 

Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací včetně všech příloh, 

zejména pak projektovou dokumentací zpracovatele Ing. Arch. Zdeněk Chudárek, SAAR, a 

Tomáš Rafl akad. mal. s názvem „Žďár nad Sázavou, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 

hoře, Oprava dlažby přízemí kostela, Realizační dokumentace, podzim 2019“ a dalšími 

souvisejícími zprávami, analýzami a ostatními dokumenty, které jsou součástí projektové 

dokumentace. Příslušné práce musí být rovněž provedeny v souladu se závaznými stanovisky 

a rozhodnutími, která jsou přiložena k projektové dokumentaci. 
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3. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ, POKUD BYLA UZAVŘENA  

4 954 264 Kč bez DPH 

4. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Otevřené nadlimitní řízení  

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

AKANT ART, v.o.s., Praha 9-Hloubětín, Celniční 238, PSČ 19800, IČO: 256 86 763.  

6. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ 
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH 
VYLOUČENÍ 

Není relevantní. 

7. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA 
SMLOUVA NEBO RÁMCOVÁ DOHODA, NEBO DODAVATELŮ, 
KTEŘÍ BYLI ZAŘAZENI DO DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO 
SYSTÉMU, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU 

AKANT ART, v.o.s., Praha 9-Hloubětín, Celniční 238, PSČ 19800, IČO: 256 86 763. 

Vybraný účastník je jediný účastník zadávacího řízení. 

8. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA 
UZAVŘENA SMLOUVA, POKUD JSOU ZADAVATELI ZNÁMI 

Není relevantní. 

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM 
NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM, BYLA-LI POUŽITA 

Není relevantní. 

10. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ 
UVEŘEJNĚNÍ, BYLO-LI POUŽITO  

Není relevantní. 
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11. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU, BYLO-
LI POUŽITO 

Není relevantní. 

12. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 
NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, 
POKUD K TOMUTO DOŠLO 

Není relevantní. 

13. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO 
ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BYLY-LI JINÉ 
PROSTŘEDKY POUŽITY 

Není relevantní. 

14. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A 
NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ 
ZJIŠTĚN 

Není relevantní. 

15. POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
NEROZDĚLÍ NA ČÁSTI, UVEDE ZADAVATEL ODŮVODNĚNÍ 
TOHOTO POSTUPU, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACI 

Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a 

technicky souvisí, že by jejím případným rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné 

náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky a zajištění další koordinace. 

16. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ 
OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 ODST. 3 ZZVZ, 
POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Není relevantní. 
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Ve Brně dne 2. 11. 2020 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II 

Simplypro s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Jakub Špeta 


		2020-11-02T18:26:51+0100
	Jakub Špeta




