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SMLOUVA O REALIZACI PREKLADKY
SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
¢. VPIC/MS/2024/00001

mezi

CETIN a.s.

a

Obec Rapotin
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Company INTERNAL

Cislo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00001 SAP S/4 Hana: 8030004697
Cislo smlouvy Stavebnika: Registr smluv: NE
CETIN a.s.

se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupena na zakladé povéreni Josefem Slovakem, feditelem divize Vystavby a udrzby siti
bankovni spojeni: PPF banka a.s.

¢islo uctu: 2019160003/6000

(dale jen ,CETIN®)
a

Obec Rapotin

se sidlem Sumperska 775, 788 14 Rapotin

ICO: 00635901

DIC: CZ00635901

zastoupena Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce

bankovni spojeni: KB a.s., pobogka Sumperk, &.u. 21521841/0100

(dale jen ,Stavebnik®)

CETIN a Stavebnik dale spole¢né oznacovani jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé jako
~Smluvni strana®,

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona &. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, v u¢inném znéni (dale jen ,ob€ansky zakonik“) a dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 zadkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, v u¢inném znéni (dale jen ,Zakon o elektronickych komunikacich®)
tuto
Smlouvu o realizaci pfekladky sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,Smlouva‘)

DEFINICE

Vyrazy oznacené ve Smlouvé pocatecnim velkym pismenem maji pro ucely Smlouvy nize
uvedeny vyznam, neni-li Smlouvou vyslovné stanoveno jinak:

CTN je cenovy a technicky navrh, ktery je PFilohou €. 1 Smlouvy;

Prekladka je stavba v k. 0. Rapotin spocivajici ve zméné trasy komunika¢niho vedeni SEK ve
vlastnictvi spoleénosti CETIN, jejiz rozsah je specifikovan v CTN;

Projekt je realizani projektova dokumentace Prekladky;

Priprava Prekladky jsou pfipravné Cinnosti s Piekladkou souvisejici, nezbytné pro vlastni
realizaci Prekladky, a to zpracovani CTN, zpracovani Projektu a dalSi €innosti uvedené v odst.
4.1 pismeno (a) Smlouvy;

Predpoklady pro realizaci Prekladky maji vyznam uvedeny v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je sit' elektronickych komunikaci, kterou se rozumi pFfenosové systémy, popfipadé

spojovaci nebo smeérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetné prvkl sité, které nejsou aktivni,
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které umozfuji prfenos signald po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi
elektromagnetickymi prostfedky, v€etné druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruhl nebo
paketd a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
pouzivany pro pfenos signalu, siti pro rozhlasové a televizni vysilani a siti kabelové televize,
bez ohledu na druh pfenasené informace;

Vyjadreni o existenci SEK je ,Vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci
spolecnosti CETIN a.s.“ ze dne 16.10.2023 vydané pod &j. 290278/23, jehoz nedilnou soucasti
jsou V8eobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti CETIN, které si vyZadal a obdrzel
Stavebnik;

.Zakon o vyvlastnéni“ je zakon €. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava
k pozemku nebo ke stavbé, v u¢inném znéni.

1. UVODNI USTANOVENI
1.1 CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt pfelozena na zakladé Smlouvy.

1.2 Stavebnik dle Vyjadieni o existenci SEK vyvolava Prekladku dotCené ¢asti SEK dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich.

1.3 Prekladka dle Smlouvy je vedena u spoleénosti CETIN pod oznacenim ,VPIC Rapotin,
U Losinky, cyklostezka®“.

2.  PREDMET SMLOUVY

2.1 Predmétem Smlouvy je zavazek spolecnosti CETIN zajistit Pfekladku a s ni souvisejici
zalezitosti v rozsahu Projektu a za podminek stanovenych Smlouvou a zavazek
Stavebnika, ktery Prekladku vyvolal, spoleCnosti CETIN uhradit vdechny nezbytné
naklady spojené s Prekladkou, které by spolecnosti CETIN nevznikly, kdyby Piekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

3. PREKLADKA A JEJi PODMINKY

3.1 Prfekladka bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a stavebnétechnickém) a
na nemovitostech specifikovanych v CTN.

3.2 Predpoklady (podminky) pro realizaci Pfekladky jsou:

() zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Prekladky,

(b) zajisténi prav k uzivani Prekladkou dotéenych nemovitosti, a to (i) sluzebnosti ve
smyslu § 104a Zakona o elektronickych komunikacich nebo (ii) uzavienim smlouvy
o smlouvé budouci o zfizeni sluZzebnosti s vlastniky PFekladkou dotcenych
nemovitosti nebo vyvlastnénim takového prava,

(v8e dale jen ,Predpoklady pro realizaci Prekladky").

3.3 Spole€nost CETIN neni povinna zahdjit realizaci Pfekladky dfive, nez jsou zajistény
Pfedpoklady pro realizaci Pfekladky; bez zajisténi Pfedpokladu pro realizaci Pfekladky
nebude Pfekladka realizovana.

3.4 Vlastnikem SEK, pfeloZené na zakladé Smlouvy, zlstava spole¢nost CETIN.
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3.5 Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Je-li realizaci

4.1

4.2

4.3

4.4

Prekladky a/nebo jednotlivymi Ukony Prekladky povéfena jina osoba, odpovida
spole¢nost CETIN Stavebnikovi tak, jako by Pfekladku realizovala sama.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

Spole¢nost CETIN se zavazuje
(a) pred realizaci Prekladky:

(i) zajistit zpracovani Projektu,

(i) pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti a/nebo
jinou smlouvu s vlastniky Prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné
ucinit vlastnikim Prekladkou dotéenych nemovitosti navrh takové smlouvy
s vyjimkou Prekladkou dot&enych pozemki ve vilastnictvi Ceské republiky, ke
kterym jiz vznikla sluzebnost ze zakona ve smyslu ustanoveni § 104a Zakona
o elektronickych komunikacich.

(b) po realizaci Prekladky:

(i) =zajistit pro své potfeby dokumentaci skuteného provedeni Prekladky;
dokumentace skute¢ného provedeni Prekladky nebude dokumentaci
skute€ného provedeni s nalezitostmi dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o0 dokumentaci staveb, v u¢inném znéni;

(i) zajistit vyhotoveni geometrického planu s vyznacenim rozsahu sluzebnosti
k Piekladkou dotéenym nemovitostem;

(iii) zajistit uzavieni smluv o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Pfekladkou dotcenych
nemovitosti a vklad sluzebnosti dle smluv o zfizeni sluzebnosti s vlastniky
Prekladkou dotéenych nemovitosti do katastru nemovitosti.

Stavebnik se zavazuje, pfed realizaci Prekladky:

() =zajistit uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky;

(i) po splnéni Pfedpokladu pro realizaci Prekladky, nejdfive vSak Sest (6) mésicu
od uzavieni Smlouvy, vyzvat pisemné spolecnost CETIN k realizaci Prekladky
a oznamit spolec¢nosti CETIN stavebni pfipravenost (dale jen ,Kvalifikovana
vyzva").

Stavebnik se zavazuje, nejpozdéji do tficeti (30) dnli od nabyti pravni moci uzemniho
rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky uzavfit se spoleCnosti CETIN
Dohodu o pfevodu nékterych prav a povinnosti ze spravniho rozhodnuti, jejiz vzor je
uveden v Priloze €. 2 Smlouvy a prevést na spole¢nost CETIN prava a povinnosti
z uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky. Ve I[haté dle
predchoziho odstavce je Stavebnik povinen predat spole€nosti CETIN uzemni
rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky.

Spole¢nost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Prekladky do Sesti (6) mésicl ode dne,
kdy bude splnéna posledni z nasledujicich podminek:

(@) spole¢nosti CETIN je doru€ena Kvalifikovana vyzva;

(b) Stavebnik uhradil naklady na Pfipravu Prekladky dle odst. 6.1 pism. (a) Smlouvy;

(c) Stavebnik splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy;

(d) na spole€nost CETIN jsou pfevedena prava a povinnosti z uzemniho rozhodnuti —
rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky).

Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spole¢nosti CETIN a vlastniky Pfekladkou dotéenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Z&kona o elektronickych
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4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

54

komunikacich k upravé vzajemnych pravnich vztahd v podobé uzavieni pisemné
smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Pfekladky k uzavreni
smlouvy o zfizeni sluzebnosti pfipadné ke zfizeni takoveho prava ve vyvlastiiovacim
fizeni dle Zakona o vyvlastnéni. To neplati pro nemovitosti dotéené Prekladkou, ke
kterym jiz vznikla sluzebnost ze zakona ve smyslu ustanoveni § 104a Zakona o
elektronickych komunikacich. Nahrady za sluzebnosti, které spoleénost CETIN
vlastnikim Prekladkou dotéenych nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem
na ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spolec¢nosti CETIN jako naklady vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti s Pfekladkou.
Stejné tak bude Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady za uhrazeni
spravnich poplatkli za vklad sluzebnosti do katastru nemovitosti, pfipadné naklady
vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti s vyvlastiiovacim Fizenim dle Zakona
0 vyvlastnéni.

Stavebnik se zavazuje poskytnout spole€nosti CETIN pfi uzavirani smluv o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smluv o zfizeni
sluzebnosti potfebnou soucinnost.

Jakakoliv Ihata dle odst. 4.3 Smlouvy sjednana k realizaci Pfekladky a/nebo sjednana
Smluvnimi stranami na zakladé Smlouvy se prodluzuje o dobu, po kterou je v prodleni
Stavebnik s pInénim povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Prekladky
prerusena nebo nemohla byt zahajena z divodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN, a
o dalSi dobu, o kterou je Ih(tu k realizaci Prekladky tfeba prodlouzit v dusledku prodleni
Stavebnika.

Dnem ukonéeni realizace Pfekladky je den, kdy je Stavebnikovi doruéeno na adresu
uvedenou v hlavicce Smlouvy nebo na adresu elektronické posty uvedenou v ¢&l. 8
Smlouvy oznameni o ukonéeni realizace Prekladky. Smluvni strany ujednaly a souhlasi,
Ze oznameni dle pfedchozi véty budou povazovat za dorucené patym (5.) dnem
od odeslani oznameni na adresu uvedenou v hlavicce Smlouvy nebo na adresu
elektronické posty uvedenou v ¢l. 8 Smlouvy.

NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

Stavebnik je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen nést naklady Prekladky dotéeného useku SEK, pfi¢emz takovymi naklady jsou
vSechny nezbytné naklady vlastnika SEK, které by mu nevznikly, kdyby Prekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

VySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé CTN ¢ini ke dni uzavieni Smlouvy
1.251.575,- K€ (slovy: jeden milion dvé sté padesat jedna tisic pét set sedmdesat pét
korun Ceskych). Specifikace téchto nakladu je uvedena v CTN. Stavebnik bere na
védomi, Ze tato vySe nakladu byla stanovena prfed vyhotovenim Projektu na zakladé
mérnych nakladu spole¢nosti CETIN (ij. je pouze orientacni). Pfekladka dle Zakona o
elektronickych komunikacich je mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.

Vyse nakladl Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu®). Spole¢nost CETIN do péti
(5) mésicl od uzavieni Smlouvy pisemné oznami Stavebnikovi vySi Nakladu Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu a ve stejné Ihuté predlozi Stavebnikovi Projekt.

V prfipadé, Ze v souvislosti s realizaci Prekladky spole¢nosti CETIN vzniknou dalSi
nezbytné naklady na Pfekladku, které nejsou vycisleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebnik
se zavazuje je spole¢nosti CETIN uhradit, za pfedpokladu, Zze nebudou zahrnuty
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v Nakladech Prekladky stanovenych na zakladé Projektu.

Muze se jednat zejména, nikoliv vSak vyluéné o:

(@) naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava vlastnikim Prekladkou
dot€enych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluzebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnuti pfisludného vyvlastiiovaciho ufadu o omezeni
vlastnického prava zfizenim sluzebnosti rozhodnutim,

(b) naklady souvisejici se zrusenim a naslednym vymazem sluzebnosti (vaznouci
na nemovitostech dotéenych pavodni, pfekladanou SEK) z katastru nemovitosti,

(c) naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pudniho fondu v€etné nakladd
na vypracovani vypoctu,

(d) hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracované
subjekty k tomu uréenymi,

(e) naklady na koordinacni vykresy, povodniové plany a zaméfeni, vyzadované
dotéenymi subjekty,

(H naklady na identifikaci parcel,

(g) naklady na spravni poplatky dle zakona &. 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich,
v u¢inném znéni, které vzniknou spole¢nosti CETIN v dasledku ziskavani
potfebnych spravnich rozhodnuti — povoleni, které jsou nezbytné k realizaci
Prekladky,

(h) naklady souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vymérené
v souvislosti s realizaci Prekladky podle zakona €.565/1990 Sb., o mistnich
poplatcich v uéinném znéni,

(i) naklady souvisejici se zvlastnim uzivanim dle ustanoveni § 25 zdkona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, v u¢inném znéni,

(i) naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smluv, jejichz uzavfeni je nutné
pro realizaci Pfekladky,

(k) naklady souvisejici s majetkovymi Ujmami, zpusobenymi na zemédélskych
plodinach v souvislosti s realizaci Piekladky,

() naklady na ochranu komunikacnich vedeni a zafizeni pfed pfepétim a nadproudem,
vCetné odborného vypoctu a navrhu,

(m) naklady souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

5.5 Vy3e nakladl na Prekladku, bez ohledu na to, zda se jedna o naklady Prekladky
stanovené na zakladé CTN nebo o Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu
se zméni pisemnym oznamenim spole¢nosti CETIN o zméné vySe nakladl na Prekladku
doruéenym Stavebnikovi (dale jen ,Oznameni o zméné vyse nakladu®). Spole¢nost
CETIN je opravnéna Oznameni o zméné vySe nakladi ucinit v kazdém kalendarnim
roce, ve kterém je Smlouva u¢inna, vzdy v8ak pouze jednou (1) za pfisludny kalendarni
rok. Spole¢nost CETIN neni povinna za trvani u€innosti Smlouvy ucinit Zadné Oznameni
0 zméné vySe nakladu.

6. PLATEBNIi PODMINKY

6.1 Naklady spojené s Prekladkou ve vysSi skute€né provedenych praci a skute¢né
vynaloZenych nakladu dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebnik povinen
uhradit na zakladé jednotlivych danovych dokladl (dale jen ,Faktura®). Faktury budou
spolecnosti CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za Pripravu Prekladky ve vysi 74.008,- K€ (slovy: sedmdesat Ctyfi tisic osm
korun ceskych) bude spole¢nosti CETIN vystavena do patnacti (15) dnG od
predlozeni Projektu Stavebnikovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
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(b) Faktura na doplatek nakladl souvisejicich s Prekladkou do patnacti (15) dna
od ukon¢eni realizace Prekladky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Naklady spole¢nosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebnikem
oddélené na zakladé samostatnych Faktur vystavenych spole¢nosti CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou spolecnosti CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebnik povinen uhradit ve Ihuté tficeti (30) dnGi ode dne doruceni
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebnikovi zasilany na adresu Stavebnika uvedenou v hlavicce
Smlouvy nebo do datové schranky Stavebnika.

6.5 Naklady dle Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spole¢nosti CETIN urCeny na
Fakture.

6.6 Stavebnik se dostane do prodleni s uhrazenim Faktury, pokud fadné a v souladu
se Smlouvou Uuc¢tovana castka nebude nejpozdéji posledni den splatnosti Faktury
pfipsana ve prospéch uctu spole¢nosti CETIN.

7.  SANKCE

7.1 Pro pfipad, Ze Stavebnik bude v prodleni s uhradou nékteré &astky, k jejiz uhradé je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit spole¢nosti CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,3 %
z dluzné Castky za kazdy zapocaty den prodleni.

7.2 Smluvni pokuta je splatna do deseti (10) dnu ode dne doruceni pisemné vyzvy pfislusné
Smluvni strané k jeji uhradé.

7.3 Zaplacenim smluvni pokuty dle Smlouvy neni dotéen narok spoleénosti CETIN
na nahradu skute¢né skody a uslého zisku v celém rozsahu zplsobené Skody.

8. KONTAKTNi A ODPOVEDNE OSOBY SMLUVNICH STRAN

8.1 Za spolecnost CETIN:

ve vécech smluvnich: Valentyna Stachova
funkce: specialista pro vystavbu sité — pfekladky SEK
e-mail: valentyna.stachova@cetin.cz, tel.: 238 465 697

ve vécech technickych: Petr Truhlar
funkce: senior specialista pro vystavbu sité
e-mail: petr.truhlar@cetin.cz, tel.: 238 462 515

8.2 Za Stavebnika:

ve vécech smluvnich: Mgr. Bohuslav Hudec
funkce: starosta obce
e-mail: rapotin@rapotin.cz, tel.: 588 884 413

ve vécech technickych: Ing. Bohumil Pochop
funkce: referent investic
e-mail: bohumil.pochop@rapotin.cz, tel.: 724050417

9. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
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9.1 Spole¢nost CETIN je opravnéna, aniz by tim omezila jakakoli sva jina prava nebo
moznosti napravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v pfipadech stanovenych v odst.
9.2 Smlouvy tim, Ze doruci Stavebnikovi pisemné oznameni o odstoupeni. Odstoupeni
je ucinné okamzikem jeho doru€eni Stavebnikovi, neni-li v odstoupeni stanoveno
pozdéjsi datum jeho ucinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebnik do prodleni s uhradou jakékoliv platby dle Smilouvy a toto
prodleni trva déle nez tficet (30) dnu, je spolec¢nost CETIN opravnéna od Smlouvy
odstoupit.

9.3 Odstoupi-li spole¢nost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebnik povinen uhradit
spolecnosti CETIN veskeré naklady spole¢nosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s pInénim
ze Smlouvy.

9.4 Stavebnik je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze vySe Nakladlu Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu bude vysSi o vice jak 10 % nez vySe nakladu Prekladky
stanovenych na zakladé CTN.

9.5 Odstoupi-li Stavebnik od Smilouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebnik povinen uhradit
spole¢nosti CETIN veskeré naklady spole¢nosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s plnénim
ze Smiouvy.

9.6 Pokud ve Smlouvé neni vyslovné stanoveno jinak, Smluvni strany sjednavaji, ze
odstoupit od Smlouvy Ize pouze zpusobem a z divodl stanovenych ve Smilouve, ¢imz
Smluvni strany vyslovné vyluCuji pfislusna ustanoveni obanského zakoniku, ktera
upravuji moznosti odstoupeni od Smlouvy.

9.7 Odstoupenim od Smlouvy nezanikaji zejména pfipadné naroky Smluvnich stran
na zaplaceni urok(l z prodleni, smluvnich pokut, nahradu Skody a dalSich nakladi
vzniklych na zakladé Smlouvy ¢i v souvislosti s ni; dale nezanikaji ustanoveni Smiouvy,
ktera vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni Smiouvy.

10. ROZVAZOVACIi PODMINKA

10.1 Kvalifikovana vyzva musi byt doru¢ena spole€nosti CETIN nejpozdéji do dvou (2) let
od uzavieni Smlouvy. Marné uplynuti této Ihlty je rozvazovaci podminkou platnosti a
ucinnosti Smlouvy dle ustanoveni § 548 odst. 2 obfanského zakoniku.

10.2 Smlouva zanikne prvnim dnem nasledujicim po uplynuti dvou (2) let od uzavieni
Smlouvy, aniz by v této lhaté byla spole¢nosti CETIN doru¢ena fadna Kvalifikovana
vyzva u€inéna za splnéni podminek uvedenych v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti
CETIN veskeré naklady spolecnosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s pInénim Smlouvy
do doby zaniku Smlouvy rozvazovaci podminkou.

10.4 Zanikem Smlouvy touto rozvazovaci podminkou nezanikaji pfipadné naroky Smluvnich
stran na zaplaceni urokl z prodleni, smluvnich pokut, nahradu Skody a dalSich nakladd
vzniklych na zakladé Smlouvy &i v souvislosti s ni; dale nezanikaji ustanoveni Smlouvy,
ktera vzhledem ke své povaze maji trvat i po zaniku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNICH UDAJU
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11.1 Zaucelem plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti
se Smlouvou si Smluvni strany navzajem predavaji nebo mohou pfedavat osobni Udaje
(dale jen ,Osobni udaje“) ve smyslu ¢l. 4 odst. 1 Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja) (dale jen ,GDPR*) subjektt udaju,
kterymi jsou zejména zastupci, zaméstnanci nebo zakaznici druhé Smluvni strany &i jiné
osoby povéfené druhou Smluvni stranou k vykonu ¢&i plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti se Smlouvou. Pfejimajici Smluvni
strana je tak vzhledem k pfedavanym Osobnim udajim v pozici spravce.

11.2 Ugelem piedani Osobnich Gdajd je plnéni Smlouvy. Smiuvni strany prohladuji, Ze
pfedavané Osobni udaje budou zpracovavat pouze k naplnéni tohoto ucelu, a to
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvni strany prohlaSuji, Zze pro pfedani Osobnich udaji druhé Smluvni strané
disponuji plathym pravnim titulem v souladu s ¢l. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvni strany berou na védomi, Zze za ucelem pIlnéni Smlouvy mize dochazet k predani
Osobnich udaju z pfejimajici Smluvni strany tfeti osobé, zejména osobé, prostfednictvim
které pfejimajici Smluvni strana vykonava ¢i plni prava a povinnosti vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vznikla v souvislosti se Smlouvou. Za pInéni povinnosti ze Smlouvy se
povazuje zejména provadéni Prekladky a s ni souvisejicich zaleZitosti v rozsahu a
za podminek stanovenych Smlouvou.

11.5 PFedavajici Smluvni strana zajistila nebo zajisti splnéni veSkerych zakonnych podminek
nezbytnych pro pfedani Osobnich udajid vic&i subjektim adajd, zejména informuje
subjekty udajlu o skute€nosti, ze doslo k pfedani konkrétnich Osobnich udaju pfejimajici
Smluvni strané, a to za ucelem pInéni Smlouvy. V pfipadé, ze prejimajici Smluvni
stranou je spole¢nost CETIN, pfedavajici Smluvni strana seznami subjekty udaji rovnéz
i s podminkami zpracovani Osobnich udajl, v€etné rozsahu zvlastnich prav subjektu
udaju, které jsou uvedeny v Zasadach zpracovani osobnich udaju dostupnych na adrese
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnéni povinnosti uvedené
v tomto odstavci je pFfedavajici Smluvni strana povinna pFejimajici Smluvni strané
na vyzvu pisemné dolozit.

12. ZAVERECNA USTANOVENI
12.1 Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho uzavreni.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravené se Fidi pravnim fadem
Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

12.3 Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné“ se pro ucely Smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zplsobu:

(@) v listinné podobé;

(b) datovou zpravou prostfednictvim informacniho systému datovych schranek;

(c) e-mailovou zpravou podepsanou zaru€enym elektronickym podpisem dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisU;

(d) e-mailovou zpravou zaslanou z adresy kontaktni osoby Smluvni strany na adresu
kontaktni osoby druhé Smluvni strany, tak jak jsou uréeny v ¢l. 8 Smlouvy.

Jednostranné pravni jednani zpusobujici zanik Smlouvy (vypovéd nebo odstoupeni)
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musi mit podobu samostatné podepsaného dokumentu a musi byt doru€eno pouze
prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb nebo prostfednictvim informaéniho
systému datovych schranek nebo jako pfiloha e-mailové zpravy na adresu kontaktni
osoby ve vécech smluvnich dle ¢&l. 8 Smlouvy a souasné na adresu
contract_termination@cetin.cz.

12.4 Smluvni strany ujednaly, Ze Smlouvu uzaviou prostfednictvim elektronickych prostfedku
na dalku; Smlouva je uzaviena doru¢enim Smlouvy opatfené Zaru¢enym elektronickym
podpisem opravnénych osob obou Smluvnich stran druhé Smluvni strané
prostfednictvim datové schranky.

12.5 Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporq,
vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyfedeni
zejména prostfednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povérenych subjektu.
Nedohodnou-li se Smluvni strany na zplsobu feSeni vzajemného sporu, ma kazda
ze Smluvnich stran pravo uplatnit svij narok u pfislusného soudu Ceské republiky.

12.6 Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec ustanoveni Smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi
stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni
Smlouvy, ledaze je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvni strany potvrzuji, ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti i praxe.

12.7 Smlouva muze byt ménéna pouze pisemné, a to pravnimi jednanimi Smluvnich stran
vyslovné oznaCenymi za dodatky ke Smlouvé s podpisy osob opravnénych jednat
za Smluvni strany na tézZe listing; zména jinou formou je vylou€ena. Smluvni strany
ujednaly a souhlasi, Zze ujednani véty predchozi, ¢ast za stfednikem se neuplatni pro
pfipad Oznameni o zméné vySe nakladu dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvni strany se dohodly na vylouceni aplikace nasledujicich ustanoveni obanského
zakoniku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a
§ 1743.

12.9 Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 obCanského zakoniku prebiraji
nebezpeci zmény okolnosti.

12.10S odkazem na pfisluSna ustanoveni ob&anského zakoniku, zejména ustanoveni § 1881
a § 1895 obCanského zakoniku, neni Stavebnik opravnén prevést €i postoupit Smlouvu
ani jakakoli sva prava nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji Casti tfeti osobé bez
predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

12.11Smlouva obsahuje upIné ujednani o pfedmétu Smlouvy a v8ech nalezitostech, které
Smluvni strany meély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité
pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smiluvnich stran uginény pfi jednani o Smlouvé
ani projev ucinény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi Smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze Smluvnich stran.

12.12Smluvni strany souhlasi a potvrzuji si, Ze udaje uvedené ve Smlouvé nejsou pfedmétem

obchodniho tajemstvi a zaroven nejsou informacemi pozivajicimi ochrany ddvérnosti
majetkovych poméra.
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12.13Spolecnost CETIN pfijala a dodrzuje interni korporatni compliance program navrzeny
tak, aby byl zajistén soulad €innosti spoleénosti CETIN s platnymi a u¢innymi pravnimi
predpisy, pravidly etiky a moralky, a zahrnujici opatfeni, jejichz cilem je pfedchazeni a
odhalovani porusovani uvedenych predpist a pravidel (program Corporate Compliance
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebnik (a jakakoliv fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera s nim spolupracuje a kterou
vyuziva pro plnéni povinnosti z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejim uzavienim a
realizaci, tj. pracovnici, zastupci nebo externi spolupracovnici) cti a dodrZuje platné a
ucinné pravni predpisy v€etné mezinarodnich smluv, zakladni moralni a etické principy.
Stavebnik odmita jakékoliv deliktni jednani a tohoto se zdrzuje. Stavebnik prohlasuje,
ze podle jeho nejlepSiho védomi a svédomi on ani zadny jeho pracovnik, zastupce nebo
externi spolupracovnik neporusili v souvislosti s uzavienim této Smlouvy Zzadny platny a
ucinny pravni predpis. Stavebnik prohlasuje, ze jeho &innost je legalni a vesSkeré jeho
prostfedky pochazeji vyhradné z legalnich zdroja.
Stavebnik je povinen Cinit veSkera nalezZita opatfeni a vyvijet co nejvétsi usili, aby
zabranil tomu, Ze on nebo jakykoli jeho pracovnik, zastupce nebo externi spolupracovnik
porusi v souvislosti s realizaci této Smlouvy jakykoliv platny a u€inny pravni predpis.
Aniz by byla dana jakakoli souvislost s pfedmétem cinnosti dle této Smlouvy, Stavebnik
prohladuje, Zze uplatriuje a bude uplatfiovat veSkera nalezita opatfeni a Zze vyviji a bude
vyvijet co nejvétsi usili, aby v ramci jeho €innosti nebo zajmu nedoslo k jednani nebo
situaci, ktera by zpUsobila takové vyznamné ohrozeni nebo naruseni jeho reputace, jez
by mohlo mit negativni dopad na reputaci s nim spolupracujicich subjektu.
Vystupuje-li Stavebnik pro spoleénost CETIN nebo jejim jménem, dava dodrzovani
uvedenych zasad najevo.

12.14Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, v jednom (1) stejnopise.
12.15Soucasti Smlouvy jsou nasledujici Pfilohy:
Pfiloha €. 1- CTN
Pfiloha €. 2 - Dohoda o prfevodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi
stavby — vzor
Dolozka

Smlouva byla schvalena Radou obce konanou dne 11.1.2024 pod bodem 1.3.6. Usneseni €.
1/2024.

CETIN: Stavebnik:
V Praze dne Y, dne
Digitally signed by Digitalné podepsal
|ng- Josef Ing. Josef Slovak Mgr BOhUS|aV Mgr. Bohuslav Hudec
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CETIN a.s. Obec Rapotin
Josef Slovak Mgr. Bohuslav Hudec
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1. Souhrnna zprava
1.1 Zakladni udaje
Identifika¢ni idaje

Nazev: VPIC Rapotin, U Losinky, cyklostezka
Kategorie: AN - Pfistupova sit’
Podkategorie: VPI — Opticka a metal. kab sit’
Typ investice:
Dtivod 1:
Cislo interni:
Prvek SPP:
ABC:
HOST:
ATU:

Kapacitni udaje

Primérny néklad na:

100800 _D¢élka HDPE trubek pro OK 0.455 km kmp mk
100200 Délka metalickych kabela 0,599 km kmk mk
100300 _D¢lka vykopt v¢.podvrtli a pfechoda 0.258 km  kmo kv

Pozadavky:
Nazev polygonu: VPIC Rapotin, U Losinky, cyklostezka

K akci nejsou evidovany Zadné pozadavky

Terminy:

Platnost UR od: UR na prelozku CETIN zajisti stavebnik.
Platnost UR do:

Planované zahajeni ptipravy:

Planované ukonceni ptipravy:

Planované zahajeni realizace: nejdiive 9/2024.

Planované ukonceni realizace:
Nabidka k piejimce (Plan):

1.2 Uéel stavby:

Akce Fesi prelozku sdélovaciho vedeni na ulici Jesenicka v Rapotiné. VV dané lokalité dojde k vystavbé novych
chodnikli a pési lavky na stavajicim vedeni spole¢nosti CETIN. Uzemni rozhodnuti na pielozku vyhotovi
stavebnikem Vv ramci svého povoleni na celou stavbu.




2 Technicka zprava
2.1 Vstupni podklady:

| Objednavka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované reSeni:

Mezi body 1-2 dojde k odkopani stav. vedeni a jeho ochrané pomoci 2xSYSPRO.
Od bodu 2 do bodu 8 dojde k instalaci nového vedeni, které je v kolizi s chodnikem a lavkou. Soucasné
dojde k pokladce nahrady kabelu PPFLE 5XN0,6 a HDPE40mm za nevyZzivany kabel od bodu 3. Trasa je
vedena v chodniku az po bod 4, kde trasa odbo¢i k jamé podvrtu. Nasledné dojde k podvrtu vodniho toku v
2xPE125 a po podvrtu trasa opét odboc¢i do nového chodniku. Trasa nasledné pokracuje chodnikem do bodu
8. Stavajici vedeni bude od bodu 9 odkopéno a stranové pielozeno tak, aby spojky byly v chodniku. Stav.
PE110 vedouci pfes silnici budou prodlouzeny pomoci tvarovek SYSPRO. Ptechod z PE na SYPRO bude
obetonovan.

e Od bodu 8 nasledné pokracuje trasa kabelu PPFLE a HDPE trubky do bodu 10. Pokud bude technicky
mozno, dle vytyceni trasy, tak bude bod 10 posunut mimo par. ¢. 865.

e Stavebnik zajisti vytyceni vySek budoucich povrchu pied realizaci stavby.

e Stavebnik zajisti odstranéni v§ech pevnych staveb (propustki vjezda apod.) pi‘ed realizaci prekladky.

Postup prekladky OK:
e Dojde k pokladce novych HDPE v celém rozsahu stavby.
e  OK bude prerusen v RSU a vyfouknut do bodu 8
e HDPE budou v bodech 2 a 8 propojeny spojkami Plasson a OK bude zafouknut novou trasou zpét do RSU.
e Dojde k provateni vlaken v ODF, dle piivodniho zakonceni a pomoci stav. pigtaild.
o Dojde k proméfeni OK.

e  Meéfeni optickych vlaken
o Oboustranné meéfeni reflektrometrem (OTDR) s vyhodnocenim utlumu piipadnych spojek a
vyhodnocenim jednotlivych mérnych Gsekii. Provadi se pii vhodné délce impulzu podle charakteru
a délky trasy ve tfech pfenosovych oknech (1310, 1550 a 1625 nm).
o Oboustranné meéteni celkového utlumu vsech vldken pfimou metodou IEC 86 A-1 ve tech
prenosovych oknech (1310 nm, 1550 nm a 1625 nm).

o Pred zdhozem po odkryti vedeni a po uloZeni vedeni do SYSPRO je zhotovitel povinen prizvat spravce
sité ke kontrole, se zapisem o povoleni zahozu do SD.

e  Prirealizaci je nutné koordinovat trasu a to i vy§kové s geodetem stavby (pripadné stavbyvedoucim),
tak, aby byla trasa uloZena dle norem CETIN od kone¢ného terénu. Toto neni mozné v projektu urdit,
jelikoZ stavebnikem nebyly dodany ,,Z* soufadnice a také nebylo ziejmé, v jakém stadiu vystavby
bude prekladka CETIN realizovana (zda jiz dojde ke zméné stav. terénu stavbou).

eV ramci této akce budou provadény montazni prace na vedeni, které jiz zajiSt'uje telekomunikacni
provoz. Pied zapocetim praci je nutno v dostateném predstihu, minimalné 30dni pred realizaci,
pozadat o PEW pracovniky udrzby kabelu.

e V pi‘ekladanych kabelech se nachazi DN pro rVDSL. Pii PEW zohlednit pripojeni nahradnich
baterii a prednostniho propojeni pari DN. Pied realizaci je nutno v dostateném piedstihu,
minimalné 30dni pred realizaci, pozadat o pristaveni bateriového vozu pracovniky tudrzby kabelu.
P¥i manipulaci dodrZovat ,,Pracovni postup PP006891¢.

2.3 Popis tras

viz polohopis
VVN: ne

El. trakce: ne
Vodni toky: ne

2.4 Pouzita technologie:

[ Spoiky XAGA budou oznaceny Minimarkerem 3M , typ 1255.




2.5 Pouzité predpisy:

TD000002 — smérnice pro tvorbu dokumentace liniovych staveb

TDO000015 - Pofizovani a poskytovani dokumentace liniovych staveb

TDO000018 - Tvorba nazvt rozvadéén metalické piistupové sité

TM000003 - TECHNICKY PROVOZ A UDRZBA OPTICKYCH KABELU A OCHRANNYCH TRUBEK PRO
OK

TMO000072 - Technické feSeni piekladek a oprav poruch stavajicich metalickych kabelt kabelovou vlozkou
TDO000008 - Vystavba ptistupovych siti - Optické kabely

TDO000004 - Vystavba pfistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast I. (TP69a)

TDO000005 - Vystavba pristupovych siti - Metalické kabely - ¢ast II. (TP69b)

TDO000006 - Vystavba pristupovych siti - Metalické kabely - ¢ast III véetné zmén TPP 2001A a TPP 2001B
TDO000007 - Vystavba ptistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast IV véetné zmény A

PP001346 — Pracovni postup ,,Projektova dokumentace liniovych staveb sité zpracovana elektronickymi
prostredky*

TA 10 (I.-111) - Stavba nadzemnich siti

CSN 736005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 33405 - Podzemni sd&lovaci vedeni

CSN 341100 - Kiizovatky a soub&hy vedeni

POS 65-2001

Po ukonceni stavby je nutno provést zavéreéné méfeni dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace
skuteéného provedeni bude zapracovana dle smérnice TD000002 v aktudlni verzi véetné geodetického zaméieni.

2.6 Koordinace:
| Realizace pielozky bude koordinovana s realizaci vystavby parkovist’ a komunikaci.

2.7 Ostatni:
Kontakty:
Projektovy koordinator CETIN: Petr Truhla¥, 606 721 590, petr.truhlar@cetin.cz

Pracovnik ochrany sit¢é CETIN: p. Martin Hupsil, 720 752 252, martin.hupsil@cetin.cz

Zpracovatel CTN — K.V.Z. spol. s r. 0. — Jifi Krali¢ek 608 737 331
Vypracoval — Marian Dzurus, 736 787 505

Stavebnik:
Obec Rapotin, Sumperska 775, 788 14 Rapotin, zastoupena: Mgr. Bohuslav Hudec
tel: 777 357 327, email: bohuslav.hudec@rapotin.cz, IC: 00635901

Projektant:
Mgr. Lucie Kratka, e-mail: atelis.kratka@gmail.com, mobil: 739 774 019, web: www.atelis.eu
Ing. Michal Lolek, e-mail: atelis.lolek@gmail.com, mobil: 739 774 019

Pti provadéni praci je tfeba dodrZovat zakon €. 251/2005 o inspekci prace, smérnici BOZP ¢. 595 a stavebni
zakon ¢. 183/2006 a jeho provadéci predpisy.

3. Podminujici, souvisejici a navazujici stavby:
Podminiujici akce - vloZené: nejsou
| Interni Cislo SAP Nazev projektu: Stav: I

Navazujici akce - vloZené:
| Interni Cislo SAP Nazev projektu: Stav: I

4. Vyjadfeni a zaznamy — viz. piiloha
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K.V.Z. spol. s r.o.

telco projekce

Mokrd 386. 760 01 Zlin,

1C0 00546178

PROJEKTANT: JIR{ KRAL{CEK |VYPRACUVAL: MARTAN DZURUS

CiSLO ZAKAZKY:

STAVBA:

VPIC Ropotin, U Losinky, cyklostezka
PREHLEDNA SITUACE STAVBY

KVZ-4533/23
DATUM:
1172023
MERITKO:
1:1000

STAVEBNIK: Obec Rapotin, Sumperska 775, 788 14 Rapotin

C1i
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katastralni izemi Rapotin

K.V.Z. spol. s r.o.

telco projelkce

Mokrd 386. 760 01 ZIin., ICO 00546178

PROJEKTANT: JIR{ KRAL{CEK |VYPRACOVAL: MARTAN DZURUS

CiSLO ZAKAZKY:

KVZ-4533/23
STAVBA: SATUM:
VPIC R in n '
IC_Ropotin, U Losinky, cyklostezka 112023
SITUACE V KATASTRALNI MAPE MERITKO:
1:500

STAVEBNIK: Obec Rapotin, Sumperska 775, 788 14 Rapotin
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K.V.Z. spol. s r.o.

Mokrd 386. 760 01 Zlin,

1C0 00546178

PROJEKTANT: JIR{ KRAL{CEK

[VYPRACOVAL: MARIAN DZURUS

CiSLO ZAKAZKY:

STAVBA:

REZ KRIZEN[ VODNIHO TOKU

VPIC Ropotin, U Losinky, cyklostezka

KVZ-4533/23

DATUM:
1172023

MERITKO:
1:75

STAVEBNIK: Obec Rapotin, Sumperska 775, 788 14 Rapotin

G4




A) Intravilan (zastavéné uzemi) B) Prechody v jezdd a komunikaci

Al) Chodnik (povrch - asfalt, beton. dlazba) Bl) Vjezdy do objekts do sire 6 m
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B2) Vozovka (silnice I, t¥., 1. tF.,
mistni komunikace)

A2) Volny terén (travnaty povrch)
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A3) Predzahradky (vikop mezi hlavni B3) Vozovka (dalnice, silnice pro
trasou a ucastnikem) motorova vozidla, silnice I. tridu)
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Legenda: 1.) odstramovana povrchova vrstva
2.) viystrazna folie
3.) kryci deska (plast.)
4.) loze (pisek, prosaté zemina)
5.) chram¢ka - trubka
6.) kabel, ochr. trubka pro OK

C) Extravilan (nezastavéné uzemi)

Cl) Volng teren

kryti min. - 60
vikop - 70

kryti min. - 60

viykop - 40
10

STAVBA:

VPIC Ropotin, U Losinky, cyklostezka
VZOROVE REZY KYNETOU
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K.V.Z. spol. s r.o. Mokrd 386. 760 01 Z1in. G0 00546178
PROJEKTANT: JIR KRALICEK |VYPRACOVAL: MARIAN DZURUS CiSLO ZAKAZKY:

KVZ-4533/23

DATUM:
1172023

MERITKO:

STAVEBNIK: Obec Rapotin, Sumperska 775, 788 14 Rapotin

c5




2xREZ 1p.;

4

Rez.parc.c.904/1
RPOT88
*RPOT178/1.1.1/15-16
1xSKH 4710 mm:

3

i3 RPOT887

2xSPP40

1xKPP40
XAGA550 92/25-500

)

90-3.154
745

xRPOT178/1.1.1/15-16
1xBOX - A2:

1x2af.sv.2p.5
Jesenicka 1154 i
Rapotin

Stav. vedeni v PE1I@ stranove prelozit tak, Rapotin

aby vyussténi prechodu silnice bylo v chodniku €

o ohyb PE11@ byl co nejvice plynulyg.

®

RPOT178

2xSPP40
XAGA550 43/8-350
XAGA550 75/15-500
XAGAS50 92/25-500
Misto vyfuku OK

©®

RPOT9 xRPOT1HR(Rapotin)/1.2.1/1-
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«‘I’Q@
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N
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K~ Q
©
&S
o/
S
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RPOT176  xRPOT1HR

RPOT175 xRPOT1HR(Rapotin,
XRPOT1THR|

/1.7.3/51-60
/1.7.3/61-70

Rapotin,
/1.7.3/71-80

Rapotin

48

XAGA
bez rozlis

RPQT746

bez rozliseni
XAGA
bez rozliseni

XAGA550 43/8-350
XAGA550 75/15-500
XAGAS550 92/25-500

®O

1

Krizeni obrub. Vedeni odkopat
a ochranit pomoci 2xSYSPRO.

Legenda:

90-6.541
RPOT748

xRPQOT178/1.1.1
1xBOX - A2
1x20f .sv.2p.;

5

AN

XBOX - A2:
1x20f.sv.2p.i
No Soutoku 152
Rapotin
@ 6 Rapotin
/21-22 04
T R i
ggpgﬁ:\oku 5413 ) bez rozliseni
it €
Ropotin A
o~

UR90
RPOT178

xRPOTHR(Rapo
1xSIS - 1ki

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrd 386+ 760 01 Z1in. €O 00546178

PROJEKTANT: JIR{ KRAL{CEK |VYPRACOVAL: MARTAN DZURUS

STAvVAJICI ZARIZENT
NOVE ZARIZEN{
RUSENE ZARIZENI

STAVBA:

VPIC Ropotin, U Losinky, cyklostezka

SCHEMA HDPE A MET. VEDENI

CiSLO ZAKAZKY:
KVZ-4533/23

DATUM:
1172023

MERITKO:

UPRAVOVANE ZARIZEN{

STAVEBNIK: Obec Rapotin, Sumperska 775, 788 14 Rapotin

DI1-7




Stav. vedeni v PEIIB stranove prelozit tak,
oby vyussténi prechodu silnice bylo v chodniku
a ohyb PEI1IB byl co nejvice plynuly.

2xSPP40Q

Misto vyfuku OK
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RPOT9

RPOT286 xRPOT1HR(Rapotin)/

720112
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<
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N
o)
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o
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XAGAS50 43/8-350
XAGA550 75/15-500
XAGAS50 92/25-

xRPOT1HR(Rapotin)/1.2.1/1-100;1.2.2/1-100;1.2.3/1-100;1.3.1/1-100
1.6.2/1-100;1.6.3/1-100

7.3/21-40
3/41-50

.7.2/181-100
2/51-60

90-3.154
RPOT745
xRPOT178/1.1.1/15-16
XBOX - A2i
1xzar.sv.2p.}
Jesenickd 154 ;3
apotin

Rapotin

© 7

®

/1.7.3/51-60
/1.7.3/61-70
/1.7.3/71-80

RPOT175 xRPOT1HR
RPOT176 xRPOT1HR
RPOT178 xRPOT1HR

Rapotin,
Rapotin
Rapotin:

500

P
NN

UR18
u ¢.p.155
5/p.61'70
1xKPP40
XAGAS50 92/25-500 158
L)1)
Plosson
5/p.51-60

XAGA

Legenda:

STAvaJICt zaRIZENT
NOVE ZARIZEN{
RUSENE ZARIZENI
UPRAVOVANE ZARIZEN{

bez rozliseni

50
XAGA
bez rozliseni
K.V.Z. spol. s r.o. Mokrd 386. 760 01 Z1in. G0 00546178
PROJEKTANT: JIR KRALICEK |VYPRACOVAL: MARIAN DZURUS CiSLO ZAKAZKY:
KVZ-4533/23
STAVBA: SATON
VP R in nk k k ’
IC Rapotin, U Losinky, cyklostezka 112023
SCHEMA HDPE A MET. VEDENI MERITKO:
STAVEBNIK: Obec Rapotin, Sumperska 775, 788 14 Rapotin I:D) ﬂ = 2




54-4.480
RPOT717
xRPOT167/1.1.
1xBOX - A2:
y@ 1x20r.5v.2p.
b Lesni;480 &
Qo Ropotin
Rapotin

17-18

83

XAGA500
43/8-150
A
S,
%\0,
o
A
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xRPOT167/1.1.1/11-12
xBOX - A2:
1x20f.Sv.2p.i
Lesni:450 ::
Rapotin
Rapotin

RPOT_Ra
RPOTIHR

2xKonstrukce Hi

4xA2100xkab.

Jesenicka 3493

Ropotin
Raopotin

(ootin_RSU_MDF/DDF
Rapotin)

R:
formao 1p.;28xTOL1xTO7:1xT12:1xT13:8x...

Rez.u ¢.p.493
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xRPOTIHR(Rapotin)/1.6.1/91-100
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10xREZ 1p.;
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Rapotin
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XAGA500 S

75/15-400
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bez rozlideni
S

XAGA
bez rozlisen

Rez.pro UR88-UR93
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xRPOT1HR(Rapolin)/1.6.1/1-70
IXSKH 17/32 mm;

70xREZ Tp.;

Jesenicka : i 5 ;RPOT888, RPOT889
Rapotin

Rapotin

49

XAGA
bez rozliseni

52

XAGA
bez rozliseni

Legenda:
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KA 6

Q

UR92

RPOTI80
xRPOT1HR(Ropotin}/1.7.3/91-100
SIS - ks

2xsv.i.LSA 10x1; X
Jesenicka i3 i iUR92 u ¢.p.145
Ropotin

Ropotin

92-2.145

RPOT756

XRPOT180/21. 1.1/713-14

1xBOX - A2}
1x20F .Sv.2p.;

Jesenicka 145 i

Rapotin
Rapotin

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrd 386+ 760 01 ZIin.

1C0 00546178

PROJEKTANT: JIR{ KRAL{CEK |VYPRACOVAL: MARTAN DZURUS

CiSLO ZAKAZKY:

STAvaJICt zaRIZENT
NOVE ZARIZEN{
RUSENE ZARIZENI
UPRAVOVANE ZARIZEN{

STAVBA:

VPIC Ropotin, U Losinky, cyklostezka
SCHEMA HDPE A MET. VEDENI

KVZ-4533/23

DATUM:
1172023

MERITKO:

STAVEBNIK: Obec Rapotin, Sumperska 775, 788 14 Rapotin
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Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z1

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 89207

Obec: Rapotin [540862]
Katastralni Gzemi: Rapotin [739359]

Cislo LV: 152

Vyméra [m?]: 2693

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: orna pida

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

Jablrkova Ivanka, U Losinky 385, 78814 Rapotin
Zpusob ochrany nemovitosti
Néazev

zemédélsky ptdni fond

Seznam BPEJ

BPEJ Vymeéra

755000 2693

Omezeni vlastnického prava
Typ

Zastavni pravo smluvni
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Z&dné jiné zapisy.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NA...

Podil

«”" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni trad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Sumperk @

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 27.11.2023 08:00.

© 2004 - 2023 Cesky Gfad zeméméficky a katastralni @

Verze 6.4.0 b2 [WWW6]

27.11.2023 9:26


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NA
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Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 2855/3F
Obec: Rapotin [540862]&

Katastralni Gzemi: Rapotin [739359]

Cislo LV: 44

Vyméra [m?]: 11400

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovwy list: DKM

Urceni vymeéry: Graficky nebo v digitalizované mapé

ZpUsob vyuziti: koryto vodniho toku prirozené nebo upravené
Druh pozemku: vodni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
Ceska republika
Pravo hospodafit s majetkem statu Podil

Lesy Ceské republiky, s.p., Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Hradec Kréalové

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zpasoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava
Typ
Vécné biremeno (podle listiny)
Jiné zapisy
Typ

Poznamka spornosti

«”" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Sumperk @

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 27.11.2023 08:00.
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Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 2855/404
Obec: Rapotin [540862]F

Katastralni Gzemi: Rapotin [739359]

Cislo LV: 44

Vyméra [m?]: 67

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovwy list: DKM

Urceni vymeéry: Graficky nebo v digitalizované mapé

ZpUsob vyuziti: koryto vodniho toku prirozené nebo upravené
Druh pozemku: vodni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
Ceska republika
Pravo hospodafit s majetkem statu Podil

Lesy Ceské republiky, s.p., Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Hradec Kréalové

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zpUsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy
Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
«”" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Sumperk™

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 27.11.2023 08:00.
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Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 871

Obec: Rapotin [540862]Y
Katastralni Gzemi: Rapotin [739359]

Cislo LV: 1979

Vyméra [m?]: 1640

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Faltus Roman, Jesenicka 866, 78814 Rapotin

Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev

zemédélsky ptdni fond

Seznam BPEJ

BPEJ Vymeéra

755007 1640

Omezeni vlastnického prava

Typ
Zékaz zcizeni a zatizeni

Zastavni pravo smluvni
Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gifad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Sumperk™@

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 27.11.2023 08:00.
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Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 872/40F

Obec: Rapotin [540862]Y
Katastralni Gzemi: Rapotin [739359]

Cislo LV: 1979

Vyméra [m?]: 460

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavba

Budova s ¢islem popisnym: Rapotin [139351]; ¢. p. 866; rodinny dim
Stavba stoji na pozemku: p. €. 872/4

Stavebni objekt: ¢ p. 86607

Ulice: Jesenickd™@

Adresni mista: Jesenicka ¢. p. 8667

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Faltus Roman, Jesenicka 866, 78814 Rapotin

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zpUsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Typ
Z&kaz zcizeni a zatizeni

Zastavni pravo smluvni
Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy daj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Girad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Sumperk@
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Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 2848/27

Obec: Rapotin [540862]
Katastralni Gzemi: Rapotin [739359]

Cislo LV: 1340

Vyméra [m?]: 9659

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: silnice

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
Ceska republika
PfisluSnost hospodafit s majetkem statu Podil

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zpUsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ
Vécné biremeno (podle listiny)
Vécné bremeno uzivani

Vécné bremeno zfizovani a provozovani vedeni
Jiné zapisy

Typ

Zahajeni exekuce - Reditelstvi silnic a dalnic CR

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy daj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Sumperk@

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 27.11.2023 08:00.
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Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 2848/153

Obec: Rapotin [540862]
Katastralni Gzemi: Rapotin [739359]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 532

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

Obec Rapotin, Sumperské 775, 78814 Rapotin
Zputsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ
Vécné bremeno (podle listiny)

Vécné bifemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany Z&dné jiné zapisy.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NA...

Podil

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy (daj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gifad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Sumperk™@

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 27.11.2023 08:00.
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Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 8650

Obec: Rapotin [540862]Y
Katastralni Gzemi: Rapotin [739359]

Cislo LV: 303

Vyméra [m?]: 1063

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

Pokorny Daniel, Jesenicka 648, 78814 Rapotin
Zpusob ochrany nemovitosti
Néazev

zemédélsky ptdni fond

Seznam BPEJ

BPEJ Vymeéra

755007 1063

Omezeni vlastnického prava
Typ

Z&kaz zatizeni

Zastavni pravo smluvni
Jiné zapisy

Typ

Z&vazek neumoznit zapis nového zast. prdva namisto starého

Zavazek nezajistit zast. pr. ve vyhodnéjsim poradi novy dluh

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NA...

Podil

«”" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni trad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Sumperk™@

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 27.11.2023 08:00.
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Specifikace nakladti_VPIC Rapotin, U Losinky, cyklostezka

PPD - Propocet projektové dokumentace

Cenik: 1 VP VEGACOM 2021 - Ostatni STAND. 1 2023.12

Polozkova databdze:  2023.12°
Nazev stavby:

Cislo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace naklad:

VPIC Rapotin, U Losinky, cyklostezka

PRIPRAVA 52 107,14 K¢&
ZEMNI PRACE 347 064,54 K¢
MONTAZ 462 902,50 K¢
GEODETICKE PRACE PRIPRAVA 0,00 K&
GEODETICKE PRACE REALIZACE 22 793,28 K¢
VECNA BREMENA PRIPRAVA 21 900,78 K¢
VECNA BREMENA REALIZACE 111 390,65 K¢
PROVOZNIi PRACE 0,00 K&
MATERIAL DOD. CETIN 0,00 K¢
MATERIAL VYRAZENY 0,00 K&
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany 233 416,50 K&
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany 0,00 K&
POPLATKY 0,00 K&
Celkové naklady: 1251 575,39 Ké

STAVEBNI CINNOST
NESTAVEBNI CINNOST

1077 127,21 K¢
174 448,18 K¢

Seznam poloZek

Cislo SAP Stavebni ¢innost Nazev polozky
PRIPRAVA
958210 Navrh cenovy a technicky bez projednani
953634 Projekt tlkm liniové metalické sité
953635 Projekt tlkm liniové optické sité
ZEMNJ PRACE
954969 S Podvrt fizeny do 150 mm
954970 S Pokladka PE nebo vrapované chranicky
952368 S Pokladka Zlabd TK2,T2N
955265 S Prace zemni pro podzemni traté sitové
obetonovani pfechodt z PE na SYSPRO
952345 S Ryha v travé 35/70-100
954958 S Ryha v travé 35/70-100 rozsifeni o 10 cm
954957 S Ryha vjezd lity beton 35/70-90
955053 S Vytyceni trasy v zastavéném terénu
951349 S Ztizeni a odstr.pfech.lavky z ocel.desky
MONTAZ
958294 S Demontaz kab. v rozv. nebo OCEF skfini
955117 S Demontaz optického kabelu v budovéach
955092 S Demontaz rozvadéce optického
955031 S Demontaz dloznych kabel(i do 300 XN
955029 S Demontaz uloznych kabell do15 XN
955032 S Demontaz uloznych kabel( nad 300 XN
955824 S Instal.metal. kab. do stavajicich trubek
952706 S Instalace optického kabelu v budovach
958306 S Kalibrace a tlakova zkouska trubky - stavba
958310 S Méreni oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
958314 S Méreni pfimou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
952649 S Méreni stejnosmérné béhem stavby- prvni ¢tyrka
952650 S Méreni stejnosmérné béhem stavby - dalsi ¢tyrka
952644 S Méreni stfidavé béhem stavby - dalsi ¢tyrka
952643 S Méreni stfidavé béhem stavby - prvni ¢étyrka
952647 S Méreni Utlumu béhem stavby- prvni ¢tyrka
954999 S Montaz jedné Ctyrky s jednostr.Cislovani
955255 S Montéz koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
955260 S Montaz rozvadéce optického
955282 S Montaz spojky smrstitelné nad 50 ¢tyrek
955281 S Montaz spojky smrstitelné do 50 Ctyfek

955284 S Montaz spojky, redukce mechanické rozeb

Mnozstvi

1.00 ks
29061.21 )V

16286.43 )V

52.00 m
190.00 m
12.00 m
6150.00 JV

166.00 m
24.00 m
40.00 m
258.00 m
4.00 ks

1.00 ks
20.00 m
1.00 ks
5.00 m
5.00 m
5.00 m
15.00 m
20.00 m
455.00 m
12.00 ks
12.00 ks
4.00 ks
391.00 ks
391.00 ks
4.00 ks
4.00 ks
790.00 ks
2.00 ks
1.00 ks
6.00 ks
2.00 ks
11.00 ks

Company INTERNAL

Celkova cena

6 759,50 K¢
29 061,21 K¢

16 286,43 K¢

191 468,68 K&
4974,20 K&
1325,88 K&
6 150,00 K&

78 137,86 K¢
3032,16 K¢
57 959,60 K¢
3426,24 K¢
589,92 K¢

255,63 K&
676,00 K&
693,16 K&
198,45 K&
114,30 K&
282,65 K&
916,20 K&
946,40 K&

2 015,65 K&
6 341,64 K&
1134,12 K¢
791,48 K&
17 923,44 K&
11 917,68 K&
427,68 K&
791,48 K&
24079,20 K&
87,26 K&
787,79 K&
12 823,38 K&
2900,44 K&
639,43 K&



952602 S
954990 S
954992 S
958592 S
954980 S
955257 S
958557 S
957753 S

Montdz trubky ulozné

Montaz uloznych kabell do 15 XN
Montaz uloznych kabel( do 300 XN
Provadéni PEW v maintenance window
Prekladka trubky ulozné

Pfipevnéni kab. v rozv. nebo OCEF skfini
Realizace optické akce-ostatni ¢innosti
Realizace traté sitové dohodou

rozpoctova rezerva

958331 S
957739 S
958469 S
kolaudace
955630 S
958336 S
958558 S
958556 S
GEODETICKE PRACE REALIZACE
955278 S

Svareni jednotlivého vlakna v transportni a metropolitni siti
Utésnéni kabel. otvoru proti vihkosti
Uvedeni stavby do provozu

Vyhledani prabéhu tlk. kabelu pfi vystavbé
Zafukovani/vyfukovani OK do 144 vl. do HDPE trubky
Zkouska trhaci

Zpracovani dok. skut. provedeni nad 50 m

Provedeni geodetického méfeni pro traté sitové

Vytyéeni hranic parcel pred realizaci stavby a vytyceni nové trasy

956286 S
956285 S

VECNA BREMENA PRIPRAVA
955313

VECNA BREMENA REALIZACE
958749 S
954830

Zameéreni trasy pro stavbu nad 100 m do 1km
Zaméfeni trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevnd ¢astka

Uzavreni sml. o SB o VBR

Plan geom.pro VBR do 700m vé&.(kus=100m)
Projednani Smlouvy o zfizeni vécného bfemene

Néhrada VBR odhadovana
Pfesna vyse nahrad za zfizeni sluzebnosti (vécného bfemene) nebo zpusob jejiho uréeni, bude zndma po uzavreni
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti se vSemi vlastniky dotéenych nemovitosti.

955315 Uzavieni sml.na zakl.SSB a pfipr.vkl.VBR
958085 Zajisténi vkladu/vymazu vécného bfemene do/z KN
Limitka materidlu
Cislo SAP Stavebni ¢innost Nézev polozky

MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany

303918 S
319092 S
303813 S
303777 S
300110 S
300107 S
300112 S
300117 S
302788 S
302532 S
312417 S
312425 S
323051 S
324253 S
410636 S
315066 S
303501 S
316166 S
320296 S
320298 S
320299 S
303003 S
319184 S
319209 S
300027 S
300036 S
300030 S
302672 S
302752 S
302441 S

Deska kryci plast. 300x1000 mm

Dil ohybovy Syspro 160/110

Folie vystrazna 330mm PE oranZova
Félie vystrazna 80mm PE Cervenobild
Kabel plastovy TCEPKPFLE 100x4x0,4
Kabel plastovy TCEPKPFLE 15x4x0,4
Kabel plastovy TCEPKPFLE 300x4x0,4
Kabel plastovy TCEPKPFLE 5x4x0,6
Koncovka trubky 40 mm Plasson

Mini Marker 1255 80-6102-2191-5
Modul konektor. 4000-25P

Modul konektor. 9700-10P

Ochrana svar trubickova PSS60-1, 60mm
Priichodka tésnici D 40mm (5-9mm) Jackm
Souprava Cistici metalic. kabell - velka
Souprava odbo¢. BOKT 5M 92/25-125/30
Spojka plastova 110/94 mm

Spojka plastova 125/107mm

Spojka smritovaci XAGA 550 43/8-350
Spojka smrstovaci XAGA 550 75/15-500
Spojka smritovaci XAGA 550 92/25-500
Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
Spona trubkySYSPRO

Trubka délend SYSPRO 160/110

Trubka HDPE 40/33 &ernd -2x bilé pruhy
Trubka HDPE 40/33 oranz. -2x bilé pruhy
Trubka HDPE 40/33 oranZova

Trubka PE 110/6,3/6000mm

Trubka PE 125/7,1/6000mm

Trubka vrapovana 125/107 s lankem

MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany

304517 S
304267 S
301685 S

Pasek vazaci 400x7,6 mm
Péska lepici iz. 19mmx20mx0,15mm ¢ernd
Pdska pryz. izola¢ni 19mmx10m Rotunda

455.00 m
323.00m
276.00 m
3.00 ks

10.00 m

1.00 ks

1.00 ks
166050.00 JV

12.00 ks
5.00 ks
6264.39 )V

1.00 ks
1000.00 m
1.00 ks
2.00 ks

11400.87 JV

158.00 m
1.00 ks

6.00 ks

3.00 ks
61100.00 JV

6.00 ks
6.00 ks

MnoZstvi

174.00 ks
12.00 ks
214.00 m
500.00 m
138.00 m
138.00 m
138.00 m
185.00 m
2.00 ks
9.00 ks
60.00 ks
8.00 ks
12.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
1.00 ks
2.00 ks
16.00 ks
2.00 ks
2.00 ks
4.00 ks
11.00 ks
72.00 ks
12.00 m
135.00 m
135.00 m
185.00 m
4.00 ks
12.00 ks
150.00 m

100.00 ks
4.00 ks
4.00 ks

Company INTERNAL

9 059,05 K&

8 414,15 K&
12 651,84 K&
97 041,84 K&
192,90 K&
290,04 K&

20 171,58 K&
166 050,00 K&

5677,92 K¢
3852,90 K¢
6 264,39 K¢

1361,73 K¢
29 370,00 K¢
3165,90 K¢
12 594,80 K¢

11 400,87 K¢

4 700,50 K¢
6 691,91 K¢

21 900,78 K¢

10 950,39 K¢
61 100,00 K¢

17 033,94 K¢
22 306,32 K¢

Celkova cena

7927,44 K&
4104,36 K¢
1 025,06 K&
1 140,00 K&
34 875,36 K&
7028,34 K&
98 868,72 K&
7 638,65 k&
229,82 K&
2530,71 k&
3 447,60 K&
215,84 K&
72,96 K¢
108,61 K&
500,21 K&
286,41 k&
89,22 K&
865,12 k&

1 681,16 K&
1.892,56 K&
5 144,08 K&
1 457,28 K&
2 628,00 K&
6 943,32 k&
4 383,45 K¢
4 383,45 K¢
6 006,95 K&
3525,72 k&
13 302,60 K&
11 113,50 K&

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢



CETIN a.s.

se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
ICO: 04084063

zastoupena na zakladé povéreni Valentynou Stachovou, specialistou pro vystavbu sité —
prekladky SEK

(,CETIN®)

a

]
(,Partner®)

(CETIN a Partner dale spole¢né oznacovani jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé jako
~omluvni strana“).

uzaviraji dne, mésice a roku nize uvedeného dle pfislusnych ustanoveni zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (,Obéansky zakonik®) tuto

DOHODU O PREVODU NEKTERYCH PRAV A POVINNOSTIi ZE SPRAVNIHO
ROZHODNUTI
(,Dohoda®)

ClL 1
PREDMET DOHODY

1. Partner ma dle spravniho rozhodnuti vydaného [KYM] (,Spravni organ*) dne [],
pod ¢j. [*], které nabylo pravni moci dne [*] (,Spravni rozhodnuti“) povoleno umistit
stavbu [*] (,Stavba“); Stavba zahrnuje rovnéz stavbu vedeni a zafizeni sité
elektronickych komunikaci (,Stavba telekomunikaéniho vedeni a zafizeni®).
Spravni rozhodnuti je Pfilohou €. 1 Dohody.

2. Pfedmétem Dohody je pfevod nékterych prav a povinnosti ze Spravniho rozhodnuti
Partnerem na spoleCnost CETIN, a to (i) pfevod prava umistit Stavbu
telekomunikacniho vedeni a zafizeni za podminek uréenych Spravnim
rozhodnutim, (ii) pfevod téch prav a povinnosti, ktera jsou urCena stanovisky
dot&enych organu statni spravy, vlastnika i spravcl inzenyrskych siti a u€astnikd
fizeni pro umisténi Stavby, vztahuji-li se ke Stavbé telekomunikaéniho vedeni a

zarizeni.
o cLn
PREVOD PRAV
1. Partner s u€innosti ke dni uzavieni Dohody, na spoleCnost CETIN pfevadi:

a) pravo umistit Stavbu telekomunikacniho vedeni a zafizeni za podminek
uréenych Spravnim rozhodnutim,

b) prava a povinnosti, ktera jsou uréena stanovisky dotéenych organl statni
spravy, vlastnikl i spravcu inzenyrskych siti a u€astnikl fizeni pro umisténi
Stavby, vztahuji-li se ke Stavbé telekomunika¢niho vedeni a zafizeni.

2. Partner se zavazuje pfevod prav a povinnosti dle €l. Il odst. 1 Dohody pisemné



>

oznamit Spravnimu organu nejpozdéji do ftficeti (30) pracovnich dnl ode dne
uzavieni Dohody.

1.
ZAVERECNA USTANOVENI

Dohoda nabyva platnosti a u¢innosti dnem uzavreni.

Dohoda muze byt zménéna pouze dohodou Smluvnich stran, formou pisemného
dodatku podepsaného obéma Smluvnimi stranami; zména jinou formou je
vylou€ena. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav, byt opatfenych zaru¢enym elektronickym
podpisem dle zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu. Dodatky k Dohodé musi byt
pisemné Cislovany a vstupuji v platnost a nabyvaji ucinnosti dle ¢l. Ill odst. 1

Dohody.

Pisemnym stykem €i pojmem ,pisemné*“ se pro ucely Dohody rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zplsobu:
a) v listinné podobé;
b) e-mailovou zpravou se zaruCenym elektronickym podpisem dle zak. ¢.
297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich diveéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Partner bere na védomi a souhlasi, Ze nad ramec ustanoveni Dohody nebudou
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe zavedené
mezi Smluvnimi stranami €i zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim
se pfedmétu plnéni Smlouvy, ledaze je v Dohodé vyslovné sjednano jinak.

Vztahy z Dohody vyplyvajici i vztahy Dohodou neupravené se fidi pravnim fadem
Ceské republiky, zejména Obg&anskym zakonikem. Smluvni strany se zavazuiji
vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych sporud, vzniklych na zakladé
Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyfeSeni zejména prostifednictvim
jednani odpovédnych osob nebo jinych povérenych subjektd. Nedohodnou-li se
Smluvni strany na zpusobu feSeni vzajemného sporu, ma kazda ze Smluvnich
stran pravo uplatnit svdj narok u pfislusného soudu Ceské republiky.

Dohoda obsahuje upIné ujednani o pfedmétu Dohody a vSech nalezitostech, které
Smluvni strany mély a chtély v Dohodé ujednat, a které povazuji za dullezité pro
zavaznost Dohody. Zadny projev Smluvnich stran uginény pfi jednani o Dohodé ani
projev ucinény po uzavieni Dohody nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi Dohody a nezaklada zadny zavazek zadné ze Smluvnich stran. V
pfipadé rozporu mezi ustanovenimi Dohody a jejimi pfilohami, prfevazi text Dohody.

Dohoda je sepsana ve dvou (2) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu,
kazda Smluvni strana obdrzi po jednom (1).

Nedilnou soucasti Dohody jsou nasledujici pfilohy:
Pfiloha €. 1 — Spravni rozhodnuti



CETIN: Partner:

V Ostravé dne \Y dne
za CETIN a.s. za[]
Valentyna Stachova Jméno: []

specialista pro vystavbu sité — pfekladky SEK  Funkce: []
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