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IDENTIFIKACNI UDAJE
Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Stavebni Upravy objektu €.p.5

Misto vystavby:
p.€.142/1 a p.¢. 142/3, k,4, Novy Vestec

Predmét dokumentace:

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy objektu €.p. 5 v obci Novy Vestec.

Objekt jiz stavem nevyhovuje nynéjSim ucelim a musi dojit ke stavebnim Gpravam. Objekt je
zdény. Objekt je tvaru pismena T. Objekt je dvoupodlazni, Castecné podsklepeny. ZastfeSeni je
valbovou stfechou, nad hlavnim vstupem je zastfeSeni pultovou stfechou.

Stavajici hlavni vstup do objektu je z vychodni strany pfes zadvefi.

Stavajici stav dispozice feSeného objektu:

1.PP — Schodisté z pddia, chodba/sklad, klubovna, schodisté, 4x sklad, kotelna a sklad.

1.NP - Hala, pokladna, sklad obchodu, sklad, chodba/¢ekarna, doktor, pfedsin, toaleta Zeny,
WC1, WC2, toaleta muZzi, koupelna, spole¢ensky sal, pédium, vydejna pochutin, spiz, chodba,
toaleta, WC a 2x sklad

2.NP — schodisté, chodba, vylez do podkrovi, 2x knihovna/sklad, kanceléF, 3x kancelar (pro ucely
obecniho Gfadu), jednaci mistnost, chodba, kuchyn, 2x sklad, toaleta a WC

Stavajici stav feSené ¢asti je jiz nevyhovujici a nemuze pinit nové navrzené Ucely mistnosti a tim
musi dojit ke stavebnim Gpravam. Stavajici podlahy v FeSené ¢€asti jsou jiz nevyhovujici, parkety ve
spolecenském séle jsou jiz degradované. Okenni vyplné v 1.NP jsou jiZ nevyhovujici a budou
demontovany, dojde k dispozi€¢nim Upravam - Satny pro spoleCensky sal a sklady pro spole¢ensky
sél. Hygienické zazemi jiz nevyhovuje standardim a musi dojit k vyméné zafizovacich predmétd a
novym obkladim. Dojde k bourani dodatecnych otvor(i ve zdivu, pro vznik nové dispozice.
Stavajici podhled ve spole¢enském salu bude demontovan. Obklad v klubovné v 1.pp bude
demontovan. V feSenych prostorech dojde k demontaZi dvernich kfidel véetné zarubni. Stavajici
plynové kole budou odstranény véetné otopnych ploch.

Nové navrzena dispozice feSeného objektu po stavebnich Upravach:

1.PP — Schodisté z pddia, chodba/sklad, zazemi jevisté, schodisté, 4x sklad, kotelna a sklad.
1.NP - Hala, pokladna, Satna (byvaly sklad obchodu), mistnost pro spole¢enské ucely (byvaly
sklad), mistnost pro spolecenské ucely (byvaly sklad obchodu), chodba/Gekarna, doktor (do
prostoru nebude zasahovano, predsin, toaleta Zeny, WC1, WC2, toaleta muzi, koupelna,
spolecensky sal, pédium, vydejna pochutin, spiz, chodba, toaleta, WC a 2x sklad, sklad kultury a
sklad sportu.

2.NP - schodisté, chodba, vylez do podkrovi, 2x knihovna/sklad, kancelér, 3x kancelar (pro ucely

V rédmci stavebnich Uprav budou realizovany nové podlahy. Ve spole¢enském salu budou podlahy
dfevéné, v ostatnich prostorech bude feSena dlazba. V feSené ¢asti objektu dojde k novym
omitkam. Budou osazena nova plastova okna s trojsklem. Vnitfni dvefe budou nové osazeny do
novych oblozkovych zarubni. Ve spolecenské mistnosti bude instalovan novy akusticky podhled,
naproti podiu bude na sténu instalovan akusticky obklad ve vySce od nadprazi az ke stropni
konstrukci.

V ramci stavebnich Gprav bude objekt zateplen.

V feSené &asti objektu dojde ke kompletni nové elektroinstalaci, ZTl a rozvoddm UT v&etné novych
otopnych ploch.
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A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

Jmeéno, pFijmeni a misto trvalého pobytu:
Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Jmeéno, pfijmeni hlavniho projektanta a €islo CKAIT
Ing. Karel Fousek, CKAIT 0009817

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zaméreni stavajiciho objektu
Studie objektu.

A.3 UDAJE O UZEMI

a) Rozsah feSeného Guzemi:
V ramci stavebnich Gprav bude vyuZit pouze pozemek investora p.¢. 142/1 a 142/3, k.U. Novy
Vestec

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi:

Pozemek p.¢. 142/1 a 142/3 je veden jako zastavénd plocha a nadvori.

c) Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich pfedpisa:
Nejsou vedeny zadné zplsoby ochrany.

d) Udaje o odtokovych pomérech:
Stavajici — nefesi se

e) Udaje o souladu s Gtzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovani:
Jedna se o stavebni Gpravy- neresSi se

f) Udaje o dodrzeni obecnych poZadavka na vyuZiti Gzemi:
Navrh je v souladu s pozadavky na vyuziti Gzemi

g) Udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organu:
Navrh je v souladu s pozadavky dotéenych organt

h) Seznam vyjimek a Glevovych feSent:
Pro potfeby stavebnich Uprav, pfistavby a nastavby nejsou feSeny vyjimky ani Glevova feseni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic:
Pro realizaci stavby nejsou Zadné souvisejici ani podminujici investice

)] Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim staveb
p.€.139 - Koubova Helena Ing., Holandskéa 2467, Krocehlavy, 27201 Kladno
N -Koubova Zdenka, Holandska 2467, Kro¢ehlavy, 27201 Kladno
p.c.487/1 - PeSka Jifi, Na Betonce 219, 25075 Karany
- PeSka Tomas, Na Betonce 219, 25075 Karany
p.€.150/2 - PeSka Jifi, Na Betonce 219, 25075 Karany
- PeSka Tomas, Na Betonce 219, 25075 Karany
p.€.142/5 - Ve vlastnictvi investora
p.€.150/1 - Ve vlastnictvi investora

p.€.180/2 - Ve vlastnictvi investora
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p.€.670/5 - Ve vlastnictvi investora

p.€c.669/1 - Stfedocesky kraj, Zborovského 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni s majetkem: Krajska sprava a Gdrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova

organizace, Zborovského 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

A4

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

p.¢.133/3 - Peska Jifi, Na Betonce 219, 25075 Karany
- PeSka Tomas, Na Betonce 219, 25075 Karany

p.€.133/6 - Koubova Zdenka, Holandska 2467, Krocehlavy, 27201 Kladno

p.€.140 - Koubova Helena Ing., Holandskéa 2467, Krocehlavy, 27201 Kladno
- Koubova Zdenka, Holandska 2467, Krocehlavy, 27201 Kladno

p.C.142/2 - Peska Jifi, Na Betonce 219, 25075 Karany

- PeSka Tomas, Na Betonce 219, 25075 Karany
p.C.142/4 - Koubové Zdenka, Holandskéa 2467, Krocehlavy, 27201 Kladno
UDAJE O STAVBE

Novéa stavba nebo zména dokonéené stavby
Jednd se o stavebni Upravy objektu.

Uéel uzivani stavby
Viceulcelova stavba.

Trvald nebo doéasna stavba
Stavba je trvala

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist
Objekt nebude chranénou stavbou

Udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych poZadavka
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Jedna se o stavebni Gpravy stavajiciho objektu — neni FeSeno.

Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organa a pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich
predpista

Projekt splfiuje pozadavky, k Zadosti o spole¢né povoleni budou doloZena stanoviska a vyjadreni
dotéenych organu.

Seznam vyjimek a Glevovych reSeni
Pro potfeby stavebnich Uprav nejsou potfeba vyjimky ani Glevova feSeni

Kapacity stavby

STAVAJICI:

Zastavéna plocha 781,31 m2
Obestavény prostor 5000 m3
Uzitna plocha 1.PP 144,41 m2
Uzitna plocha 1.NP 678,11 m2

UzZitna plocha 2.NP 151,71 m2
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Uzitna plocha celkem: 974,23 m2
NAVRHOVA:

Zastavéna plocha 781,31 m2
Obestavény prostor 5000 m3
Uzitna plocha 1.PP 144,41 m2
Uzitna plocha 1.NP 653,52 m2
UZitna plocha 2.NP 163,98 m2
Uzitna plocha celkem: 961,91 m2

Zakladni bilance stavby

Celkova roéni spotfeba energie 25 MWh

Celkova ro¢ni spotfeba vody 75 m3

Hospodareni s destovou vodou - deStové vody jsou feSeny stavajicim zpisobem
Celkové produkované mnozstvi odpadl a druhy:

Plasty 40 kg
Sklo 44 kg
Papir 60 kg
Kovy 40 kg
Ostatni komunalni odpad 1096 kg
TFida energetické narocnosti budovy C

Z&kladni pfedpoklady vystavby

Zahdjeni vystavby 06/2021

Dokonéeni vystavby 06/2023

Pocet etap 1

Orienta¢ni naklady stavby dle rozpoctu ,- K¢ bez DPH

CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Jedna se o jednoduchou stavbu, nevyZaduje ¢lenéni
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.4  DOPRAVNI RESENI

B.5  RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA

B.8

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Pozemek p.€.142/1 a p.€. 142/3 se nachazi v k.u. Novy Vestec.

b) Vy¢€et a zavéry provedenych prazkumu a rozbort
Geologicky prazkum nebyl proveden.
Hydrogeologicky prizkum nebyl proveden.
Radonovy prizkum nebyl proveden — jedna se o stavebni Gpravy

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pdsma
V misté vystavby se nenachazeji Zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Objekt je mimo zaplavové Uzemi mésta, poddolované Uzemi se v dané lokaci nenachazi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry
v Gzemi
Stavebni Upravy objektu nemaji negativni vlivy na okolni stavby ani pozemky, objekt nema
negativni vliv na okoli ani odtokové poméry v izemi

f) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Pro stavebni Upravy nejsou poZadavky na asanace a kaceni drfevin. Pro navrZzené stavebni Upravy

probéhne bourani vnitfnich pficek a nosnych konstrukci v ramci feSeného objektu, demolice
feSeny nejsou.

g) Pozadavky na maximalni zabor zemédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa
Pozemek je stavajici. Pozadavky na zabor nejsou.

h) Uzemné technické podminky
Stavajici nemeéni se.

i) Vécné a éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Navrhované stavebni Upravy objektu nevyZaduiji jiné investice, zah4jeni je moZné ihned po
schvaleni stavby dotCenymi Ufady

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby
Stavba bude slouzit jako vicelUc&elova stavba

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Objekt jiz stavem nevyhovuje nynéjSim tc¢elim a musi dojit ke stavebnim Upravam. Objekt je
zdény. Objekt je tvaru pismena T. Objekt je dvoupodlazni, Castecné podsklepeny. ZastfeSeni je
valbovou stfechou, nad hlavnim vstupem je zastfeSeni pultovou stfechou.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni
Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy objektu €.p. 5 v obci Novy Vestec.
Objekt jiz stavem nevyhovuje nynéjSim ucelim a musi dojit ke stavebnim Gpravam. Objekt je
zdény. Objekt je tvaru pismena T. Objekt je dvoupodlazni, Castecné podsklepeny. ZastfeSeni je
valbovou stfechou, nad hlavnim vstupem je zastfeSeni pultovou stfechou.

Stavajici hlavni vstup do objektu je z vychodni strany pfes zadveri.

Stavajici stav dispozice feSeného objektu:
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1.PP — Schodisté z pddia, chodba/sklad, klubovna, schodisté, 4x sklad, kotelna a sklad.

1.NP — Hala, pokladna, sklad obchodu, sklad, chodba/¢ekarna, doktor, pfedsin, toaleta Zeny,
WC1, WC2, toaleta muzi, koupelna, spole¢ensky sal, pédium, vydejna pochutin, spiz, chodba,
toaleta, WC a 2x sklad

2.NP — schodisté, chodba, vylez do podkrovi, 2x knihovna/sklad, kanceléF, 3x kancelar (pro ucely
obecniho Ufadu), jednaci mistnost, chodba, kuchyn, 2x sklad, toaleta a WC

Stavajici stav feSené ¢asti je jiz nevyhovujici a nemuize pinit nové navrzené Ucely mistnosti a tim
musi dojit ke stavebnim Gpravam. Stavajici podlahy v feSené ¢asti jsou jiz nevyhovuijici, parkety ve
spolecenském séle jsou jiz degradované. Okenni vyplné v 1.NP jsou jiZ nevyhovujici a budou
demontovany, dojde k dispozi€¢nim Upravam - Satny pro spoleCensky sal a sklady pro spole¢ensky
sél. Hygienické zazemi jiz nevyhovuje standardim a musi dojit k vyméné zafizovacich predmétd a
novym obkladim. Dojde k bourani dodatecnych otvor(i ve zdivu, pro vznik nové dispozice.
Stavajici podhled ve spole¢enském salu bude demontovan. Obklad v klubovné v 1.pp bude
demontovan. V feSenych prostorech dojde k demontazi dvernich kfidel v€éetné zarubni. Stavajici
plynové kole budou odstranény véetné otopnych ploch.

Nové navrzena dispozice feSeného objektu po stavebnich Upravach:

1.PP — Schodisté z pddia, chodba/sklad, zazemi jevisté, schodisté, 4x sklad, kotelna a sklad.
1.NP - Hala, pokladna, Satna (byvaly sklad obchodu), mistnost pro spole€enské ucely (byvaly
sklad), mistnost pro spoleCenské Ucely (byvaly sklad obchodu), chodba/Cekarna, doktor (do
prostoru nebude zasahovano, predsin, toaleta Zeny, WC1, WC2, toaleta muzi, koupelna,
spolecensky sal, pédium, vydejna pochutin, spiz, chodba, toaleta, WC a 2x sklad, sklad kultury a
sklad sportu.

2.NP - schodisté, chodba, vylez do podkrovi, 2x knihovna/sklad, kancelér, 3x kancelar (pro ucely

V rédmci stavebnich Uprav budou realizovany nové podlahy. Ve spole¢enském salu budou podlahy
dfevéné, v ostatnich prostorech bude feSena dlazba. V feSené ¢asti objektu dojde k novym
omitkam. Budou osazena nova plastova okna s trojsklem. Vnitfni dvefe budou nové osazeny do
novych oblozkovych zarubni. Ve spolecenské mistnosti bude instalovan novy akusticky podhled.
V ramci stavebnich Gprav bude objekt zateplen.

V feSené &asti objektu dojde ke kompletni nové elektroinstalaci, ZTl a rozvoddm UT v&etné novych
otopnych ploch.

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Jedné se o zdénou stavbu, po stavebnich Upravach bude slouzit, jako vicelcelova stavba.

Bezbariérové feSeni stavby
Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu — nefesi se.

Bezpeénost pfi uzivani stavby
Projektova dokumentace je navrZena na zakladé technickych poZadavk( na vystavbu a splfiuje
tedy pozadavky pro bezpecné uzivani stavby jako vicelcelovou stavbu.

Zakladni charakteristika objektt

Stavebni feSeni

V rédmci stavebnich Uprav budou realizovany nové podlahy. Ve spole¢enském salu budou podlahy
dfevéné, v ostatnich prostorech bude feSena dlazba. V feSené ¢asti objektu dojde k novym
omitkam. Budou osazena nova plastova okna s trojsklem. Vnitfni dvefe budou nové osazeny do
novych oblozkovych zarubni. Ve spolecenské mistnosti bude instalovan novy akusticky podhled,
naproti podiu bude na sténu instalovan akusticky obklad ve vySce od nadprazi az ke stropni
konstrukci.

V ramci stavebnich Gprav bude objekt zateplen.

V feSené &asti objektu dojde ke kompletni nové elektroinstalaci, ZTl a rozvoddm UT v&etné novych
otopnych ploch.
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Konstrukéni a materialové reSeni

V rédmci stavebnich Uprav budou realizovany nové podlahy. Ve spolec¢enském salu budou podlahy
dfevéné, v ostatnich prostorech bude feSena dlazba. V feSené ¢asti objektu dojde k novym
omitkam. Budou osazena nova plastova okna s trojsklem. Vnitfni dvefe budou nové osazeny do
novych oblozkovych zarubni. Ve spolecenské mistnosti bude instalovan novy akusticky podhled,
naproti podiu bude na sténu instalovan akusticky obklad ve vySce od nadprazi az ke stropni
konstrukci.

V ramci stavebnich Gprav bude objekt zateplen.

V feSené asti objektu dojde ke kompletni nové elektroinstalaci, ZTI a rozvoddm UT v&etné novych
otopnych ploch.

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni objekt byl v ramci feSené projektové dokumentace navrhovan na veskeré predpokladané
budouci zatizeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni dle sou¢asné
platnych norem a predpisu -tj. klimatické, uzitné apod. Pfi navrhu konstrukci z hlediska
prostorového usporadani, dimenzi jednotlivych prvka apod. bylo pfihlédnuto jak k odezvé
konstrukce proti ztraté Gnosnosti (1.MS), tak proti pfetvofeni (2.MS). Navrh konstrukci bezpe¢né
vyhovuje zadanému zatiZeni. Projektova dokumentace pocita se zasazenim domu do Il. snéhové
oblasti, dle CSN EN 991-1-3-Z1(2006) a II. vétrné oblasti, dle CSN 730035.

PFi vlastni realizaci stavby musi byt dodrZzen material navrzeny v projektové dokumentaci a
nésledné pouZzivani na zékladé technologickych podkladl a postupd vyrobce. PouZité vyrobky pak
musi splfiovat poZadovany stupen jakosti a kvality. V pfipadé pouZiti jinych materialt nez jaké jsou
navrzeny touto dokumentaci, musi tyto vykazovat minimalné stejné mechanické vlastnosti. V
pfipadé nedodrzeni tohoto pozadavku je potfeba nové materialy posoudit provedenim statického
pfepodtu.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické feSeni
Dojde k vyméné stavajicich plynovych kotld.

Vy¢€et technickych a technologickych zafizeni
Dojde k vyméné stavajicich plynovych kotld.

Pozarné bezpeénostni reSeni
Objekt je stavajici, na stavebni Gpravy je zpracovano nové pozarné bezpecénostni feSené, které je
pFilohou projektu.

Zasady hospodareni s energiemi
NefeSi se — neméni se objem budovy.

Hygienické poZadavky stavby, poZzadavky na pracovni a komundlni prostredi

Prostory objektu spliuji poZadavky na osvétleni a vétrani jednotlivych prostor, toto je feSeno okny,
v pfipadé WC a mistnosti bez oken je odvétran pomoci samocinného ventilatoru nad stfechu nebo
na fasadu a ve dvefich jsou osazeny vétraci mfizky.

Vyuziti objektu je stavajici, jedna se o viceucelovou stavbu s obecnim Ufadem. Dochazi pouze

k malym dispoziénim zmé&nam, které nijak neméni stavajici provoz objektu. Uklid a provoz objektu
ne neméni.

Ochrana stavby pfed negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi

Ochrana pfed unikanim radonu z podlozi
Ochrana objektu je stavaijici.
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Ochrana pfed bludnymi proudy
Objekt nevyZaduje tuto ochranu

Ochrana pfed technickou seizmicitou
Objekt nevyZaduje tuto ochranu

Ochrana pfed hlukem
Objekt nevyZaduje ochranu pred hlukem

Protipovodniova opatieni

Objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi mésta, ochrana proti povodni neni feSena

Ostatni Ga€inky

Objekt nevyzaduje ochranu pfed ostatnimi G¢inky, pozemek neni poddolovany ani se nevyskytuji

jiné uginky
PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury
Stavajici nemeéni se.

Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky
Stavajici nemeéni se.

DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni
Stavajici neméni se.

Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici nemeéni se.

Doprava v klidu
Stavajici nemeéni se.

Pési a cyklistické stezky
NefeSi se
RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

Terénni Gpravy
Stavajici nemeéni se.

PouZzité vegetaéni prvky
Nefesi se.

Biotechnicka opatreni
Neresi se

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada
Nefesi se.

Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Objekt neovliviiuje pfirodu ani krajinu
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c) Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Objekt nema vliv

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Objekt nevyZaduje stanovisko EIA

e) Navrhované ochranné a bezpeénostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu
Objekt nevyZaduje ochranna pasma

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zékladnich pozadavku z hlediska plnéni dkold ochrany obyvatelstva
Charakter objektu nevyZaduje ochranu obyvatelstva

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potfeby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi
Stavebni material — pérobeton — cca 0,5t — mistni stavebniny
Stavebni material — Fezivo — cca 0,5t — zejména dodavka pfihradovych vazniki
Stavebni material — beton — cca 0,2t — mistni betonarka

b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté bude napojeno na do¢asny vsakovaci objekt na pozemku investora.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavajici neméni se.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadeéni stavby nemé negativni vliv na okolni stavby ani pozemky, stavba probiha na pozemku
investora.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Pro stavebni Upravy nejsou poZadavky na asanace a kaceni dfevin. Pro navrZzené stavebni Upravy
probéhne bourani vnitfnich pfiek a nosnych konstrukci v ramci fFeSeného objektu, demolice
feSeny nejsou.

f) Maximalni zabory pro stavenisté
Objekt je stavajici. Nejsou pozadavky na zabor.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Nazev dle Zpusoby

katalogu nakladani
odpad Katalogové MnozZstvi Misto (dle § 9a
Cislo (odhad) nakladani zakona
o
odpadech)
cihly 170102 0,4t stavba recyklace
Dievo 170201 0,3t stavba recyklace
Plasty 170203 0,02t stavba recyklace
Sklo 170202 0,01t stavba recyklace
Zelezo a 170405 0,4t stavba recyklace
ocel
Izolaéni 170604 0,02t stavba recyklace
material
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stavebni 170904 1,5t stavba recyklace
a
demoliéni
odpady

h)

)

k)

PFi likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sbh. o odpadech,
zejména se upozorfiuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle 8§ 39. Tato
evidence bude zhotovitelem pfedloZena pfi pfedani stavby. Specialni pozornost je tfeba vénovat
vzniku nebezpecného odpadu, tj. vSem materidlim, které obsahuiji slozky uvedené v pfiloze 5
zakona, a dal§im jmenovitym typiim odpadu jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Veskeré odpady vzniklé pfi stavebni €innosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu s pfislusnymi
predpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt zajisténo tak,
aby jednotlivé druhy odpadl byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich roznaseni vétrem a
pfeneseni mimo obvod stavenisté, jakoZz i jejich splaveni destém do pady.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Neresi se.

Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Vystavbou neni ohrozeno zivotni prostredi

Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisa
Stavba bude provedena dodavatelsky, zaméstnanci budou proskoleni o bezpecénosti prace a
ochrané zdravi. Pro navrhovany objekt neni potfeba koordinatora BOZP

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nefesi se, vystavbou nebudou dotéeny zadné stavby.

Z&sady pro dopravniinZzenyrské opatreni
NefeSi se, pozemek je napojen na komunikaci a vystavba bude probihat pouze na pozemku
investora

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba nebude provadéna za provozu, objekt bude uzivan po dokon&eni vSech stavebnich praci.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Zahdjeni vystavby 06/2021
Dokonéeni vystavby 06/2022
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI

TECHNICKA ZPRAVA

PUDORYS 1.PP — STAVAJICI STAV

PUDORYS 1.NP — STAVAJICI STAV

PUDORYS 2.NP — STAVAJICI STAV

REZ A-A” — STAVAJICI STAV

REZ B-B" — STAVAJICI STAV

POHLED SEVEROVYCHODNI — STAVAJICI STAV
POHLED JIHOZAPADNI — STAVAJICI STAV
POHLEDY SZ A JV — STAVAJICI STAV

PUDORYS 1.PP — BOURACI STAV

PUDORYS 1.NP — BOURACI STAV

PUDORYS 2.NP — BOURACI STAV

REZ A-A” — BOURACI STAV

REZ B-B" — BOURACI STAV

POHLED SEVEROVYCHODNI — BOURACI STAV
POHLED JIHOZAPADNI — BOURACI STAV
POHLEDY SZ A JV — BOURACI STAV

PUDORYS 1.PP — NOVY STAV

PUDORYS 1.NP — NOVY STAV

PUDORYS 2.NP — NOVY STAV

REZ A-A" — NOVY STAV

REZ B-B" — NOVY STAV

POHLED SEVEROVYCHODNI — NOVY STAV
POHLED JIHOZAPADNI — NOVY STAV
POHLEDY SZ A JV — NOVY STAV
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Architektonické, vytvarné, materidlové, dispoziéni a provozni FeSeni

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy objektu €.p. 5 v obci Novy Vestec.

Objekt jiz stavem nevyhovuje nynéjSim tc¢elim a musi dojit ke stavebnim Upravam. Objekt je zdény.
Objekt je tvaru pismena T. Objekt je dvoupodlazni, Casteéné podsklepeny. ZastfeSeni je valbovou
stfechou, nad hlavnim vstupem je zastfeSeni pultovou stfechou.

Stavajici hlavni vstup do objektu je z vychodni strany pfes zadveri.

Stavajici stav dispozice feSeného objektu:

1.PP — Schodisté z pddia, chodba/sklad, klubovna, schodisté, 4x sklad, kotelna a sklad.

1.NP - Hala, pokladna, sklad obchodu, sklad, chodba/€ekarna, doktor, pfedsin, toaleta zeny, WC1, WC2,
toaleta muzi, koupelna, spolecensky sal, pédium, vydejna pochutin, spiz, chodba, toaleta, WC a 2x sklad
2.NP — schodisté, chodba, vylez do podkrovi, 2x knihovna/sklad, kanceléF, 3x kancelar (pro ucely
obecniho Ufadu), jednaci mistnost, chodba, kuchyn, 2x sklad, toaleta a WC

Stavajici stav feSené ¢asti je jiz nevyhovujici a nemuize plnit nové navrzené Ucely mistnosti a tim musi
dojit ke stavebnim Upravam. Stavajici podlahy v feSené asti jsou jiz nevyhovujici, parkety ve
spolecenském séle jsou jiz degradované. Okenni vyplné v 1.NP jsou jiZz nevyhovujici a budou
demontovany, dojde k dispozi¢nim Upravam - Satny pro spolecensky sél a sklady pro spole¢ensky sal.
Hygienické zazemi jiz nevyhovuje standardim a musi dojit k vyméné zafizovacich pfedmétd a novym
obkladum. Dojde k bourani dodate¢nych otvord ve zdivu, pro vznik nové dispozice. Stavajici podhled ve
spolec¢enském salu bude demontovan. Obklad v klubovné v 1.pp bude demontovan. V feSenych
prostorech dojde k demontazi dvefnich kfidel véetné zarubni. Stavajici plynové kole budou odstranény
vcetné otopnych ploch.

Nové navrZzend dispozice feSeného objektu po stavebnich Gpravach:

1.PP — Schodisté z pddia, chodba/sklad, zazemi jevisté, schodisté, 4x sklad, kotelna a sklad.

1.NP - Hala, pokladna, Satna (byvaly sklad obchodu), mistnost pro spoleCenské ucely (byvaly sklad),
mistnost pro spolecenské ucely (byvaly sklad obchodu), chodba/Cekarna, doktor (do prostoru nebude
zasahovano, predsin, toaleta Zeny, WC1, WC2, toaleta muZzi, koupelna, spole€ensky sal, pdium,
vydejna pochutin, spiz, chodba, toaleta, WC a 2x sklad, sklad kultury a sklad sportu.

2.NP — schodisté, chodba, vylez do podkrovi, 2x knihovna/sklad, kanceléF, 3x kancelar (pro ucely

V rdmci stavebnich Gprav budou realizovany nové podlahy. Ve spole¢enském sélu budou podlahy
dfevéné, v ostatnich prostorech bude feSena dlazba. V feSené ¢asti objektu dojde k novym omitkam.
Budou osazena nova plastova okna s trojsklem. Vnitfni dvefe budou nové osazeny do novych
oblozkovych zarubni. Ve spole€enské mistnosti bude instalovan novy akusticky podhled, naproti podiu
bude na sténu instalovan akusticky obklad ve vySce od nadpraZi az ke stropni konstrukci.

V ramci stavebnich Gprav bude objekt zateplen.

V Fedené &asti objektu dojde ke kompletni nové elektroinstalaci, ZTI a rozvodim UT véetné novych
otopnych ploch.

b) Bezbariérové FeSeni stavby

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, neni zde mozno uvazovat s bezbariérovym uzivanim.
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c) Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

Bouraci prace

Stavajici stav FeSené ¢asti je jiz nevyhovujici a nemuize plnit nové navrzené Ucely mistnosti a tim musi
dojit ke stavebnim Upravam. Stavajici podlahy v feSené ¢asti jsou jiz nevyhovujici, parkety ve
spolec¢enském sale jsou jiz degradované. Okenni vypIné v 1.NP jsou jiz nevyhovujici a budou
demontovany, dojde k dispoziénim Gpravam pro vznik - Satny pro spole¢ensky sal a sklady pro
spolecensky sal. Hygienické zdzemi jiz nevyhovuje standardim a musi dojit k vyméné zafizovacich
pfedmétd a novym obkladim. Dojde k bourani dodate¢nych otvora ve zdivu, pro vznik nové dispozice.
Stavajici podhled ve spole¢enském salu bude demontovan. Obklad v klubovné v 1.pp bude demontovan.
V feSenych prostorech dojde k demontaZi dvernich kfidel véetné zarubni. Stavajici plynové kole budou
odstranény vcetné otopnych ploch.

Vykopové prace

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, vykopové prace se nefesi.

Z&kladové konstrukce

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, vykopové prace se nefesi.

Svislé konstrukce

Nové stény budou feSeny z pfickovek YTONG tl. 150 mm. Ve spolecenské mistnosti naproti podiu bude
na sténu instalovan akusticky obklad ve vySce od nadprazi az ke stropni konstrukci.

Vodorovné konstrukce

Dojde k vyméné akustického podhledu ve spoleCenském séle.

Schodisté/rampy

Schodisté je stavajici a nebude do néj zasahovano — dojde pouze k vyméné naslapnych vrstev.

Upravy povrcha vnitinich

Stavajici vnitfni omitky budou odstranény a nové omitnuty vapenocementovou omitkou, s trojndsobnym
malifskym natérem v barvé dle pozadavku investora.

Upravy povrcha vnéjsich

Povrchy stén budou opatfeny tenkovrstvou omitkou v barvé dle vybéru investora. KZS — bude proveden
dle doporuceni vyrobce WEBER TERRANOVA s pouZitim uceleného systému. Dievéné prvky budou

napustény lazurovaci barvou.

Podlahy
Budou pouze vyménény naslapné vrstvy, dlazba a dfevéné parkety.
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Krov/Stfecha

Stavajici a nebude do ni zasahovéano.

Komin

Do stavajicich kominovych téles nebude nijak zasahovano.

Tepelnaizolace

Obvodové zdivo bude zatepleno KZS EPS tl. 160mm, soklové zdivo bude zatepleno KZS XPS tl. 100mm
Hydroizolace

Stavajici nefesi se.

Podhledy

Ve spolec¢enské mistnosti bude instalovan novy akusticky podhled, naproti podiu bude na sténu
instalovan akusticky obklad ve vySce od nadprazi az ke stropni konstrukci.

Konstrukce klempirské
Stavajici nefesi se.

Konstrukce truhlarské

Stavajici okna jsou nevyhovujici a budou odstranéna.

Nové vyplné vnéjsi otvor(l budou plastové, 5-6 komorové, s trojsklem a izolaénim rdmeckem. Okna a
dvere bude nutno kotvit kotvami a budou tésnéna po obvodu montazni polyuretanovou pénou +
parozabranou. Vstupni dvefe do objektu budou taktéz plastové.

Dvefe vnitfni budou dfevéné, osazené do oblozkovych zarubni, rovnéz budou osazeny pomoci montazni
pény. Barevné Feseni vnitfnich zarubni a dvefnich kfidel bude upfesnéno pozdéji na zakladé pozadavku
investorem.

Konstrukce zameénické

Jedna se o drobné kotvici a zajiStujici zamecnické vyrobky. Budou opatfeny natérem - barva dle
pozadavku investora.

Malby s natéry

Truhlarské vyrobky (plastové i dfevéné) budou z vyroby opatfeny povrchovou Upravou. Zamecnické
vyrobky do vnitfniho prostfedi se opatfi natérem syntetického emailu na zakladni barvu. Zamecnické
vyrobky do venkovniho prostfedi se opatfi antikoroznim natérem, zakladnim natérem a 2x néatérem
polyuretanového emailu. Dfevéné konstrukce krovu se opatfi ochrannym nétérem nebo postfikem 2x
BOCHEMIT QB. Provede se natér dfevénych obkladu.

Obklady a dlazby

V feSenych prostorech bude navrzena novéa dlazba. Ve spolecenské mistnosti naproti podiu bude na
sténu instalovan akusticky obklad ve vySce od nadprazi az ke stropni konstrukci.
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Napojeni objektu nainZzenyrské sité

Stavajici

Vnit/iinstalace

Reseno v projektové dokumentaci v &ast UT, ZTI, VZT a elektro.

Vnitmi vybaveni

Uréi investor.

d) Stavebni fyzika — tepelna technika

Pozadované hodnoty prostupu tepla UN pro budovu s previadajici vnitfni navrhovou teplotou 20°C byly
uréeny dle Tabulky 3 CSN 73 0540-2:2007. ReSeni vytapéni a vypoclet tepelnych ztrat viz. ¢ast vytapéni.
Vyplné otvord

Nova okna budou plastova s trojskly v barvé dle investora.

e) Osvétleni/ oslunéni

Obytné prostory jsou dostate¢né osvétleny pfirozenym svétlem, navrh umeélého osvétleni viz. ¢ast
elektro.

f) akustika / hluk, vibrace

VYHODNOCENI PROJEKTANTA Z HLEDISKA HLUKOVEHO ZATIiZENI NAVRHOVANEHO RD

- Redeny objekt se nachéazi ve stfedu navsi, sousedi s hlavni komunikaci vedouci napfi¢ obce
Novy Vestec.

- jiné zdroje hluku se v dané lokalité nevyskytuji. V sousedstvi a blizkém okoli byla provedena
obhlidka a poptavka a nebyl zde zjistén vyskyt vzduchovych tepelnych Cerpadel bytovych a
bazénovych, strojoven klimatizaci, vyroben, prdmyslovych podnikd, provozoven, prodejen,
restauraci, Skol a podobnych zafizeni s potencionalni moznosti zdroje hluku.

-Pro vytapéni objektu jsou navrZzeny plynové kotle.

- Dle informaci z OU Novy Vestec a stavebniho (fadu Brandys nad Labem bylo zjist&no
néasledujici. V blizké budoucnosti se neuvaZzuje v této oblasti s vybudovanim jakékoliv dopravni &i
pramyslové stavby, kterd by zménila stavajici hlukové poméry. Rovnéz dalSi vystavba dle
Uzemniho planu s potencionalnim zdrojem hluku neni v blizkém okoli planovéana.

Zaveér:

Po zhodnoceni vSech skutecnosti tykajicich se zdroji hluku, neni pfistavba a néastavba
k stavajicimu objektu ohroZena jeho zvySenou hladinou a neprekroci povolené limity pro denni a
noc¢ni dobu.



LEGENDA MISTNOSTI:

&.m. nazev mistnosti u_oam:m
0.01 | Schodisté z pédia 10,85
0.02 | Chodba/sklad 14,00
0.03 | Klubovna 17,90
0.04 | Schodisté 11,15
0.05 | Sklad 11,83
0.06 | Schodisté 5,45
0.07 | Sklad 5,26
0.08 | Sklad 12,31
0.09 | Sklad 14,06
0.10 | Chodba 11,83
0.11 | Kotelna 5,22
0.12 | Sklad 24,55

W Celkem 144,41
LEGENDA MATERIALU:
STAVAJICI KONSTRUKCE
ROSTLY TEREN

ylezu na dvar

viko v

0.08 0.07] |-

11X254,5x3;

W 0.10
/ 0.12
% 0.11 0.09
N
PROJEKENT KANCELAR 70pp PROJEKTANT | KRESLIL KONTROLOVAL
w —A ‘m ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova Ing. arch. Karel Sykora
H — i=r
INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec
POZNAMKA: DATUM 12.2020
- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila. AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT A2
- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dal3iho stupné projektové dokumentace. o« . . . Yo
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci. p.¢. 142/1 a p.C. 142/3, k.0. Novy Vestec MERITKO 1:100
- rozméry v3ech prvkd na stavbé musi realiza¢ni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé. A
- O pripadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila. O w'u m —Al_l O U . m
- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta. " - .
- Za odbornost zhotoven zodpovida dodavatel stavby. OBSAH : C. VYKR. PARE C.

- Zavyty€eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu. ° - s s
PUDORYS 1.PP - STAVAJICI STAV D112

hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily
vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostuptl a drazek bude koordinovana s &asti ZTI
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S 1.22 | Sklad kultary 23,43
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Celkem 67811 LEGENDA MATERIALU: 2
STAVAJICI KONSTRUKCE
ROSTLY TEREN
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PROJEKENI KANCELAR 70pp pPROJEKTANT | KRESLIL KONTROLOVAL
M—A ‘m ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova Ing. arch. Karel Sykora
H _ b
INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec
POZNAMKA: DATUM 12.2020
- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila. AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT A2
- Finalni di jednotlivych siti, lastni technické feeni bude pfedmétem dalsiho stupné ktové dok tace. " " . . v
i Z.MM““W.“@“MM—-MU”” %”«M:mmq_dw_rmebwm—Aw—‘umﬂm—w_‘M_mn nicke reseni bude preametem dalsino stupne projektove dokumentace. U.O. “_.bN\H a U.O. HbN\w_ _A.E. ZO(w\ <mm~mo gmx_J:‘Ao “_.“_.OO
- rozméry v3ech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé. 4
- O pripadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila. o w'u m xl_l O U . ,—\.Iv
- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta. " - .
- Za odbornost zhotoven zodpovida dodavatel stavby. OBSAH : C. VYKR. PARE C.

- Zavyty€eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.
- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu. e 4 i
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily U C DO —nN<w H B Z U = wq><>'u _ O_ wq>< D . “_- . “_- . w

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostuptl a drazek bude koordinovana s &asti ZTI
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¢é.m. nazev mistnosti u_oam:m
2.01 | Schodisté 10,85
2.02 | Chodba 14,00
2.03 | Vylez do podkrovi 17,90
2.04 | Knihovna/Sklad 11,15
2.05 | Knihovna/Sklad 11,83
2.06 | Kancelar 0,74
2.07 | Kancelar 0,83
2.08 | Kancelar 3,22
2.09 | Jednaci mistnost 20,97
2.10 | Chodba 7,41
2.11 | Kuchyn 8,00
2.12 | Sklad 1,31
2.13 | Sklad 3,08
2.14 | Toaleta 24,13
2.15 | wC 16,29
Celkem 151,71

LEGENDA MATERIALU:
STAVAJICI KONSTRUKCE
ROSTLY TEREN

POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude predmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokument:
- rozméry viech prvkl na stavbé musi realiza¢ni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pfipadnych zménach nebo ach od projektové je povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila.
- V pfipadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- Zavyty&eni prubéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pred zapodeti la dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.

hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny kovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kéta parapetu pfedstavuje rozmér od ¢isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostupti a drazek bude koordinovéana s &asti ZTI

PROJEKENT KANCELAR 70pp pROJEKTANT | KRESLIL

M—A ‘m ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova
H — =i

STAVEBNI FIRMA

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

DATUM 12.2020
AKCE : STAVEBNIi UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT A2
p.¢. 142/1 a p.¢. 142/3, k.G. Novy Vestec MERITKO 1:100
OBJEKT &.p.5
OBSAH : C. VYKR. PARE C.

PUDORYS 2.NP - STAVAJICI STAV D114
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PROJEKCNT KANCELAR 70pp PROJEKTANT | KRESLIL KONTROLOVAL
<
m ING. KAREL FOUSEK Anna Svobodova Ing. arch. Karel Sykora
3
2
INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec
POZNAMKA: DATUM 12.2020
o oociad rotovent i . s AKCE : STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT A3
- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.
p.&. 142/1 a p.&. 142/3, k.0. Novy Vestec MERITKO 1:100
LEGENDA MATERIALU OBJEKT SRS
. OBSAH : C. VYKR. PARE C.

- Zavyty&eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.

hrany omitanych i budou vyztuzeny ymi naroznimi itkovymi profily
vyskova kéta parapetu pfedstavuje rozmér od ¢isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)
pfesna poloha prostupd a dréZek bude koordinovana s &asti ZT|

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

REZ A-A - STAVAJICI STAV

D.1.1.5
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POZNAMKA:

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

-0,750=TEREN

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dalSiho stupné projektové dokumentace.

- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvkd na stavbé musi realiza¢ni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.
- O pripadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila.

- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta.
a zodpovida dodavatel stavby.
dpovida dodavatel stavby.

hrany omitanych i budou vyztuzen: ymi naroznimi i

avby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.
it y rofily

vyskova kéta parapetu pfedstavuje rozmér od ¢isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostupti a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI

PROJEKENI KANCELAR ZODP.PROJEKTANT

KRESLIL
ING. KAREL FOUSEK

Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.¢. 142/1 a p.€. 142/3, k.. Novy Vestec
OBJEKT ¢&.p.5

OBSAH :

REZ B-B - STAVAJICI STAV

DATUM
FORMAT
MERITKO

C. VYKR.

D.1.1.6

12.2020
A3
1:100

PARE C.
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Ne.

12535=KOMIN

+11,350=HREBEN

,885=1

HREBEN

p7

+5,600=0KAP

o

+6,250=KOMIN
+5,600=HREBEN

POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Final imenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude predmétem dalSiho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry viech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila.

- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- Zavyty&eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.
hrany omitanych i budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi itkovymi profily

vyskova kéta parapetu pfedstavuje rozmér od ¢isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostupd a dréZek bude koordinovana s &asti ZT|

o
@ %
VETRACI MRIZKA
+3,850=0KAP

+3,150=PODBEDNEN(

J

-0,750=KOMUNIKACE

A.o_umouxozcz_xx,numup.z_u

LEGENDA MATERIALU:

PROJEKENI _KANCELAR 70pp pROJEKTANT | KRESLIL

ING. KAREL FOUSEK Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

DATUM

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT

p.&. 142/1 a p.&. 142/3, k.G. Novy Vestec MERITKO
OBJEKT ¢&.p.5

OBSAH : C. VYKR.

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

POHLED SEVEROVYCHODNI - STAVAJICI STAV p1.1.7

12.2020
A3
1:100

PARE C.
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e
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+4,200
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+0,000 = 1.NP
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w/%ﬁ_ +3,050=0KAP

POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Final imenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude predmétem dalSiho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry viech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila.

- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- Zavyty&eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.
hrany omitanych i budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi itkovymi profily

vyskova kéta parapetu pfedstavuje rozmér od ¢isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostupd a dréZek bude koordinovana s &asti ZT|

-0,750=UT
~

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

-0,750=KOMUNIKACE
~

PROJEKENI KANCELAR ZODP.PROJEKTANT

KRESLIL

ING. KAREL FOUSEK Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.¢. 142/1 a p.€. 142/3, k.. Novy Vestec

OBJEKT ¢€.p.5

OBSAH :

POHLED JIHOZAPADNI - STAVAJICI STAV

DATUM
FORMAT
MERITKO

C. VYKR.

D.1.1.8

12.2020
A3
1:100

PARE C.
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+11,350=HREBEN

Nz

+9,490=HREBEN

o

+9,490=HREBEN

+12,535=KOMIN

J |+11,885=HREBEN

0J
!

stiesnf vyle: o

730450 N\

Ne.

stieSni vylez
730X450

o o
< <
+6,830=0KAP
+6,250=KOMIN -0y 0001\
j +5,600=HREBEN +5,600=0KAP +5,600
T
&
+4,200 +4,200
+3,850=0KAP
+3150=PODBEDNENI HES00=Z N0
42200 42200 +2,300 +2,300
+1,800
- ng. o | i
+1,050 10900
0,000 = 1.NP 0,000 = 1.NP
-0,750=UT=1.NP
| I [ [ |
+12,535=KOMIN
17 +11,885=HREBEN
+11,350=HREBEN
s
4% +9,490=HREBEN
| !
+6,830=0KAP
e . +6,250=KOMIN
+5,600 +5,600=0KAP +5,600=HREBEN j
|| || f
S S 2
+4,200 VETRACIH MRIZKA VETRACIH MRIZKA
+3,850=0KAP
+3,300=2.NP +3,300 .y ,
m" o M"‘ +3,150=PODBEDNENI q
T —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - = ~ [+2,900 .
N
+2,300 +2,300 H
m!_‘ : +2,200
[+1,670
. | I | I |
+0,900 +0,900 1050
+0,400 o
+0,000=1NP | up +0,000 = 1LNP [£0,000  LNP
e | AN
f -0,750=KOMUNIKACE -0,750=KOMUNIKACE -0,730=DVUR+1.
N [ | | W
T2 777 7, /

POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni 3
- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.

- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry viech prvki na stavbé musi realizaéni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pfipadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pfed zhotovenim dila.
- V pfipadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- Zavyty&eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pred zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.

hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kéta parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

presna poloha prostupt a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

PROJEKENI KANCELAR

KFM

ZODP.PROJEKTANT KRESLIL

ING. KAREL FOUSEK Anna Svobodova

608 246 1.

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE: STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.¢. 142/1 a p.¢. 142/3, k.. Novy Vestec
OBJEKT ¢€.p.5

OBSAH :

POHLED SZ A JV - STAVAJICI STAV

DATUM
FORMAT
MERITKO

C. VYKR.

D.1.1.9

12.2020
A3
1:100

PARE C.
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LEGENDA MISTNOSTI:

¢.m. néazev mistnosti plocha
m2
Q. QN DEMONTAZ OBKLADU STEN '
/ m 0.01 | Schodisté z pédia 10,85
/ 300 ]
) 0.02 | Chodba/sklad 14,00
7
/ 3 s 0.03 | Klubovna 17,90
) 7
5/ hoo 7900 Z 0.04 | Schodité 11,15
7\
\%aﬂoo% a 0.05 | Sklad 11,83
Sy 8 Z¥e® <
. o% | & _ «%%Wm% 0.06 | Schodisté 5,45
g § = r SN
[ [ g " <l$ . P 0.07
\MH\ pE Fi ] W 900 m ' oMMm»ﬁv : Skiad 526
A L/NeT0 /1 - 0.08 | Sklad 12,31
g '§ Vs - N
\pr N/4 \ DEMONTAZ PULTU 0.09 | Sklad 14,06
w
X =
/18§ 3 0.10 | Chodba 11,83
;8 & 74 1
(=]
° d DEMONTAZ TOPENi NA STENACH 2 0.11 | Kotelna 5,22
0.12 | Sklad 24,55
Celkem 144,41
A G
STAVAJICI KONSTRUKCE
ROSTLY TEREN
BOURACI PRACE

X DEMONTAZE

ylezu na dvar

vikov

0.08 0.07] |-

T 1}254,5x3;

0.09
N
PROJEKENT KANCELAR 70pp PROJEKTANT | KRESLIL KONTROLOVAL
W —A ‘m ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova Ing. arch. Karel Sykora
“ _ | L
STAVEBNI FIRMA
INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec
POZNAMKA: DATUM 12.2020
- projekt neni podkladem pro zhotovent dila. AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT A2
- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dal3iho stupné projektové dokumentace. o« . . . Yo
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci. p.¢. 142/1 a p.C. 142/3, k.0. Novy Vestec MERITKO 1:100
- rozméry v3ech prvkd na stavbé musi realiza¢ni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé. P4
- O pripadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila. O m'u m —Al_l O . U . m
- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta. " - .
OBSAH : C. VYKR. PARE C.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- Zavyty€eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu. ° - e
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily U C DO m<m “_. B U U = mo C m>o_ v _HN>0m D “_- “_- “_-o
vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné) e

pfesna poloha prostuptl a drazek bude koordinovana s &asti ZTI
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PROJEKENI KANCELAR 70pp pPROJEKTANT | KRESLIL KONTROLOVAL
M—A ‘m ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova Ing. arch. Karel Sykora
H — L=
INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec
POZNAMKA: DATUM 12.2020
- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila. AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT A2
- Finini i jednotlivych siti, pozice a viastni technické feseni bude predmétem dalsiho stupné projektové dokumentace. . . . .
i Z.MM““W.“@“MM\H_MU””%MN\M__MTW_—AW”NMOOW—AU—‘NmﬂMW_‘M_mn nicke reseni bude preametem dalsino stupne projektove dokumentace. UO HBN\H a UO HbN\w_ —AE ZO(u\ <mm~mo —Smx_J_JAO “_-“_-OO
- rozméry véech prvkii na stavbé musi realizacni firma ovéit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé. <
- O pripadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila. O w'u m —Al_l O U : m
- V pfipadé nejasnosti se obrétit na projektanta. " . .
- Za odbornost zhotoven zodpovida dodavatel stavby. OBSAH : C. VYKR. PARE C.

- Zavyty€eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.
- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu. e [ 4
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily U C DO —nN<m “_. B Z U = mo C —HN>O _ v _HN>O m D . “_- . “_- . “_- “_-

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostuptl a drazek bude koordinovana s &asti ZTI
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POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.
Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feseni bude pfedmétem daliho stupné projektové dokumentace.

rma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila.

- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- Za odbornost zhotoven zodpovida dodavatel stavby.

- Zavyty€eni prabéhu si povida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hi vymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostuptl a drazek bude koordinovana s &asti ZTI

_Om_me

144,41 _

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

BOURACI PRACE

X DEMONTAZE

LEGENDA MISTNOSTI:

¢.m. nézev mistnosti U_ozmm:m
2.01 | Schodisté 10,85
2.02 | Chodba 14,00
2.03 | Vylez do podkrovi 17,90
2.04 | Knihovna/Sklad 11,15
2.05 | Knihovna/Sklad 11,83
2.06 | Kancelar 0,74
2.07 | Kancelar 0,83
2.08 | Kancelar 3,22
2.09 | Jednaci mistnost 20,97
2.10 | Chodba 7,41
2.11 | Kuchyn 8,00
2.12 | Sklad 1,31
2.13 | Sklad 3,08
2.14 | Toaleta 24,13
2.15 | WC 16,29
Celkem 151,71

PROJEKENT KANCELAR 70pp pROJEKTANT | KRESLIL

‘m ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova
=i

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.€. 142/1 a p.¢. 142/3, k.0. Novy Vestec

OBJEKT &p.5

OBSAH :

PUDORYS 2.NP - BOURACI PRACE

DATUM 12.2020
FORMAT A2
MERITKO 1:100

C. VYKR. PARE C.

D.1.1.12
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POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pfed zhotovenim dila.

-V pripadé nejasnosti se obrétit na projektanta.

- Za odbornost zhotoven zodpovida dodavatel stavby.

- Zavyty&eni prub&hu dpovida dodavatel stavby.

m dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)
presna poloha prostupl a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI
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LEGENDA MATERIALU

N

PROJEKENI KANCELAR ZODP.PROJEKTANT
ING. KAREL FOUSEK

KRESLIL

Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

STAVAJICI KONSTRUKCE

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5

ROSTLY TEREN

p.¢. 142/1 a p.€. 142/3, k.. Novy Vestec

BOURACI PRACE

OBJEKT ¢€.p.5

X DEMONTAZE

OBSAH :

REZ A-A - BOURACI PRACE

DATUM 12.2020
FORMAT A3
MERITKO 1:100

C. VYKR. PARE C.

D.1.1.13
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Ne.

12535=KOMIN

+11,350=HREBEN

,885=}

HREBEN

+5,600=0KAP

o
<

+5,600=HREBEN

Y

POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pfed zhotovenim dila.

-V pripadé nejasnosti se obrétit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- ZavytyCeni prubéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feseného objektu.
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

presna poloha prostupl a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI

-0,750=DVUR

N\

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

BOURACI PRACE
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0,000 = 1.NP o
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M»!‘.p%m\ um% W.paouezn -0,750=TEREN
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PROJEKENI KANCELAR ZODP.PROJEKTANT
ING. KAREL FOUSEK

KRESLIL

Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.¢. 142/1 a p.€. 142/3, k.. Novy Vestec
OBJEKT ¢&.p.5

OBSAH :

REZ B-B - BOURACI PRACE

12.2020
FORMAT A3
MERITKO 1:100

PARE C.
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Nz

12535=KOMIN

+11,350=HREBEN

,885=1

HREBEN

+5,600=0KAP

o
=}

+6,250=KOMIN
+5,600=HREBEN

POZNAMKA:

projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pfed zhotovenim dila.

-V pripadé nejasnosti se obrétit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- ZavytyCeni prubéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feseného objektu.
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

presna poloha prostupl a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI

+3,300

VETRACI MRIZKA

+2,300

+0,900

+0,000 = 1.NP

-0,750=KOMUNIKACE

5 150
@ % >
+3,850=0KAP
<

+3,150=PODBEDNEN(

-0,750=KOMUNIKACE=1.NP

AN
%
PROJEKENI _KANCELAR 70pp pROJEKTANT | KRESLIL KONTROLOVAL
ING. KAREL FOUSEK Anna Svobodova Ing. arch. Karel Sykora

LEGENDA MATERIALU:

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

BOURACI PRACE

DEMONTAZE

DATUM

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT

p.&. 142/1 a p.&. 142/3, k.G. Novy Vestec MERITKO
OBJEKT ¢&.p.5

OBSAH : C. VYKR.

POHLED SEVEROVYCHODNI - BOURACI PRACE D 1.1.15

12.2020
A3
1:100

PARE C.
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Ne.

12535=KOMIN

+11,350=HREBEN

+11,885=HREBEN

Ne.

+6,880=0KAP

+6,400-PODKROVI
T

=

+5,600=0KAP +5,600

e +3,850=0KAP

+3,150=PODBEDNENI

il

+3,300

+4,200

+0,900 +0,900
+0,000 = 1.NP

+3,300=2.NP

— w/%ﬁ_ +3,050=0KAP

+5,600=0KAP

POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Fininf dimenze jednotlivych siti, pozice a viastni technické feseni bude predmatem dalsiho stupné projektové
dokumentace.

- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.
- rozméry viech prvkil na stavbé musf realizagni firma ovfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat
projektanta a investora pred zhotovenim dila.

- Za odbornost zhotover zodpovida dodavatel stavby.

- Za vytygeni prabshu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pred zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem
feseného objektu.

-V pfipadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- hrany omitanych konstrukef budou vyztuzeny hiinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

- vyskova kéta parapetu predstavuje rozmér od &isté podiahy k homimu licy parapetu (stavebng)

- presna poloha prostupd a drézek bude koordinovana s &asti ZTI

i N

-0,750=UT

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

BOURACI PRACE

DEMONTAZE

-0,750=KOMUNIKACE
AN|

PROJEKENI KANCELAR

ZODP.PROJEKTANT KRESLIL
ING. KAREL FOUSEK Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.¢. 142/1 a p.€. 142/3, k.. Novy Vestec

OBJEKT ¢€.p.5

OBSAH :

POHLED JIHOZAPADNI - BOURACI PRACE

DATUM 12.2020
FORMAT A3
MERITKO 1:100

C. VYKR. PARE C.

D.1.1.16
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VETRACI MRIZKA

S

VETRACI MRIZKA

+3,850=0KAP

o
15

+3,150=PODBEDNENI

7777

POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.
- Finalni dimenze jednotlivych
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

[+2,900
N
ﬂ“w% +2,200
70
~ = = o | || | || |
40,900 +0,900 :
£0,000 = LNP E £0,000 = LNP 4,%.80 LNP
__M__ _E_ oTs0=KOMUNKACE OTS0=KOMUNKACE 0.[50-DVUR+1.

i, pozice a vlastni technické fe3eni bude pfedmétem daliho stupné projektové dokumentace.

- rozméry v3ech prvki na stavbé musi realizaéni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pfipadnych zménach nebo ach od projektové

- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.
- Zavyty&eni pribéhu siti odpovida dodavatel stavby.
la dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapod
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny

povinen il projektanta a investora pfed zhotovenim dila.

vyskova kéta parapetu predstavuje rozmér od ¢isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)
pFesna poloha prostupt a drézek bude koordinovana s ¢asti ZT|

DITT77777 7777

LEGENDA MATERIALU:

PROJEKGENI_KANCELAR 70pp pPROJEKTANT | KRESLIL

STAVAJICI KONSTRUKCE

M—\ ‘ ¥l ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova

608 246 14

ROSTLY TEREN

STAVEBNI FIRMA

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

BOURACI PRACE

X DEMONTAZE

AKCE : STAVEBN| UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT
p.¢. 142/1 a p.¢. 142/3, k.G. Novy Vestec MERITKO
OBJEKT ¢€.p.5

OBSAH : C. VYKR.

POHLED SZ A JZ - BOURACI PRACE

DATUM

12.2020
A2
1:100

PARE C.
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LEGENDA MISTNOSTI:

c.m. nazev mistnosti U_o‘mwm
0.01 | Schodisté z pédia 10,85
0.02 | Chodba/sklad 14,00
0.03 | Klubovna 17,90
0.04 | Schodisté 11,15
0.05 | Sklad 11,83
0.06 | Schodiste 5,45
0.07 | Sklad 5,26
0.08 | Sklad 12,31
0.09 | Sklad 14,06
0.10 | Kotelna 11,83
0.11 | Chodba 5,22
0.12 | Sklad 24,55

| Celkem 144,41
LEGENDA MATERIALU:
STAVAJICI KONSTRUKCE
ROSTLY TEREN
PRICKOVKY YTONG tl. 100 mm
NAVRZENE KONSTRUKCE

ylezu na dvar

viko v

0.08 07 |- &

W 0.10
/ 0.12
% 0.11 0.09
N
PROJEKENT KANCELAR 70pp PROJEKTANT | KRESLIL KONTROLOVAL
w —A ‘m ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova Ing. arch. Karel Sykora
H — i=r
INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec
POZNAMKA: DATUM 12.2020
- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila. AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5 FORMAT A2
- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dal3iho stupné projektové dokumentace. o« . . . Yo
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci. p.¢. 142/1 a p.C. 142/3, k.0. Novy Vestec MERITKO 1:100
- rozméry v3ech prvkd na stavbé musi realiza¢ni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé. A
- O pripadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila. O w'u m —Al_l O U . m
- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta. " - .
- Za odbornost zhotoven zodpovida dodavatel stavby. OBSAH : C. VYKR. PARE C.

- Zavyty€eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu. e Z,

hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily U C DO—nN<m “_.. U U = ZO<< mq>< D “_- “_- “_-w
vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné) i

pfesna poloha prostuptl a drazek bude koordinovana s &asti ZTI
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49060

POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dal3iho stupné projektové dokumentace.

- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvkd na stavbé musi realiza¢ni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila.
- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- Za odbornost zhotoven zodpovida dodavatel stavby.

- Zavyty€eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostuptl a drazek bude koordinovana s &asti ZTI

W—A ‘@ ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova
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PROJEKENT KANCELAR 70pp pROJEKTANT | KRESLIL KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.€. 142/1 a p.¢. 142/3, k.0. Novy Vestec
OBJEKT &.p.5

OBSAH :

PUDORYS 1.NP - NOVY STAV

DATUM 12.2020
FORMAT A2
MERITKO 1:100

C. VYKR. PARE C.
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POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dal3iho stupné projektové dokumentace.

- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvkd na stavbé musi realiza¢ni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkéach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila.
- V pripadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- Zavyty€eni prabéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

pfesna poloha prostuptl a drazek bude koordinovana s &asti ZTI

11420

LEGENDA MISTNOSTI:

&.m. nazev mistnosti u_o%m:w
2.01 | Schodisté 10,57
2.02 | Chodba 8,52
2.03 | Vylez do podkrovi 1,92
2.04 | Knihovna/Sklad 11,02
2.05 | Knihovna/Sklad 15,43
2.06 | Kancelar 24,23
2.07 | Kancelar 25,97
2.08 | Kancelar 21,60
2.09 | Jednaci mistnost 21,08
2.10 | Chodba 7,42
2.11 | Kuchyn 4,40
2.12 | Sklad 2,50
2.13 | Sklad 4,62
2.14 | Toaleta 3,30
2.15 | wWC 1,40
Celkem 151,71

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

PRICKOVKY YTONG tl. 100 mm

NAVRZENE KONSTRUKCE

PROJEKENT KANCELAR 70pp pROJEKTANT | KRESLIL

W—A ‘ 4 ING. KAREL FOUSEK | Anna Svobodova
“ — =i

STAVEBNI FIRMA

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.€. 142/1 a p.¢. 142/3, k.0. Novy Vestec

OBJEKT &p.5

OBSAH :

PUDORYS 2.NP - NOVY STAV

DATUM 12.2020
FORMAT A2
MERITKO 1:100

C. VYKR. PARE C.
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POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pfed zhotovenim dila.

-V pripadé nejasnosti se obrétit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- ZavytyCeni prubéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feseného objektu.
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

presna poloha prostupl a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI

i 8
3 3
3
4&8 +6,880=0KAP
8
0| -
] =
[
olg =
g 8 & +5,600 +5,600=0KAP
©|_|+5,320 L —d
8 | AN
D = g o 8
E ER =
o +4,200
8 L‘
— < “ o
3
2 8 g
[+3,300=2.NP > ° g
Nova naslapng yrstval - dlazba NOwd naslapna vrstva - diazba, 7° m +3,050=0KAP
8 - +
8| 1+2.30 8 +2,300
— L] +2,020 ~ 1
3
© f=)
f=]
N O f=]
™ O [=]
g = e s
N Isg] ™)
| | L
. ) [£0,000 = 1LNP
Npvé néslagpla vrstva - diaZ| 7
f=]
s 2
o 2
LD
N 7,
8
J
|-2,800=1.PP
|

Zz

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

PRICKOVKY YTONG tl. 100 mm

NAVRZENE KONSTRUKCE

7.

PROJEKENI KANCELAR

ZODP.PROJEKTANT
ING. KAREL FOUSEK

KRESLIL

Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5

p.¢. 142/1 a p.€. 142/3, k.. Novy Vestec

OBJEKT ¢€.p.5

OBSAH :

REZ A-A - NOVY STAV

DATUM 12.2020
FORMAT A3
MERITKO 1:100

C. VYKR. PARE C.
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POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.

- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pfed zhotovenim dila.
-V pripadé nejasnosti se obrétit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- ZavytyCeni prubéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feseného objektu.
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

presna poloha prostupl a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI

INVESTOR:

LEGENDA MATERIALU:

AKCE :

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

OBSAH :

PRICKOVKY YTONG tl. 100 mm

NAVRZENE KONSTRUKCE

ING. KAREL FOUSEK Anna Svobodova

Ing. arch. Karel Sykora

Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.¢. 142/1 a p.€. 142/3, k.. Novy Vestec

OBJEKT ¢€.p.5

REZ B-B - NOVY STAV

DATUM 12.2020
FORMAT A3
MERITKO 1:100

C. VYKR PARE C.
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POZNAMKA:

projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pfed zhotovenim dila.

-V pripadé nejasnosti se obrétit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- ZavytyCeni prubéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feseného objektu.
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

presna poloha prostupl a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI

AT

POVRCHOVE MATERIALY

@ - TENKOVRSTVA OMITKA, SILIKONOVE PRYSKYRICNA, ZRNO 1,5, BARVA DLE INVESTORA

a -MARMOLIT, BARVA DLE INVESTORA

A.o_umouxo_scz_xxﬁmup.z_u

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

PRICKOVKY YTONG tl. 100 mm

NAVRZENE KONSTRUKCE

PROJEKENI KANCELAR ZODP.PROJEKTANT
ING. KAREL FOUSEK

KRESLIL

Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.¢. 142/1 a p.€. 142/3, k.. Novy Vestec
OBJEKT ¢&.p.5

OBSAH :

POHLED SEVEROVYCHODNI - NOVY STAV

DATUM
FORMAT
MERITKO

C. VYKR.

D.1.1.23

12.2020
A3
1:100

PARE C.
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POZNAMKA:

projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokumentaci.

- rozméry v3ech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pfed zhotovenim dila.

-V pripadé nejasnosti se obrétit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- ZavytyCeni prubéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pfed zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feseného objektu.
hrany omitanych konstrukci budou vyztuzeny hlinikovymi naroznimi podomitkovymi profily

vyskova kota parapetu predstavuje rozmér od isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

presna poloha prostupl a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI

POVRCHOVE MATERIALY

@ - TENKOVRSTVA OMITKA, SILIKONOVE PRYSKYRICNA, ZRNO 1,5, BARVA DLE INVESTORA

a =MARMOLIT, BARVA DLE INVESTORA

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

PRICKOVKY YTONG tl. 100 mm

NAVRZENE KONSTRUKCE

PROJEKENI KANCELAR ZODP.PROJEKTANT
ING. KAREL FOUSEK

KRESLIL

Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.5
p.¢. 142/1 a p.€. 142/3, k.. Novy Vestec

OBJEKT ¢€.p.5

OBSAH :

POHLED JIHOZAPADNI - NOVY STAV

DATUM
FORMAT
MERITKO

C. VYKR.

D.1.1.24

12.2020
A3
1:100

PARE C.
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Zatepleni fasady
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POZNAMKA:

- projekt neni podkladem pro zhotoveni dila.

- Finalni dimenze jednotlivych siti, pozice a vlastni technické feSeni bude pfedmétem dal3iho stupné projektové dokumentace.
- Nejedna se o vyrobni, ani dilenskou dokument:
- rozméry vech prvki na stavbé musi realizacni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé.

- O pripadnych zménach nebo odchylkach od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora pred zhotovenim dila.
-V pfipadé nejasnosti se obratit na projektanta.

- Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby.

- Zavytyceni prubéhu siti odpovida dodavatel stavby.

- Dodavatel stavby je povinen se pred zapocetim dila dokonale seznamit s projektovou dokumentaci a stavem feSeného objektu.

hrany omitanych konstrukci budou vyztuz ymi naroznimi itkovymi profily

vyskova kéta parapetu predstavuje rozmér od &isté podlahy k hornimu licy parapetu (stavebné)

presna poloha prostupt a drazek bude koordinovana s ¢asti ZTI

+0,000 = 1.NP
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POVRCHOVE MATERIALY

@ - TENKOVRSTVA OMITKA, SILIKONOVE PRYSKYRICNA, ZRNO 1,5, BARVA DLE INVESTORA

° -MARMOLIT, BARVA DLE INVESTORA

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

ROSTLY TEREN

PRICKOVKY YTONG tl. 100 mm

NAVRZENE KONSTRUKCE

PROJEKENI KANCELAR ZODP.PROJEKTANT

KF

STAVEBNI FIRMA

KRESLIL

ING. KAREL FOUSEK Anna Svobodova

KONTROLOVAL

Ing. arch. Karel Sykora

INVESTOR: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec

AKCE : STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU ¢&.p.5
p.¢. 142/1 a p.¢. 142/3, k.0. Novy Vestec
OBJEKT ¢€.p.5

OBSAH :

POHLED SZ A JZ - NOVY STAV

DATUM
FORMAT
MERITKO

C. VYKR.

D.1.1.25

12.2020
A2
1:100

PARE C.
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Akce: stavebni upravy objektu &.p.5

Jednostup. DSP

Ing.J.Samal

TECHNICKA ZPRAVA

D1.4.1_cast ZTI

nazev stavby:

misto stavby:

investor:

stupen:

vypracoval:

kontroloval:

HIP:

vodovod
kanalizace

stavebni upravy objektu €.p.5

obec Novy Vestec

parc.¢.142/1, k.u.Novy Vestec

obec Novy Vestec
Ke Spofilovu 5,
250 75 Novy Vestec

jednostupriovy DSP
Ing.Jifi Samal

samal.jir@gmail.com
736630411

Ing.Roman Musil PhD.

Ing.Karel Fousek
Ing.arch.Karel Sykora
KFJ s.r.o.

2109_Novy vestec_obecni dum_techzpr_zti1

strana 1 (celkem 7)



Akce: stavebni Upravy objektu €.p.5 Ing.J.Samal
Jednostup. DSP

vSeobecné
1) obsah
1. obsah
2. uvod
3. koncepce rfeseni
4. zarizovaci predméty
5. vodovod
a. zdroj vody, vodovodni pfipojka
b. vnitfni rozvody
c. priprava TV
d. dest'ova voda
e. zafizovaci pfedméty
f. bilanéni vypoéty
6. kanalizace
a. kanalizacni pfipojka
b. domovni kanalizace
i. splaskova kanalizace
1. lezaté svody
2. svislé odpadni potrubi
3. pfipojovaci potrubi
4. zafizovaci predméty
5. bilanéni vypoéty
ii. dest'ova kanalizace
7. zaver
8. vypis materialu
2) uvod

Predmétem projektu ZTI je navrh feSeni zasobovani vodou a odkanalizovani stavajiciho objektu €.p.5.
Jedna se o stavebni upravy stavajiciho ¢aste¢né podsklepeného obecniho objektu se Sikmou valbovou stfechou.

Dispozi¢né:

1PP: schodisté z podia, chodba/sklad, chodba, klubovna, 2x schodisté, 5x sklad, kotelna ; celkem 144,4m2
1NP: hala, pokladna, Satna, 2x mistnost pro spole¢enské ucely, chodba/ ¢ekarna, doktor, pfedsin, toaleta
Zzeny, WC1, WC2, toaleta muzi, WC, schodisté, spole€ensky sal, podium, vydejna pochutin, spiz, chodba,
toaleta, WC, sklad kultury, 2x sklad, sklad sportu, toalety, WC, celkem 676,5m2

2NP: schodisté, chodba, vylez do podkrovi, 2x knihovna/ sklad, 3x kancelar, jednaci mistnost, chodba,
kuchyn, 2x sklad, toaleta, WC; celkem 151,7m2

Dokumentace je zpracovana v podrobnosti projektu pro provedeni stavby.

Podkladem pro zpracovani byly
= stavebni ¢ast projektu- pldorysy, fez, pohledy
= pozadavky a Udaje od investora, zpracovatele stavebni ¢asti projektu a ostatnich profesi
= souvisejici normy a pfedpisy

Objekt je uréen pro multifunkéni vyuZziti obce Novy Vestec.

3) koncepce reseni
Zasobovani vodou- napojeno stavajici domovni vodovodni pfipojkou PE100 DN32 PN16, pfipojovaci misto
v 1PP feSeného objektu.

2109_Novy vestec_obecni dum_techzpr_zti1
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Akce: stavebni Upravy objektu €.p.5 Ing.J.Samal
Jednostup. DSP

Odkanalizovani objektu -splaskovych vod- napojeni na stavajici gravitacni kanalizacni pfipojku.
Pfipojovaci misto- stavajici vyvody vnitfni kanalizace v 1PP a 1NP feSeného objektu.

Destové vody ze stfechy likvidovany stavajicim zplsobem- bez Uprav. Destova voda nebude vyuZita
v objektu ani pro venkovni Uklid/ zavlaZzovani zahrady.

4) zarizovaci predméty
vodovod, kanalizace

D drez kuchyrisky 3 ks
MN my¢cka nadobi 1 ks
) umyvadlo keramické zavésné 10 ks
wC keramicka zavésna misa + montazni set predsténovy pro zazdéni/SDK 6 ks
pi pisoar 5 ks
S sprchova vanicka / nerezovy sprch.zlab dle vybéru investora 1 ks
v zahradni ventil DN20 nezamrzny 1 ks
Vv vylevka DN100 + set pro predsténovou montaz 1 kmpl
pK1, pK2 kondenzat- plynovy kotel K1 a K2 2 ks

5) VODOVOD

5.a) zdroj vody + vodovodni pfipojka
Reseny objekt je zasobovan pitnou vodou z vefejného vodovodniho Fadu stavajici vodovodni pfipojkou
PE100 PE DN32 PN16.
Domovni vodovodni pfFipojka stavajici, bude zachovana. Pfipojovaci misto v ramci navrhovaného feSeni-
vnitini vodovod hlavni uzavér vnitiniho vodovodu v 1PP M005.
Na vnitfni vodovod bude osazena nové navrhovana vodomérna sestava 1“ v€.HUVV. Vodomérna sestava
sestavena z:
Prechodka PE potrubi (spojka se zavitem)
Prlichozi uzavér
Filtr
Redukce
Prevle¢na matice 1" pro vodomér Q3 — 6,3m3/h, stav.délka vodoméru 175mm;
Prevle€na matice 1“
Redukce
Prlchozi uzaveér s vypousténim
Zpétny ventil
Prechodka/spoj se zavitem na PE DN32

5.b) vnitFni rozvody

Potrubi studené a teplé vody bude provedeno z potrubi PP-R typ3 spojovaného polyfuznim svafovanim
(DN 20-32 v tlakové fadé S3,2(PN16)- SV, DV, PV S2,5(PN20) TV+C), opatfeno PE navlekovou tepelnou izolaci
t1.13-20mm a bude vedeno v 1PP zavené pfi sténé&/ pod stropem, v podlaze v Urovni tepelné izolace, v drazkach
v pfickovém zdivu, do akustickych stén nebudou provadény vodorovné drazky.

Spojovani zavitovych spoji je provadéno pomoci teflonové nité nebo pasky (napi.LOCKTITE)
event.tésnicimi tmely. Dé&leni potrubi pomoci dobfe nabrouSenych nastroji- specidlnich nizek event.fezaku
plastového potrubi.

Kotveni potrubi systémovymi pfichytkami/ objimkami (fischer, hilti apod.). Trasovani viz vykresova
dokumentace.

Vzhledem ke kratkym délkam rozvodl mezi lokalnim ohfevem TV (bojlerem, elektrickymi priitokovymi
ohfivaci) a odb&rnymi misty neni navrZzena cirkulace teplé vody.

Veskeré rozvody budou vedeny v min.spadu 0.2% k vypoustécim ventilim.
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Akce: stavebni upravy objektu &.p.5

Ing.J.Samal
Jednostup. DSP

Dimenze potrubi a tl.tepelné izolace potrubi viz vykres pldorysu vodovodu 1PP-2NP.

Potrubi bude kotveno pomoci pevnych (PB) a kluznych uloZeni (KU).

Maximalni vzdalenost podpor dle dimenze, tlakové fady potrubi, teploty vody (vzdalenosti uvedeny v cm).
Pro svisla potrubi se maximalni vzdalenost podpor nasobi koeficientem 1,3.

52,5 (PN16) S3,2 (PN20)

20° 40° 60° 20° 40° 60°

DN20 90 80 70 95 85 80

DN25 95 95 80 100 100 90
DN32 110 115 95 120 115 100
DN40 120 115 105 130 125 115

5.c) priprava TV
Ohtev TV je feSen lokalné pomoci elektrickych pritokovych ohfivacl a elektrickych bojler(.
Bojlery budou ve stacionarnim pfipadné leZzatém provedeni, umistény:

EPO1 elektricky priitokovy ohfivag, pfikon 3,5kW, 230V, 16A 3ks; M1.09, M1.12, M2.14
EPO?2 elektricky pritokovy ohfivag, pfikon 4,4kW, 230V, 20A 3ks; M003 2ks; M2.11

B1 bojler elektricky lezaty; objem 125I, 1f, 230V, 2,2kW; d524mm; 1ks; M119

B2 bojler elektricky zavésny, objem 1001, 1f, 230V, 2,2kW 1ks; M011

K bojleru/ pritokovému ohfivaci bude pfivedena studena voda a nasledné TV k jednotlivym zafizovacim
predmétim.
Vzhledem k délce rozvodd TV neni navrzen okruh cirkulace teplé vody.

5.d) Dest'ova voda
Stavajici bez Uprav, neni pfedmétem této PD.

5.e) zafizovaci predméty
Zafizovaci pfedméty budou ve standardnim provedeni dle vybéru investora. Umyvadlo, WC, sanitarni
keramika (Jika, Laufen apod.), dfez nerezovy

5.f) bilanéni vypocty

2x mistnost spolecenské ucely 4x 18m3/rok, provoz 6dni/ tyden; 72m3/rok
Vydejna pochutin primérné 0,25 m3/den, provoz 7dni/ tyden; 91,3m3/ rok
Spole€ensky sal provoz 4x / mésic; 3m3/ akce; 144m3/ rok

pramérné...... 8401/ SV/ den

max.denni potifeba vody: Qmax= 3440*1,25=4300 |/den= 4,3 m3/den
max.hodinova potfeba vody: Qh,max= 3531*2,1/ 24= 376 I/h
ro¢ni potfeba vody /365dni 307 m3/rok

5.g) pozZarni vodovod
Stavajici bez Uprav. Neni pfedmétem této PD.
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Akce: stavebni Upravy objektu €.p.5 Ing.J.Samal
Jednostup. DSP

6) KANALIZACE

6.a) kanalizaéni pripojka
Objekt je odkanalizovan stavajici gravitacni domovni pfipojkou.. Nové svodné potrubi neni navrhovano.
PFipojovaci misto- stavajici vyvody vnitfnich odpadu v 1PP a 1NP- viz vykresova ¢ast PD.

6.b) domovni kanalizace
6.b.i) splaskova

6.b.i1) lezaté svody
Zustava stavajici.

6.b.i2) svislé odpadni potrubi

Odpadni (stoupaci) potrubi bude provedeno z PP HT systému dimenze DN75-110.

Potrubi vedené v drazkach ve zdi (pfickové zdivo) bude zaplentovano. Prostupy a drazky ve sténach musi
umoziovat montaz potrubi bez pnuti, umoZit pohyb potrubi pfi sedani objektu a zabezpedtit ochranu potrubi proti
mechanickému poskozeni.

Potrubi bude kotveno upevrnovacimi objimkami ve vzdalenosti udadvanych vyrobcem potrubi.

Pevné objimky osadit pod hrdlem, pFip.pro skupinu tvarovek. Volné objimky opatfené kluznou gumovou
manzetou a vymezovaci podloZkou nejsou dotaZzeny na pevno a umozhuji dilataci potrubi, doplfiuji pevné objimky
v doporucenych roztecich objimek- vzdalenost upeviiovacich bod:

Vodorovné svislé
DN32 0,45m 2m
DN40 0,55m 2m
DN50 0,65m 2m
DN75 0,9m 2m
DN110 1,45m 2m
DN125 1,65m 2m
DN160 2,1m 2m

Trubky a tvarovky jsou spojovany nasuvnymi hrdly- t&€snost zajiSténa jazyckovymi tésnicimi krouzky. Pfi
spojovani trubek a tvarovek se pouziva originalni montazni mazivo. Spoj musi umoznovat dilatace potrubi
(povysunuti o 10mm oproti dorazu).

Svislé odpady K5-6 budou ukonceny systémovou stfe$ni hlavici- odvétrani nad stfechu objektu, ostatni
ukon&ena pomoci pfivzdusiiovaciho ventilu omitkového DN50/ DN75 viz vykresova ¢ast PD. Na odpadnich
potrubich budou osazeny Cistici kusy v pfizemi na kazdé stoupacce (kde je to z hygienického hlediska mozné).

6.b.i3) pFipojovaci potrubi

Bude provedeno z trub PP HT o dimenzich DN32 az DN110 vedené v instala¢nich predsténach, v podlaze
v Urovni tepelné izolace alt.v prostoru pod stropem nad podhledem. Sklon pfipojovaciho potrubi min. 3% smérem
k odpadnimu potrubi. Pfi délce pfipojovaciho potrubi vé&tSi nez 3,5m budou na trase osazeny ¢istici kusy pro
moZnost Cisténi pfipojovaciho potrubi (viz vykresova &ast)

6.b.i4) zafizovaci predméty
Zafizovaci pfedméty budou ve standardnim provedeni dle vybéru investora. Umyvadlo, WC, - sanitarni

6.b.i.5) bilanéni vypocty
mnozstvi odpadnich vod

(mnoZstvi splaskovych odpadnich vod vyplyva z potfeby vody)
307 m3/rok

6.b.i.6) tlakova kanalizace
Odpad splaskové vody od diezll MO03 budou odCerpany systémovym c&erpadlem splaskové vody
napf.sololift2 D-2, vytlak lepenym PVC alt. svafovanym PE/ PPR potrubim do odpadniho potrubi K3
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Ing.J.Samal

Odpad od umyvadel M105 bude od¢erpan systémovym cerpadlem splaskové vody napf.sololift2 D-2, vytlak
lepenym PVC alt. svafovanym PE/ PPR potrubim do odpadniho potrubi K6.

Odpad od umyvadel M104 a M126 a M127 bude odCerpan systémovym Eerpadlem splaskové vody
napf.SFA sanicubic 1NM , vytlak lepenym PVC alt. svafovanym PE/ PPR potrubim do odpadniho potrubi K6.

6.b.ii) dest'ova kanalizace
Destova stavajici, bez uprav. Neni pfedmétem této PD.

7) zaver

PFi provadéni je nutné fidit se technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materiald a vyrobk(, pfi
vykopovych pracich pro pfipojky je nutné brat ohled na ostatni site. Pfi kladeni vnéjSich siti je nutné dodrzet
minimalni vzdalenosti pfi soub&hu a kfizeni siti dle CSN 73 6005:1994.

Cely vodovod je nutné po dokon&eni montaZe odzkouset dle CSN 73 6660, Z2

1)tlakova zkousSka potrubi- napusténi rozvodu vodou je moZzné nejdfive po
1h po provedeni posledniho svaru. Zkusebni tlak: 1,5Mpa (15bar), zacatek zkousky
min.12h po odvzduSnéni a dotlakovani systému, trvani zkousky 60min.; max.pokles
tlaku 0,02Mpa- 0,2bar); potrubi se zkousi bez hydrantl a vodomérd, jinych armatur.
Namontované uzavéry musi byt oteviené, vytokové armatury mohou byt osazeny
otevfenych odvzdudnénich potrubi, postupné se uzaviraji jakmile z nich vytéka
voda bez vzduchovych bublin. Pokud je pokles tlaku vétSi nez 0,2bar je nutno zjistit
misto Uniku vody, zavadu odstranit a provést novou tlak.zkousku. O pribé&hu
tlak.zkousky musi byt proveden zapis.

Celou kanalizaci je nutné odzkouset dle CSN 73 6760

1)technicka prohlidka

2)zkouska vodotésnosti svodného potrubi- vodou bez mechanickych
neCistot s pretlakem 3-50kPa pfi utésnénych otvorech. Po dobu 1h nesmi dojit
k Uniku vody vétsim nez 0,5I/h/10m2 vnitfni plochy potrubi.

3)zkouska plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi- po
osazeni zafizovacich pfedmétll a napusténi zapachovych uzavérek, pfi do¢asném
utésnéni odpadniho potrubi v nejnize umisténych Cdisticich tvarovkach. Vétraci
potrubi zlistane doCasné oteviené do zacatku unikani zkuSebniho plynu (-
zdravotné nezavadny , nevybusSny, ale zapachajici nebo obarveny). Na nejnize
osazenou Cistici tvarovku se umisti zkuSebni viko s plnicim kohoutem a
mikroanemometrem. Pfes plnici kohout se napusti zkuSebni plyn pifetlakem 0,4kPa
pfi utésnéném vétracim potrubi. Zkouska je vyhovujici pokud v celém objektu po
0,5h od naplnéni potrubi plynem neni citit nebo vidét pfitomnost plynu.

O vysledcich zkous$ek se pofizuje zapis.
Do doby provedeni zkouSek kanalizace se musi potrubi uréené k prohlidce ponechat pfistupné a ocisténé

s viditelnymi spoiji.
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8) PoZadavky na souvisejici profese:

stavba
» instalaéni Sachty + prostupy — stoupaci potrubi vodovod, nasledné stavebni

zapraveni,
= zpétné zapraveni prostupl soklovym zdivem v¢&.hydroizolace

Elektro, MaR
» napdjeni elektrickych pritokovych ohfivacl EPO1; samostatné jisténé; 16A,
3,5kW; 1f, 230V; 3ks
* napajeni elektrickych prltokovych ohfivaéli EPO2; samostatné jisténé; 20A,
4,4kW; 1f, 230V; 3ks
» napajeni elektrickych bojlerll B1, B2 ; samostatné jisténé; 16A, 2,2kW; 1f,

230V; 2ks
* napajeni pife€erpavaci stanice v 1PP 2ks; 16A; 1f, 230V; pfikon do 1,5kW

V Kostelci nad Labem dne 16.9.2021
Vypracoval: Ing.Jifi S&mal
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mN 11,230V, 2,2kW, zavésny

PRUTOKOVY ELEKTRICKY OHRIVAC
EPO2 230V, 1f, 4,4kW; JSTENI 20A

<© o @ @ STOUPACI POTRUBI VODOVODNI

POZNAMKA:

— POTRUBNI ROZVODY JSOU PROVEDENY Z POLYPROPYLENU PP-R

TLAKQVE RADY- SV PN16(S3.2); TV PN20(S2.5)

— VESKERE ROZVODY VC.ARMATUR 1ZOLOVANY Hnmrzom IZOLACI

PE (MIRELON) TL.13—20mm; POHLEDOVE POTRUBI OPATRENO PE IZOLACI S BAREVNYM ROZLISENIM SV
— ROZVODY VEDENY V PODLAZE V UROVNI TEPEL.IZOLACE/ VE STENE (INSTALACNI PRICCE)

V MINIMALNIM SPADU 0.2% K VYPOUST.VENTILU

— KOTVENI POTRUBI POMOCI PEVNYCH BODU A KLUZNYCH ULOZENI

MAX.VZDALENOST PODPOR DLE DIMENZE POTRUBI, TLAKOVE RADY A TEPLOTY VODY (viz tabulka)
— ZARIZOVACI PREDMETY JSOU PROVEDENY VE STND.PROVEDENI

A JSOU OSAZENY STOJANKOVIMI/ STENOVYMI PAKOVYMI BATERIEMI

— PRO KUCHYNSKE LINKY ZRIZENA POUZE PRIPRAVA FORMOU VYVODU TV, SV

ROZVOD PRO KONKRETNI POZICE SOUCASTI DODAVKY KUCHYNE

— OHREV TV— LOKALNE PRO JEDNOTLIVE PROVOZNI USEKY OBJEKTU

— VODQVODNI PRIPOJKA NA POZEMEK INVESTORA- STAVAJICI
VODOMERNA SESTAVA UMISTENA V 1PP— STAVAJICI

VODOVODNI POTRUBI DOMOVNI PRIPOJKY (ptipojka stavajicf, zachovana)

JTV

32,1713

LEGENDA MISTNOSTI:

¢.m. nazev mistnosti

plocha
m2

0.01 = Schodisté z podia

0.02 | Chodba/sklad
0.03 | Klubovna
0.04 | Schodisté
0.05 | Sklad
0.06 | Schodiste
0.07 | Sklad
0.08 | Sklad
0.09 | Sklad
0.10 | Kotelna
0.11 | Chodba
0.12 | Sklad

10,85
14,00
17,90
11,15
11,83

5,45

5,26
12,31
14,06
11,83

5,22
24,55

Celkem

144,41

PRIPOJOVACI MISTO NOVE NAVRHOVANEHO VODOVODU

STAVAJICI VODOMER, SROUBENI A UZAVERY PRED A ZA VODOMEREM

STAVAJICI VODOVODNI PRIPOJKA

5

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

ZARIZOVACI PRIPOJENI / VISKA VIVODU
NAD CISTOU PODL.
INACKA | PREDMET BATERIE
2X RV 1/2x3/8" 580mm
C UMYVADLO BATERIE UMYV. STOJANKOVA
_u_ PISOAR 1X NASTENKA 1/2" 450mm
2X NASTENKA 1 /2 1150mm
m SPRCHA BATERIE SPRCHOVA NASTENNA
M < 2X RV 1/2x3/8" 580mm
D KUCHYNSKY cnmN BATERIE DREZOVA STOJANKOVA
v VYLEVKA  SPLACHOVACI BATERIE VYLEVKOVA NASTENNA
<<O KLOZET pFipojenf R 1/2" 1120mm
ZV  |ZAHRADNI VENTIL NEZAMRZ. (napt.KEMPER)

pV

PODLAHOVA VPUST

PE100 DN32

v

nazev stavby misto stavby
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stavebnt Upravy obje p:5 k.u.Novy Vestec

P.méu:_x memmj
Obec Novy Vestec

Ke Spofilovu 5, DSP
25075 Novy Vestec

mm:m_.m ni mﬂo mﬂm:m

Nom o<mm: [0 mnﬂm_.:

PROJEKGNI KANCELAR

NEd

TAVEBN IRMA

[ wew.kracz

Ing.Karel Fousek,
Ing.arch.Karel Sykora

zpracovatel Casti

vypracoval/a

Ing.Jiti Samal %
kontroloval:
Ing.Roman Musil PhD.

h& stavebni objekt pare

D1.4.1. ZTI biekt &.0.5

zdravotné technické instalace objekt c.p.

j«mm BEO amEBI

01_PUDORYS 1PP




PUDORYS 1NP

ZTl VODOVOD
M1:50

LEGENDA MiSTNOSTI:

é.m. nazev mistnosti plocha
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LEGENDA:

: : (SV)  STUDENA VODA
.. .. (TV)  TEPLA VODA

bojler elektricky napr. OKCEV125
B1 11230V, 2,2kW, zavésny, lezaty
d524mm; dl.1067mm

EPO1 PRUTOKOVY ELEKTRICKY OHRIVAC
230V, 11, 3,5kW; JSTENI 16A

PRUTOKOVY ELEKTRICKY OHRIVAC <
EPO2 230V, 1f, 4,4kW: JSTENI 20A

<© O@ STOUPACI POTRUBI VODOVODNI :
_ nazev stavby misto mﬁmék

parc. 6. 142/1,
LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

stavebni Upravy objektu €.p.5 k.0.Novy Vestec

w T =
, ZARIZOVACI PRIPOJENI/ Y¥oKA V¥vODU Obec Novj Vestec
POZNAMKA: INACKA | PREDMET BateRiE o o PO Ke Spofiovu 5, DSP
. 25075 Novy Vestec
— POTRUBNI ROZVODY JSOU PROVEDENY 7 POLYPROPYLENU PP-R PR3 550
TLAKQVE RADY- SV PTG(S32) TV PN2GIS25) _ U juwreoto SHTERE . STOMNOIA =
— VESKERE ROZVODY VC.ARMATUR 1ZOLOVANY TEPELNOY IZOLAC . ,
PE_(MIRELON) TL.13-20mm; POHLEDOVE POTRUBI OPATREND PE IZOLACI S BAREVNYM ROZLISENIM SV/Tv Di | PISOAR XNSTRNRA 12 450mm < FEJ e e Kore SShora
 ROZVoDY VEDENY V. wmo@m\mn/mc%o%z_jﬁrmcnmr_No;om\ VE STENE (INSTALACNI PRICCE) ST sl =E aren
L/ . mm
~ KOTVENI POTRUBI POMOCI PEVNYCH BODU A KLUZNYCH ULOZENI S |sProm BATERIE SPRCHOVA NASTENNA e p— g
MAX.VZDALENOST PODPOR DLE DIMENZE POTRUBI, TLAKOVE RADY A TEPLOTY VODY (viz tabulka) D |ucviises ez KRV 1/2:3/8" 580mm 9. mama
— ZARIZOVACI PREDMETY JSOU PROVEDENY VE STND.PROVEDENI BATERIE DREZOVA STOJANKOVA o Eeaan Musil PhD.
A JSOU OSAZENY STOJANKOVYMI/ STENOVYMI PAKOVIMI BATERIEMI V. VLEVKA SPLACHOVACI
— PRO KUCHYNSKE LINKY ZRIZENA POUZE PRIPRAVA FORMOU VYVODU TV, SV BATEREE VYLEWKOVA NASTENNA = SR
o oien T » D1.4.1. ZTI -
— OHREV Tv— LOKALNE PRO JEDNOTLIVE PROVOZNI USEKY OBJEKTU ZV [ ZAHRADN VENTIL NEZAWRZ. (napf KENPER) T G T
) ) 02_PUDORYS 1NP
— VODQVODNI PRIPOJKA NA POZEMEK INVESTORA— STAVAJICI VODOVOD M1:50 09/2021
VODOMERNA SESTAVA UMISTENA V 1PP— STAVAJICI PV |PODLAHOVA VPUST =




LEGENDA:

B1
EPO1
EPO2

—00

(SV)  STUDENA VODA
(Tv)  TEPLA VODA

bojler elektricky napr. OKCEV125
11,230V, 2,2kW, zavésny, leZaty
d524mm:; d.1067mm

PRUTOKOVY ELEKTRICKY OHRIVAC
230V, 1f, 3,5kW; JISTENI 16A

PRUTOKOVY ELEKTRICKY OHRIVAC
230V, 1f, 4,4kW: JISTENI 20A

STOUPACI POTRUBI VODOVODNI

Al
|
s s
N N
g g
i i wW <
we 25,1713
20,1713
EPO1
3.5k, 230V, TF, \IGA
B/g
U
_
Al
o~

POZNAMKA:

— POTRUBNI ROZVODY JSOU PROVEDENY Z POLYPROPYLENU PP-R

TLAKQVE RADY— SV PN16(S3.2); TV PN20(S2.5)

— VESKERE ROZVODY VC.ARMATUR IZOLOVANY @Eé_w IZOLAC

PE (MIRELON) TL.13-20mm; POHLEDOVE POTRUBI OPATRENO PE IZOLACI S BAREVNYM ROZLISENIM SV
— ROZVODY VEDENY V PODLAZE V UROVNI TEPEL.IZOLACE/ VE STENE (INSTALACNI PRICCE)

V MINIMALNIM SPADU 0.2% K VYPOUST.VENTILU

— KOTVENI POTRUBI POMOCI PEVNYCH BODU A KLUZNYCH ULOZENI

MAX.VZDALENOST PODPOR DLE DIMENZE POTRUBI, TLAKOVE RADY A TEPLOTY VODY (viz tabulka)
— ZARIZOVACI PREDMETY JSOU PROVEDENY VE STND.PROVEDENI

A JSOU OSAZENY STOJANKOVYMI/ STENOVIMI PAKOVYMI BATERIEMI

— PRO KUCHYNSKE LINKY ZRIZENA POUZE PRIPRAVA FORMOU VYVODU TV, SV

ROZVOD PRO KONKRETNI POZICE SOUCAST DODAVKY KUCHYNE

— OHREV TV— LOKALNE PRO JEDNOTLIVE PROVOZNI GSEKY OBJEKTU

— VODQVODN[ PRIPOJKA NA POZEMEK INVESTORA— STAVAJICI
VODOMERNA SESTAVA UMISTENA V 1PP— STAVAJICI

/TV

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

ZARIZOVAC PRIPOJENI / ViSKA V¥vODU
NAD CISTOU PODL.
INACKA | PREDMET BATERIE
2X RV 1/2x3/8" 580mm
C UMYVADLO BATERIE UMYV. STOJANKOVA
U_ PISOAR 1X NASTENKA 1 \M: 450mm
2X NASTENKA _\M.. 1150mm
m SPRCHA BATERIE SPRCHOVA NASTENNA
LG 2X RV 1/2x3/8" 580mm
D KUCHYNSKY cmmN BATERIE DREZOVA STOJANKOVA
v VYLEVKA  SPLACHOVACI BATERIE VYLEVKOVA NASTENNA
pripojent R 1/2" 1120mm
WC |KLozeT
ZV  |ZAHRADNI VENTIL NEZAMRZ. (napfKEMPER)

pVv

PODLAHOVA VPUST

PUDORYS 2NP
ZTI VODOVOD

M1:50

LEGENDA MISTNOSTI:

&.m.

nézev mistnosti

plocha
m2

2.01

Schodisté

10,57

2.02

Chodba

8,52

2.03

Vylez do podkrovi

1,92

2.04

Knihovna/Sklad

11,02

2.05

Knihovna/Sklad

15,43

2.06

Kancelar

24,23

2.07

Kancelar

2597

2.08

Kancelar

21,60

2.09

Jednaci mistnost

21,08

2.10

Chodba

7,42

2.1

Kuchyni

4,40

212

Sklad

2,50

2.13

Sklad

4,62

2.14

Toaleta

3,30

2.15

wC

1,40

Celkem

151,71

nazev stavby
O

misto stavby

stavebni Upravy objektu €.p.5

parc. €. 142/1,
k.0.Novy Vestec

—STavebnk Stupen
Obec Novy Vestec
Ke Spofilovu 5, DSP
25075 Novy Vestec

enerainl projektan

PROJEKGNI KANCELAR

T

TAVEBNI IRMA

Ing.Karel Fousek,
Ing.arch.Karel Sykora

qumoo<mﬁm_ castl

<<m_‘moo<m_\m

Ing.Jifi Sémal ST

kontroloval:
Ing.Roman Musil PhD.

cast
——

stavebni objekt

are

D1.4.1. ZTI biekt &.0.5
zdravotné technické instalace objext €.p.
VyKres _.:M_‘_ (] chﬂ
03 _PUDORYS 2NP
e M1:50 09/2021

_VODOVOD




PUDORYS 1PP

ZTl _KANALIZACE
M1:50

LEGENDA MISTNOSTI:

&.m. nazev mistnosti plocha
m2

0.01  Schodi&ts z podia 10,85
0.02 | Chodba/sklad 14,00
0.03 | Klubovna 17,90
0.04 | Schodists 11,15
0.05 ' Sklad 11,83
0.06 | Schodists 5,45
0.07  Sklad 5,26
0.08  Sklad 12,31
0.09 ' Sklad 14,06
0.10 | Kotelna 11,83
0.11 | Chodba 522
0.12  Sklad 24,55
Celkem 144,41
sololift2 D-2
MN D D
. vitlagné potrubf
vedeno v drdZce ve stén& soub&/n& s vodovodem PPR DN32
PPR DN32
. oz:oN}mw
PRIPOJOVACI MISTO SPLASKOVE KANALIZACE @\
- 110
' zavé$ené pod stropem
&

3 =

IMI L] m

O oz

5|

ulm/% .
m UXA -ol
HT50 ol LEGENDA:
o2 e T 2aus ventilem DNSO v 1NP VNITRNI KANALIZAENI POTRUBI HT
U—AN u WNITRNI + VNEJSI SPLASKOVE SVODNE POTRUBI KG (PVC)
—.A\_ m VNITRNI STOUPACI ODPADNI SPLASKOVE POTRUBI
= PP—R HT SYSTEM; DIMENZE VIZ VYKRES ~
SFA {
precerpd

HT50 zavésené pod stroperh UONZ>—/> —A>. nazev stavby misto stavby

parc. €. 142/1,

82%2_ POTRUBI VNITRNI KANALIZACE (PRIPOJOVACI+ stavebni Gpravy objektu ¢.p.5 K0.Novj Vestec
SPLASKOVE ODPADNI POTRUBI) JE PROVEDENO Z TRUBEK > i - e -
A TVAROVEK HRDLOVYCH %mv LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU WG S
10 s stran KOTVENI DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE POTRUBI Oboc Novj Vestec
ukonceno privzdus.ventiem DN75 v 1NP VODOROWNE ~ SVISLE ZARIZOVACI DIMENZE/ V534 Yoo Ke Spofilovu 5, DSP
DN32.40  50cm 120em INACKA | PREDMET NAD CISTOU PODL. 25075 Novy Vestec
DN50 50cm 150cm ERera DroeKtanT ZoupOvEdnY Dokt
OZN@ ch:._ MOOOB C C—S<<>_u_lo DZAO wuoaa MunDLm_Amzm KANCELAR
0 Mo e KEFJ o
OZ;M@ AN@OB NOOOB Um _U_mO>_N DNS0 CCA 450mm Wm._.>< EBNI IRMA . .
PRO KOTVENI BUDOU VYUZITY SYSTEMOVE TRMENY — TETARIEE: T
POTRUBI VENKOVNI KANALIZACE A VNITRNICH LEZATYCH SVODU S | SPRCHA DLE PROVEDEN! ing.Ji Samal <A
JE PROVEDENO 7 TRUBEK A TVAROVEK KG Z TVRDEHO PVC ontroloval:
POTRUBI VEDENE POD PODLAHOU JE ULOZENO MIN. 300mm D [kucHYNSKY DEEZ DNSO 550mm 9 usil PhD.
POD PODLAHOU. POTRUBI VEDENE VNE OBJEKTU V ZEMI JE ULOZENO = SETATIAAR o
S MIN. KRYTIM 1000mm POD TERENEM. V| VJLEVKA SPLACHOVACI DN110 - D1.4.1. ZTl Dokt E0.5
" C objekt ¢.p.
SVODNE POTRUBI DESTOVE VODY NENI PREDMETEM TETO PD . zdravoiné technicke instalace -
(ZOSTAVA STAVAJICI BEZ UPRAV) PV |PoDLAHOVA vPUST NS0 Omrm = IS T
i i k icf q 04_PUDORYS 1PP
KANALIZACNI PRIPOJKA STAVAJICI BEZ UPRAV WG o - - O oo M50 09/2021
na predstén.modu




PUDORYS 1NP

ZTl _KANALIZACE
M1:50

LEGENDA MiSTNOSTI:
é.m. nazev mistnosti U_o%m:m _
1.01 | Hala 39,73
1.02 | Pokladna 1,56
—A 1.03  Satna 13,77
O_u<m._.m>ZO NAD m._.mu__m._.oa_ua_m - m 1.04 | Mistnost pro spole¢enské Gcely | 25,97
. L _ukon¢eno moﬁﬁm_.:oéc :_mm<.rﬂ _ 1.05 | Mistnost pro spoleéenské udely | 20,64
napojena na stdvajici odpadn potrubi pod Grovni podighy .
puvodni-litinové odpadni potrubi v této pozici-bude demontovano — 1.06 | Chodbaléekarna 15.24
1.07 | Doktor 14,50
40 50 50 —A\_ 1.08 | Predsif 3,10
- _ 1.09 | Toaleta zeny 3,00
C C Ao_Um <<O 1.10  wc1 1,47
predsténovy modul-Wi 11 wez . il
1.12 | Toaleta muzi 5,50
113 | WC 1,47
S 1.14 | Schodigts 13,00
XN 1.15 | Spolecensky sal 264,00
HT50 1.16 | Pédium 64,98
BEZ ODVETRANI, napojeno na stévajici odpad 1.17 | Vydejna pochutin 28,77
1.18 | Spiz 2,16
1.19 | Chodba 578
1.20 | Toaleta 4,35
121 | WC 3,17
1.22 | Sklad kultary 23,43
1.23 | Sklad 67,43
1.24 | Sklad 43,69
1.25 | Sklad sportu 4,56
1.26 | Toaleta 1,93
ptiprava pro napojeni kuch.link .
w*%m.._m_.om%oa ﬁv\%gamm xmmﬁmkv\ do nov& navrZenych pozic Mﬂ e QMMM
elkem
Vi pris %ﬂm pFipojov o_m. odpa «: potrubi bude vyménéno za nové HT odpadnT potrubf ,
PPR DN32
vitlak z 1PP /2o
) )
DVETRANI, stayajici
pFedpokl.pozice— bude ovéreno. pfi .demontdzi stav.linky
T110
ODVETRANO NAD mﬁm._mo_.._c
. ukon¢ena systémovou hlayici
ptvodnT odpadni potrubl UN\_% demontovano
. HT110
_Aoo<m%>z@\z>o mqm_mo_.._c
ukon&ena systémovou hlayici
ptvodni odpadni potrubl UN\_% demontovano J
(priprava sprcha) 50
> S ERE _
= Pi %/Mo_om_: predsténa -
0| Pi WG WC VY @Fedsidors mosul v | B
| predsténovy modul WC predsténovy modul -
50 Pi L
I 501
U 5ol Pi
sanitarni €erpadlo pod umyvadio .__ £ Pi
s vitlagné potrubf
vedeno v drdZce ve sténé& soubé&Zné& s vodovodem PPR DN32 U
U . . . . . . . . N
Utk
U
40
40
K8 U7
40 HT50
bez odvétrani .
ukonceno privzdu$.ventilem DNSO v INP
WC
T110
ez odv&trani .
ukonceno privzdus.ventilem DN75-v INP
o

. nazev stavby misto stavby
_ImmmeD> parc. ¢. 14211,

stavebni Upravy objektu €.p.5
VNITRNI KANALIZACNI POTRUBI HT

k.u.Novy Vestec

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU p—— S
—A\_ m VNITRNI STOUPACI ODPADNI SPLASKOVE POTRUBI : Iogozzimmao
- PP—R HT SYSTEM; DIMENZE VIZ VYKRES ZARIZOVACI DIMENZE / VYSKA VVODU Ke Spofilovu 5, DSP
INACKA PREDMET NAD CISTOU PODL. 25075 Novy Vestec
eneraini projekian
, DZAO MMOBB PROJEKENI _Ab_/:umrbn
nONZ>_/\_ —A> C UNIYVADLO EA :H_‘ Ing.Karel Fousek,
; - : ON50 Ing.arch.Karel Sykora
ODPADNI POTRUBI VNITRNI KANALIZACE A_un__uo,_o<>o_+ _U_ PISOAR CCA 450mm STAVEBNI FIRMA
wn_wommw«mxommwm%\noﬂamﬁmwwv JE PROVEDENO 7 TRUBEK m 5 Zpracovatel Cast Vpracovara
Y 3 . SPRCHA DLE PROVEDENI Jiti Samal ST
KOTVENI DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE POTRUBI Mﬂuﬁ__zwﬂm_
VODOROVWNE SVISLE D KUCHYKSKY DREZ DN50 550mm Ing.Roman Musil PhD.
DN32,40 50cm 120cm ‘ Jsast stavebni objekt are
DN50 50cm 150cm VvV VYLEVKA SPLACHOVACI DN110 - D1.4.1. ZTI o
DN75 80cm 200cm zdravotné technické instalace objekt &.p.5
DN110 110¢cm 200cm U< PODLAHOVA <_ucm4» DN50 Omm kres MENTko T
DN125 125¢m 200cm 05_PUDORYS 1NP . 09/2021
PRO KOTVENI BUDOU VYUZITY SYSTEMOVE TRMENY WC KLOZET DN110 - _KANALIZACE M1:50
na predstén.modul




N HT110

_Aoc<m%>z©ﬂz>c m%_mo_.._c

ukongena systémovou hlayici

plvodni. odpadni voma | UN\_Q@ demontovano

K

110

50

K5

=3

wC

LEGENDA:

K1-

VNITRNI KANALIZACNI POTRUBI HT

VNITRNI STOUPACI ODPADNI SPLASKOVE POTRUBI
PP—R HT SYSTEM; DIMENZE VIZ VYKRES

POZNAMKA:

ODPADNI POTRUBI VNITRNI KANALIZACE (PRIPOJOVACI+
SPLASKOVE ODPADNI \_uo%cww JE PROVEDENO Z TRUBEK

A TVAROVEK HRDLOVYCH (PP) . .
KOTVENI DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE POTRUBI

VODOROVNE SVISLE
DN32,40 50cm 120cm
DN50 50cm 150cm
DN75 80cm 200cm
DN110 110cm 200cm
DN125 125¢m 200cm

PRO KOTVENI BUDOU VYUZITY SYSTEMOVE TRMENY

J

iNstalpénT predsténa

CK

A
e

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

ZARIZOVACI VESKA VVODU
INACKA | PREDMET DIMENZE/ \Ap GisTou pooL.
Pi |PisoAr ONSD CCA 450mm
S | sPrRcHA DN50 DLE PROVEDENI
D |kucHviisky pRez DNSO 550mm
Vv VYLEVKA SPLACHOVACI DN110 -
PV | pobLAHOVA vPUST DN50 Omm
KLOZET DN110 _
<<O na predstén.modul

PUDORYS 2NP
ZTl _KANALIZACE

M1:50

LEGENDA MISTNOSTI:

&m. nézev mistnosti plocha
2.01 | Schodisté 10,57
2.02 | Chodba 8,52
2.03 | Vylez do podkrovi 1,92
2.04 | Knihovna/Sklad 11,02
2.05 | Knihovna/Sklad 15,43
2.06 | Kancelar 24,23
2.07 | Kancelar 25,97
2.08 | Kancelar 21,60
2.09 | Jednaci mistnost 21,08
2.10 | Chodba 7,42
2.11 | Kuchyn 4,40
2.12 | Sklad 2,50
2.13 | Sklad 4,62
2.14 | Toaleta 3,30
2.15 | wWC 1,40
Celkem 151,71
ol
nazev stavby misto stavby
L . . parc. €. 142/1,
stavebni upravy objektu €.p.5 k.0.Novy Vestec
—STavebnk Stupen—
Obec Novy Vestec
Ke Spofilovu 5, DSP
25075 Novy Vestec

enerainl projektan

PROJEKGNI KANCELAR

T

TAVEBNI IRMA

Ing.Karel Fousek,

Ing.arch.Karel Sykora

qumoo<mﬁm_ castl

<<m_‘moo<m_\m

Ing.Jifi Sémal ST

kontroloval:
Ing.Roman Musil PhD.

cast
——

stavebni objekt

are

D1.4.1. ZT| ton
zdravotné& technickeé instalace opjext ¢.p.
vykres _.DM_‘_ (o] chﬂ
06_PUDORYS 2NP

KANALIZACE M1:50 09/2021




Akce: stavebni upravy objektu &.p.5
Jednostup. DSP

TECHNICKA ZPRAVA

D1.4.2. ¢ast vytapéni

nazev stavby:
misto stavby:

investor:

stupen:

vypracoval:

kontroloval:

HIP:

stavebni upravy objektu €.p.5

obec Novy Vestec

parc.¢.142/1, k.u.Novy Vestec

obec Novy Vestec
Ke Spofilovu 5,
250 75 Novy Vestec

jednostupriovy DSP
Ing.Jifi Samal

samal.jir@gmail.com
736630411

Ing.Roman Musil PhD.

Ing.Karel Fousek
Ing.arch.Karel Sykora
KFJ s.r.o.

2109_Novy vestec_obecni dum_techzpr_UT1
strana 1 (celkem 9)

Ing.J.Samal
SK Projekt



Akce: stavebni Upravy objektu €.p.5 Ing.J.Samal

Jednostup. DSP SK Projekt
vSeobecné
1) obsah
1. obsah
2. avod
3. energetické, tepelné technické parametry
4. pozadavky naenergie, jejich spotfeba uspora
5. energetické zarizeni- zdroj tepla

zdroj tepla
odkoureni+pfivod vzduchu pro spalovani
zabezpecovaci zarizeni
uprava vody a jeji doplnovani
regulace
. odvod kondenzatu
6. otopna soustava
a. otopné plochy
b. potrubnirozvody, izolace, kotveni
c. obéhova cerpadla
d. armatury, hydraulické vyregulovani
e. provozniregulace
7. ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim
8. poZarni bezpeénost
9. ochrana Zivotniho prostredi
10. bezpecnost pfi realizaci a uzivani
11. pozadavky na souvisejici profese
12. pokyny pro montaz
13. uvedeni do provozu
14. pokyny pro obsluhu a udrzbu
15. rozdélovani nakladu na vytapéni objektu
16. vypocet tepelnych ztrat po mistnostech
17. vypis materialu

PopTo

-

2) avod
Predmétem projektu UT je navrh feSeni vytapéni a pfipravy TV stavajiciho objektu &.p.5. Jedna se o
stavebni Upravy stavajiciho ¢aste¢né podsklepeného obecniho objektu se Sikmou valbovou stfechou.

Dispozi¢né:

1PP: schodisté z podia, chodba/sklad, chodba, klubovna, 2x schodisté, 5x sklad, kotelna ; celkem 144,4m2
1NP: hala, pokladna, Satna, 2x mistnost pro spole€enské ucely, chodba/ ¢ekarna, doktor, pfedsin, toaleta
Zzeny, WC1, WC2, toaleta muzi, WC, schodisté, spolecensky sal, podium, vydejna pochutin, spiz, chodba,
toaleta, WC, sklad kultury, 2x sklad, sklad sportu, toalety, WC, celkem 676,5m2

2NP: schodisté, chodba, vylez do podkrovi, 2x knihovna/ sklad, 3x kancelaf, jednaci mistnost, chodba,
kuchyn, 2x sklad, toaleta, WC; celkem 151,7m2

Dokumentace je zpracovana v podrobnosti projektu pro provedeni stavby.

Podkladem pro zpracovani byly
= stavebni ¢ast projektu- pldorysy, fez, pohledy
= pozadavky a Udaje od investora, zpracovatele stavebni ¢asti projektu a ostatnich profesi
= souvisejici normy a pfedpisy

Objekt je ur€en pro multifunkéni vyuZiti obce Novy Vestec.

Do feSeného objektu je navrzeno nové Ustfedni teplovodni vytapéni. Zdroj tepla pro vytapéni- kaskada 2
zavésnych kondenzaénich plynovych kotld. Ohfev TV feSen lokalné pomoci elektrickych pratokovych ohfivaci a
elektrickych bojlerd.

2109_Novy vestec_obecni dum_techzpr_UT1
strana 2 (celkem 9)



Akce: stavebni Upravy objektu €.p.5 Ing.J.Samal
Jednostup. DSP SK Projekt

3) energetické, tepelné technické parametry nové ¢asti objektu
Pro vypocet tepelnych ztrat byly uvazovany tyto soucinitele prostupu tepla (U(W/m2K)):

podlaha na terénu stavajici_suterén P1 3,8 W/m2K
podlaha na terénu 1NP P2 3,8 W/im2K
obvodova sténa suterénni, stavajici SA1 1,41 W/m2K
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,21 W/m2K
obvodova sténa stavajici, bez KZS SA3 1,34 W/m2K
strop 2NP ochlazovany S1 1,7 W/m2K
strop 1NP ochlazovany S2 1,7 W/im2K
strop 1NP spoleCensky sal ochlazovany S3 0,2 W/im2K
okno- nové izola¢ni zaskleni oD 1,2 W/m2K
okno stavajici, izol.zaskleni OoD2 2 W/m2K
dvefe vstupni nové DO 1,3 W/m2K
Venkovni vypodtova teplota -12C; charakteristicky sou &initel budovy 8 Pa%:¢7
Tepelné ztraty objektu piistavby byly vypoéteny dle CSN 060210 na 55,0kW.
Potieba tepla na vytapéni 119.302kWh;
Potieba tepla na ohfev TV (30% spotieby SV; 43,2m3 TV/rok) 2.910 kWh.

Tepelné ztraty objektu celkové 55,0 kW

4) PoZadavky na energie, jejich spotreba, uspora
Ro¢ni spotfeba zemniho plynu: 119,30MWh/rok 11307m3 ZP /rok
(Pouzitim kondenzaénich plynovych kotld v pIné kondenz.reZimu (teplotni spad 55/45C) Uspora cca 20-
25% spotfeby zemniho plynu.)
Ro¢éni spotfeba elektrické energie: obéhova Eerpadla+ spalin.ventilatory v plyn.kotli <300kWh EE.
(Uvedené hodnoty jsou pouze orientacni a jsou zavislé na pribéhu a délce otopného obdobi.)

5) energetické zafizeni —
5.a) zdroj tepla pro vytapéni, ohrev TV
Jako optimalni zdroj tepla na vytapéni a ohfev TV byl vybrana kaskada zavésnych kondenzaénich
plynovych kotlli s tepelnym vykonem 10-99kW. Kaskada je sestavena ze 2 kotll 10-50kW. Soucasti setu je
venkovni ¢idlo teploty (ekviterm), nadstavbova regulace kaskady kotli v€.sady svorek, ovladaci panel
programovani kotle pro montdz do elektrorozvadéce, 2 pfilozna cidla teploty, Cidlo teploty teplé vody (TV),
komunikaé&ni rozhrani mezi 2 kotli, web server pro dalkové ovladani pres internet.

Ohfev TV je feSen lokalné pro jednotlivé odbéry pomoci elektrickych pritokovych ohtivacu, elektrickych
bojlerd.

Plynové kotle jsou v provedeni C33 (uzavieny spotfebi€), odkoufeni PP kominovou viloZzkou DN110
dl.13,5m nad stfechu objektu, ukoncen systémovou stfesni hlavici. Kazdy kotel méa vlastni odkoufeni nad stfechu
objektu. Privod spalovaciho vzduchu ke kotli bude pfiveden fasadni mfizkou (ke kazdému kotli DN110 potrubi).
Napojeni na plynovy kotel pomoci systémového kominového biaxialniho adaptéru 2xDN110 (rozdéleni odvodu
spalin a pfivodu vzduchu na dvé samostatna potrubi-viz provozni schema), min.spad potrubi je 3%m érem do kotle.

prednosti feSeni:
= celoro¢ni vysoka ucinnost pfi vysokém vykonovém rozsahu od 10-100%
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= ekologickd a energeticky vyhodna kondenzaéni technologie plyn. kotle
(vysoka uc¢innost- vyuziti kondenzaéniho tepla obsazeného ve spalinach) —
provozni uspory oproti klasickému bé&znému plynovému kotli min.25%.

= pfi vypadku jednoho z kotl{l- dostate¢na vykonova rezerva v druhém kotli.

Parametry plynového kotle:

2ks

= tepelny vykon 10-49,5kW

= modulace tepelného vykonu: 20-100% (kaskada 10-100%)

= normovany stupen vyuZiti: az 108,2%

= spotfeba zemniho plynu: 0,78-5,29m3/h

= odvod spalin: flexibilni odkoufeni nad stfechu objektu DN110
(flexibilni napf.BRILON)
max.teplota spalin 58-67

= pritok spalin: 18-90kg/h

= vyuZitelny pretlak ventilatoru: 100Pa

= NOxtfida 5

= spotieba spalovaciho vzduchu: 61m3/h

= expanzni nadoba : externi spole¢na exp.nadoba REFLEX N100/6

=  Hmotnost: 78kg

= Rozméry: §765x hl.361x v760mm

= Pfipojovaci rozméry: G1, TV 1% PV %

= Pratok vyménikem: jmen.2000I/hod; min. 4501/h

= Vestavéné obéhové &erpadlo: Grundfos UPS 15-70

=  Provozni pretlak okruhu UT/TV: 1-3bar/1-6bar

= Max.elektricky pfikon: 53-200W

= Elektrické napéti/frekvence 230V/50Hz

= Hlu¢nost pfi min.vykonu: 40,2dB(A)

= Energ.Stitek: A

= Regulace vytapéni: multifunkéni Fidici jednotka siemens LMS14
ekviterm

Sestava kaskady plynovych kotlli a bojler(i bude umisténa v kotelné ¢. M011.

5.b) Odkoureni + pfivod vzduchu pro spalovani

Odkoureni kotle bude provedeno od kazdého kotle samostatnym odkoufenim DN110 nad stfechu feSeného
objektu. Pfivod spalovaciho vzduchu je ke kotli pfiveden z exterieru fasadni mfizkou a vzduch.potrubim DN110.
Nad kotlem bude osazen systémovy biaxialni kotlovy adaptér. Sestava odkoureni bude obsahovat kontrolni kus
pfimy pro osazeni nad kotlem. Min.spad potrubi je 3% mérem do kotle.

5.c) Zabezpecovaci zarizeni (dle CSN 060830)

Kaskada plyn. kotlli je vybavena externi expanzni tlakovou membranovou nadobou pro uzaviené topné
soustavy 35/6 o objemu 35I, ktera je dostate¢na i pro otopnou soustavu. Plynové kotle jsou vybaveny viastnimi
pojistnymi ventily (PV), oteviraci pfetlak 3,5bar. Na pfivodni potrubi SV je navrZzena pojistna skupina armatur
s expanzni nadobou 60/10 s armaturou flowjet (soucasti dodavky ZTlI).

5.d) Uprava vody a jeji doplnovani

K pasivni ochrané kotle a otopné soustavy pred tvorbou bakterii a elektrokorozi je navrzen netoxicky
biocidni inhibitor, ktery bude pfidavan do otopné soustavy v pfedepsaném poméru 1:100.

Pouziti inhibitord koroze a nemrznoucich smési jinych vyrobcl je zakdzadno a méa za nasledek ztratu
zaruky!!!

Doplfiovani vody do okruhu UT je z vodovodniho fadu, vyvod pro plnéni vody- VV1/2“ bude umistén pod
kotlem. Pro bezobsluzny provoz soustavy je navrZzena automatickd doplfiovaci stanice s vodomérem (kontrola
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mnozstvi dopousténé vody). Soucasti sestavy je systémovy oddélovag, filtr, uzavér a konzola pro uchyceni na
sténu.

5.e) Regulace 3

Rizeni spalovaciho procesu

MnoZstvi vzduchu urCuje elektronika plynulym Fizenim otacek ventilatoru podle
potfeby vykonu a pomoci pneumatického prvku se automaticky reguluje mnoZstvi
dodavaného plynu. Spaluje se tedy vZdy palivo s minimalnim definovanym prebytkem
vzduchu, €imzZ je snizena kominové ztrata. Proto pfi ¢aste€ném zatizeni U&innost kotle
neklesa jako u ,klasickych® modulovanych hofakl. LMS prebira vSechny bezpecnostni
a fidici funkce hofaku.

Rizeni vykonu kotle

Vykon kotle se reguluje podle teploty kotle (ve schématech znaceno B2). Podle
konkrétni aplikace mlze LMS pro fizeni vykonu kotle pouzivat také teplotu zpatecky kotle
(B7). Podle prubéhu teplot B2 a B7 mize LMS detekovat nepfiznivé provozni podminky
jako je nizky pritok kotlem a predimenzovany vykon kotle. Nizky pritok se zjistuje
méfenim a vyhodnocovanim nékolika veliin, napf. zmény tlaku pfi zapnuti Cerpadla,
rozdilu teplot nabéhu a zpatecky kotle, narlstu teploty kotle atd. V zavislosti na pritoku
kotlem se upravuji regulaéni konstanty tak, aby nedochazelo ke kmitani teploty, pfip.
pfehfati kotle.

Dale se fizeni kotle optimalizuje podle teploty spalin. Zbyte€nému cyklovani kotle
pfi nizké potfebé tepla zamezuje plovouci spinaci hystereze. PIné elektronicky
bezpecnostni termostat vyhodnocuje kromé absolutni teploty nékolik dalSich havarijnich
stava.

Ekvitermni regulace topného okruhu a priprava TV

LMS je vybavena regulaci pfipravy TV a ekvitermni regulaci jednoho €erpadlového
okruhu (regulace snizovanim teploty otopné vody na zakladé priibéhu venkovni teploty a
nastavenych topnych kfivek). LMS zajiStuje ve vSech provoznich rezimech klouzavou
regulaci teploty kotle a tim i minimélni moznou teplotu zpate€ky kotle, tedy maximaini
u€innost kotle.

Pro zvySeni provozni u¢innosti kondenzacniho kotle je elektronika LMS také
vybavena funkci fizeni otacek ¢erpadla topného okruhu.

5.f) Odvod kondenzatu

Kondenzaéni kotel vyZaduje trvaly odvod kondenzéatu. Napojeni odvodu kondenzatu na kanalizaci podléha
schvaleni spravcem kanalizace. Kondenzat od spalin zemniho plynu ma kyselost odpovidajici pH 5, coz je hodnota
shodna s destovou vodou. Kondenzat z jednotlivého kotle Ize napojit pfimo na kanaliza¢ni sit' bez dalSiho opatfeni.

Mnozstvi kondenzatu: 1,53 kg/m3 ZP
Max. mnoZstvi kondenzatu: 16,18 kg/ h

6) Otopna soustava:

6.a) otopné plochy

Pro feSeny objekt je z provoznich dlivodl navrzena otopna soustava s vertikalnim protiproudym rozvodem
z technické mistnosti.

4 topné okruhy:

TO1_pravé kfidlo: otopna télesa; 55/45C;

TO2_spole€ensky sal: otopna télesa; 55/45C

TO3_ ostatni 1+2NP; otopna télesa; 55/45C

TO4_ ordinace; otopna télesa; 55/45C

Kazdy topny okruh bude osazen méficem tepla pro moznost podruzného rozdéleni naklad(i na vytapéni.

Otopné plochy jsou tvofené kombinaci ocelovych deskovych otopnych téles typu RADIK VK s pravym
spodnim pfipojenim alt. RADIK VKL s levym spodnim pfipojenim.,
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Soucasti otopného télesa je ventilova garnitura, kterd bude napojena na pfipojku pomoci dvojitého
kulového kohoutu rohového zespoda z drazky do télesa. Ventil otopného télesa bude doplnén termostatickou
hlavici a zaregulovan.

Prednastaveni ventilll viz vykresova ¢ast PD- pudorys 1PP- 2NP.

6.b) rozvody, izolace, kotveni

Veskeré rozvody otopné vody mezi technickou mistnosti a jednotlivycmi otopnymi télesy budou provedeny
z plastového PEX / PB/ ALPEX potrubi (nutné potrubi s kyslikovou barierou uréené pro rozvody UT. Potrubi bude
tepelné izolovano navlekovou tepelnou izolaci z pénového polyethylenu; dimenze tepelné izolace viz vykresovéa
¢ast. Rozvody budou vedeny v instalaénim prostoru ve sténé/ v podlaze v Urovni tepelného izolantu.

Rozvod bude v nejvy$Sich mistech odvzdu$nén a v nejnizSich mistech u kotle budou instalovany
vypoustéci kohouty.

Rozvody v technické mistnosti budou provedeny z Cu potrubi dle CSN EN1057, tfida mé&di Cu-DHP
(CW024A) se zvySenou odolnosti proti korozi spojovaného kapilarnim pajenim alt.lisovacimi spojkami. Kotveni
potrubi bude provedeno systémovymi objimkami (HILTI/ fischer)

6.c) Obéhova cerpadla

Kazdy kondenzalni plynovy kotel je vybaven vlastnim ob&hovym &erpadlem typ GRUNDFOS UPS 15-70
(Q1), které bude vyuZzito v ramci kotlového okruhu (mezi plynovym kotlem a termohydraulickym rozdé&lovacem
(THR).

Pro kazdy otopny okruh je navrzena smésSovana ¢erpadlova jednotka

TO1_pravé kfidlo: 3,57kW; 0,312m3/h
TO2_spole€ensky sal: 32,94kW; 2,88m3/h
TO3_ ostatni 1+2NP; 19,66kW; 1,722m3/h
TO4_ ordinace; 7,69kW; 0,673 m3/h

6.d) Armatury , hydraulické vyregulovani
Soucasti jednotlivych otopnych téles bude termostaticky ventil s moZnosti prednastaveni pritoku, kterymi
bude soustava hydraulicky vyvazena (nastaveni ventilll viz vykres pldorys 1PP-2NP).

6.e) Provozni regulace

Regulace jednotlivych otopnych téles pomoci termostatické hlavice osazené na termostaticky ventil
otopného télesa. Centralni regulace plynového kotle pomoci integrovaného regulatoru kotle (ekvitermni Cidlo +
programovatelny pokojovy termostat pro kazdy topny okruh). Diky vestavénému webserveru je mozny vzdaleny
dohled a ovladani zdroje tepla pfes internet.

7) Ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim
Pfi realizaci a provozu zafizeni je nutno bezpodmine¢né dodrzet:
Platné vnitropodnikové pfedpisy a platné CSN -Platné hygienické predpisy

8) Pozarni bezpeénost
Pfi realizaci a provozu zafizeni je nutno bezpodmine&né dodrzet:
Platné pfedpisy o pozarni ochrané a ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpe€im provadét v souladu
s platnou legislativou v pozarni ochrané.

9) Ochrana zdravi zivotniho prostredi
Pfi realizaci nutno bezpodmine&né dodrzet:
S odpady vzniklymi smluvni €innosti, a to jak s odpady kategorie ,O“ a zejména pak s odpady kategorie ,N*
bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a pfisluSnymi vyhlaskami.
S latkami, které mohou za mimofadnych situaci (havarie, nehody, pozar, Uniky latky apod.) poskodit
kteroukoliv ze slozek zivotniho prostifedi, bude nakladano podle jejich charakteru a v souladu s ustanovenimi
platnych predpisti, aby ke Skodam na zivotnim prostfedi nedoslo.
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Vychozim podkladem pro identifikaci environmentalnich dopadl navrhované technologie na Zivotni
prostiedi, pro uréeni postupl minimalizace rizik a navrhli havarijnich postupl je REA (Registr Environmentalnich
Aspektl)

Zhotovitel zabezpeci ekologicky bezpe¢nou likvidaci vSech odpadd a ekologickych $kod vzniklych pfi
realizaci dila.

10)Bezpecnost pfi realizaci a uzivani
Pi realizaci a provozu zafizeni je nutno bezpodmine¢né dodrzet:
Platné vnitropodnikové predpisy a platné CSN k zajisténi bezpecnosti prace

11)Pozadavky na souvisejici profese
stavba
» instala¢ni $achta + prostupy - odkoureni kotl{i- nasledné stavebni zapraveni
* Prostupy pro 2x pfivod spalovaciho vzduchu (DN110 + fasadni mfizka)
* Provedeni prostupil stavebnimi konstrukcemi pro rozvody UT.

ZTI
Pfivedeni SV+pfipojeni:
*  Vyvod pro napousténi vody do okruhu UT
»  pfipojeni plynu na kotle pfes plnopritoény KV 1*

Elektro, MaR

= 2x Ve vzdalenosti max.1m od kotle pfipravit samostatné jiSt&né 10A sitové
zasuvky 230V/50Hz, s 3zilovym pfivodem, ochranou nulovanim nebo
zemnénim a spravnou polaritou.

= Venkovni €idlo QAC34 (ve schématech B9), nainstalovat na nejchladnég;si
zed domu- nesmi byt vystaveno pfimému sluneénimu zafeni ani jinym
umélym teplotnim vliviim; umistit min. 2,5m nad zemi, pfivod ke kotli
vodiéem o prlfezu 2x1mm2, pifed kotlem nechat volny konec cca 1m
délky.

= 4x Vnitfni prostorova jednotka- kabel 4x0,5mm2 mezi pokojova jednotkou a
kotlem, volny konec kabelu min.1m u kotle

» Datovy kabel/ zasuvka RJ45 pro pfipojeni kaskady kotll na internet

Servisni technik
PFipojeni kotle na pfivod elektrické energie, napojeni vodi¢u Cidel regulace tepla,
ovladani servomotoru do svorkovnice fidicich jednotek

12)Pokyny pro montaz

12.a) Opravnéni pro montaz zafizeni

Instalace kaskady kotli musi byt provedena kvalifikovanym pracovnikem opravnéné organizace s
opravnénim pro montdze plynovych zafizeni ve smyslu platnych predpisli, norem a podle schvalené projektové
dokumentace (dale jen PD).

Na instalaci musi byt provedena vychozi revize a tlakova zkouSka plynovodu reviznim technikem plynovych
zafizeni.

Instalace kotll, pFisluSenstvi a veskeré souvisejici prace musi byt provedeny kvalifikovanymi pracovniky
opravnénych organizaci ve smyslu platnych predpis(, norem a podle schvalené PD.

Uvedeni kotle do provozu, pfipojeni jeho elektrickych €asti (v€etné Cidel regulace) a sefizeni musi byt
provedeno pouze servisnim technikem autorizované servisni organizace dovozce.

12.b) PFipojeni pfivodu plynu, odvodu kondenzatu a uzitkové vody

Pripojeni pfivodu plynu

Plynovod pfipojte na kotel dle schématu daného typu. Pfed kotlem nainstalujte uzaviraci kohout DN 1°.
Tlakova ztrata plynovodu nesmi byt vétSi nez 0,1 kPa.
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Pfipojeni odvodu kondenzatu

Vyvod sifénu odvodu kondenzatu z kotle zaustéte trvale do kanalizace. DodrZte minimalni spad potrubi 5°
Pres viditelny odtok zaustéte do kanalizace také prfepadové potrubi pojistovaciho ventilu systému UT a zasobniku
TV

Pfipojeni systému UT

Pted pfivod a zpate¢ku UT kotle nainstalujte uzaviraci kohouty 1. Systém UT napliite vodou a fadné
odvzdusnéte a zkontrolujte t€snost. Spravna hodnota tlaku je indikovana zelenou barvou kontrolky senzoru tlaku i
bez pfipojeni na elektrickou sit.

Expanzni nadoba neni soucasti kotle

VSeobecné pokyny

Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno. Pfed vyzkouSenim a
uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto a to pfi demontovanych vodomérech, méfi€ich tepla, Skrticich
clonkach a dalSich zafizenich, u kterych by shromazdéné negistoty mohly vést k jejich poSkozeni. Proplachnuti se
provadi pfi 24 hodinovém provozu obé&hovych Cerpadel Na vSech k tomu uréenych mistech (vypousténi, filtry,
odkalovaci nadobky apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do Uplné ¢istého stavu.

Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni sefizovacich armatur
a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350. Vygisténi a
proplachnuti soustavy je sou€asti montaze a o jeho provedeni méa byt proveden zapis.

Vzdy se fidte pokyny dodavatele zafizeni/ montazniho predpisu vyrobce.

parametry napoustéci vody:

a) Tvrdost
Urcuje obsazené mnozstvi Ca2+ (vapnik) a Mg2+ (hor¢ik), které zménou rozpustnosti pri
provoznich podminkach tvofi prakticky nerozpustné uhlic¢itany - vodni kdmen. Je nutno pouZzivat
vodu s tvrdosti nepresahujici 1,0 mmol/l.

b) Solnost
Solnosti se vyjadruje soucet vSech rozpusténych soli v dané vodé. V praxi se jedna o kationty Na+,
K+, Fe2+ a anionty Cl- a SO42-. Pro podporu koroznich déju topné soustavy jsou nebezpecné ionty
Fe2+, Cl- a SO42-. Solnost vody je pfimo umérna jeho elektrické vodivosti. Vysoka solnost vody
napomaha elektrolytické korozi a to zejména pii pouZziti riznych druht kovd (méd, Zelezo, hlinik,
plast). Proto bude nezbytné v pfipadé vysoké solnosti pouzit vhodnou chemikalii, napr. P3-
FERROLIX 332 nebo GIACOMINI K 375 v davkovani dle navodu. Minimalné jednou rocné (pred
topnou sezénou) kontrolovat obsah chemikalii a dle potreby je doplnit.

¢) Kyselost
Vyznamnym Kritériem pro korozni chovani systému je jeho kyselost - pH. Z diivodu minimalizace
korozni tucinnosti vody by hodnota pH méla odpovidat pouZzitym materialim.
Koroze oceli:
- pfi pH nad 10 je zanedbatelna
- pfi pH nad 8,5 vyhovujici
Koroze médi:
- pri pH nad 10 je znacna
- pfi pH pri 8,5 az 9 pfimérena
Koroze hliniku:
- pfi pH nad 7,5 je znacna
-pipH 6,5 az 7,5 je prijatelna

d) Obsah rozpusténych plyni
Jedna se o rozpustény vzduch obsahujici zejména N2 (dusik), O2 (kyslik) a CO2 (kyslicnik
uhli¢ity). Dusik z pohledu chemického rezimu je nezavadny, z provozniho hlediska vSak plisobi
nepfiznivé, snizuje tepelni kapacitu vody, zvySuje kompresni praci a vyvolava kavitacni hluk. Kyslik
a kyslicnik uhlicity pusobi korozné a je tfeba je z vody odstrariovat. Prevaznou vétsinu
rozpusténych plynid je mozno z topného systému odstranit odvzdusnénim. Neni ovSem mozno z
obéhové vody plyny odstranit bezezbytku. Pri spravném odvzdu$néni se jedna se o relativné malé
mnozstvi plynd jehoz Uc¢inky nemaji zasadni vliv na dlouhodobou Zivotnost a spolehlivost topného
systému. Zbytkovy kyslik a kysliénik uhliCity se spotfebuje pfi koroznich reakci a nasledné se
koroze zastavi.
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13) Uvedeni do provozu
Pfed uvedenim do provozu musi byt provedeny nasledujici zkousky:
= zkousky pojistnych a expanznich zafizeni za provoznich podminek dle této
projektové dokumentace, které ovéfi splnéni pozadavk( na pojistna a
expanzni zafizeni dle CSN 06 0830.
»  zkous$ka t&snosti dle CSN 06 0310

Provozni zkousky dle CSN 06 0310 (Ize provadét po Usp&$né vykonané zkousce
tésnosti)
= provozni dilataéni zkouSka
»  provozni topna zkoudka

Zafizeni Ize povazovat za zpUsobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpe¢ny provoz
a topnou zkous$ku za UspésSnou jestlize:

zafizeni splfiuje pozadavky CSN 06 0310;

zafizeni splfiuje pozadavky CSN 06 0830;

soustava je sefizena podle projektové dokumentace a splfiuje ustanoveni 6.1.7.
CSN 06 0310;

14)pokyny pro obsluhu a tdrzbu
Vlastnik (provozovatel) a uZivatel pfipojeného OPZ je povinnen udrZovat jej ve stavu, ktery odpovida
pFislusnym technickym normam a pravnim predpisim na Useku bezpeénosti prace.
Opravnéna organizace, ktera provede montaz je povinna prokazatelné seznamit viastnika (provozovatele) a

uzivatele se zakladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize (CSN 38 6405)

= ZpUsob udrZzovani OPZ v fadném a bezpecném stavu (obnovovani protikoroznich natérd,
udrzovani pfistupnosti k ovladacim a uzaviracim armaturam, ochrana domovniho plynovodu
pred plsobenim agresivnich latek, pred tepelnym a mechanickym poskozenim, kontroly
stavu skfinék a orientaénich tabulek a napisa.)

= Zplsob a Ihaty kontroly tésnosti domovniho plynovodu, véetné jeho ¢asti vedené v zemi a

pfipojeni spotfebitl

ZpUsob zajistovani funkénosti uzavérd plynu

Zakladni bezpecnostni pokyny pfi podezieni na unik plynu

Zakaz zfizovani jakychkoliv staveb nad vnéjSim plynovodem uloZzenym v zemi

Upozornéni na nutnost uchovavat a udrzovat v aktualnim stavu dokumentaci OPZ

15) Rozdélovani nakladl za vytapéni objektu a TV

Jednotlivé topné okruhy budou osazeny méfici tepla. Objekt bude provozovat 1 majitel.

seznam norem
CSN 06 0210
CSN 73 0540
CSN 38 6441

V Kostelci nad Labem dne 18.9.2021
Vypracoval: Ing.Jifi S&mal L.%T‘E—*

2109_Novy vestec_obecni dum_techzpr_UT1
strana 9 (celkem 9)



VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT OBJEKTU OBALKOVOU METODOU

verze 1.5/2021

VYPOCET PROVEDL

IDENTIFIKACE (STAVEBNIKA) VLASTNIKA
INVESTOR (OBJEDNATEL)

TELEFON

EMAIL

IDENTIFIKACE BUDOVY
NAZEV OBCE

Ps¢

KATASTRALNi UZEMi
PARCELNi CiSLO

CiSLO POPISNE

NAZEV STAVBY

Ing.Jiti Samal

Obec Novy Vestec

Novy Vestec

25075

Novy Vestec

p.&.142/1

stavebni Upravy objektu €.p.5

skutena nadmor’. vy$ka objektu wirdreel e an L
charakter vytapéni Pt B b aart gL vk digels s Ha <Jid L
VSTUPNi VYPOCTOVE HODNOTY
referenéni vypoctova oblast Praha-vychod
vypoétova teplota ref.oblasti -12 €
nadmor'ska vyska ref.oblasti 181 m.n.m.
venkovni vypoétova teplota -12/C
soucinitel prostupu tepla U (W/m2K)
podlaha na terénu stavajici_suterén P1 3,8 W/m2K stavajici bez TI
podlaha na terénu 1NP P2 3,8 W/m2K stavajici bez Tl
obvodova sténa suterénni, stavajici SA1 1,41 W/m2K cihelné zdivo 450mm
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,21 W/m2K cihelné zdivo 450mm + KZS 160mm
obvodova sténa stavajici, bez KZS SA3 1,34 W/m2K cihelné zdivo 450mm
strop 2NP ochlazovany S1 1,7 W/im2K stavajici kce stropu nezateplena
strop 1NP ochlazovany S2 1,7 W/im2K stavajici kce stropu nezateplena
strop 1NP spole€ensky sal ochlazovany S3 0,2 W/m2K tepelné izolovany podhled 250mm Tl
okno- nové izola¢ni zaskleni oD 1,2 W/m2K
okno stavajici, izol.zaskleni OoD2 2 W/m2K
dvefe vstupni nové DO 1,3 W/m2K
sV KV

1PP 24 28

INP 29 33

2NP 29 3.1

zapodéteni rekuperace

ucinnost 0,00%
viastni vypoéet TZ po mistnostech TZ vétranim v& zapotteni rekuperace
1PP
001,002 Cislo mistnosti
schodisté z podia, chodbalsklad
vypoctova vnitfni teplota tiv 15 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 16,5 C

vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P1 19,1 19,1 0,55 10,5 5 ext 105
podlaha na terénu TNP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa suterénni, stavajici SA1 34,7 34,7 1,41 49,0 0 ext 734
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
obvodova sténa stavajici, bez KZS SA3 0,0 0,0 1,34 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,0 0,0 1,20 0,0 -12 ext 0
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
tepelné zisky 1INP 734
celkem prostupem 106
m3 n(h-1) qu (W/K) Qv (W)

vétrany objem mistnosti 59,6 0,5 10,04 -12 ext 286
celkem TZ mistnosti 392 W




003 Cislo mistnosti
klubovna

vypo€tova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P1 52,5 52,5 0,35 18,4 5 ext 276
podlaha na terénu 1NP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa suterénni, stavajici SA1 455 45,5 1,41 64,2 0 ext 1284
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
obvodova sténa stavajici, bez KZS SA3 0,0 0,0 1,34 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,0 0,0 1,20 0,0 -12 ext 0
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
tepelné zisky 1NP -2017
celkem prostupem -458
m3 n(h-1) qu (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 99,8 0,5 16,81 -12 ext 563
celkem TZ mistnosti 105 W
004,005 Cislo mistnosti
sklad
vypoctova vnitfni teplota tiv 10 T
vypoctova teplota vzduchu tivy 115 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P1 29,4 29,4 0,63 18,5 5 ext 93
podlaha na terénu TNP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa suterénni, stavajici SA1 72,5 72,5 1,41 102,3 0 ext 1023
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
obvodova sténa stavajici, bez KZS SA3 0,0 0,0 1,34 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,0 0,0 1,20 0,0 -12 ext 0
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
tepelné zisky 1NP -384
celkem prostupem 731
m3 n(h-1) qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 343 0,2 2,31 -12 ext
celkem TZ mistnosti 785 W
006,007,008 Cislo mistnosti
schodisté, 2x sklad
vypoctova vnitfni teplota tiv 10 T
vypoétova teplota vzduchu tivy 115 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P1 33,3 33,3 0,55 18,3 5 ext 92
podlaha na terénu TNP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa suterénni, stavajici SA1 55,1 54,3 1,41 76,5 0 ext 765
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
obvodova sténa stavajici, bez KZS SA3 0,0 0,0 1,34 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,8 0,8 1,20 1,0 -12 ext 22
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
tepelné zisky 1NP =977
celkem prostupem -98
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 55,2 0,5 9,30 -12 ext 219
celkem TZ mistnosti 120 W
009, 010, 011  &islo mistnosti
sklad, kotelna, chodba
vypoctova vnitfni teplota tiv 10 T
vypoétova teplota vzduchu tivy 115 C
vyméry t ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P1 49,7 49,7 0,45 224 5 ext 112
podlaha na terénu TNP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa suterénni, stavajici SA1 51,3 50,8 1,41 71,7 0 ext 717
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
obvodova sténa stavajici, bez KZS SA3 0,0 0,0 1,34 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,4 04 1,20 05 -12 ext 11
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
tepelné zisky 1NP -840
celkem prostupem 0
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 747 0,5 12,57 -12 ext 295
celkem TZ mistnosti 295 W




012 Cislo mistnosti
sklad

vypo€tova vnitfni teplota tiv 12 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 1356 C
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P1 34,5 34,5 0,50 17,3 5 ext 121
podlaha na terénu 1NP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa suterénni, stavajici SA1 48,7 48,3 1,41 68,1 0 ext 818
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
obvodova sténa stavajici, bez KZS SA3 0,0 0,0 1,34 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,4 04 1,20 05 -12 ext 12
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
tepelné zisky 1NP -1288
celkem prostupem -338
m3 n(h-1) qu (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 58,9 0,5 9,92 -12 ext 253
celkem TZ mistnosti -85 W
1NP
101, 102 Cislo mistnosti
hala, pokladna
vypoctova vnitini teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha nad suterénem P3 19,4 19,4 3,80 739 10 sut 739
podlaha na terénu 1NP P2 30,7 30,7 0,41 12,6 5 ext 189
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 27,7 21,0 0,21 4.4 -12 ext 141
strop 1NP ochlazovany S2 76 7,6 0,35 2,7 -12 ext 85
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 1,1 11 1,20 1,3 -12 ext 40
dvefe vstupni nové DO 57 57 1,30 73 -12 ext 235
celkem prostupem 1429
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 119,7 05 20,16 -12 ext 675
celkem TZ mistnosti 2104 W
103 Cislo mistnosti
Satna
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 T
vypottova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 221 221 3,80 84,0 10 sut 840
podlaha na terénu 1NP P2 0,0 0,0 0,55 0,0 5 ext 0
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 16,3 13,7 0,21 29 -12 ext 92
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- noveé izolaéni zaskleni oD 2,5 25 1,20 3,0 -12 ext 97
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 1029
m3 n(h-1) qV (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 52,1 0,5 8,78 -12 ext 294
celkem TZ mistnosti 1323 W
104 Cislo mistnosti
mistnost pro spoleéenské ucely
vypo€tova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 33,9 33,9 3,80 128,8 10 sut 1288
podlaha na terénu TNP P2 0,0 0,0 0,68 0,0 5 ext 0
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 384 30,0 0,21 6,3 -12 ext 201
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 8,5 8,5 1,20 10,2 -12 ext 326
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 1815
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 75,3 0,5 12,68 -12 ext 425

celkem TZ mistnosti

2240 W




105 Cislo mistnosti
mistnost pro spoleéenské ucely

vypo€tova vnitfni teplota tiv 24 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 255 T
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 0,0 0,0 3,80 0,0 10 sut 0
podlaha na terénu 1NP P2 27,6 27,6 0,78 21,5 5 ext 409
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 45,5 40,4 0,21 8,5 -12 ext 305
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 51 51 1,20 6,2 -12 ext 222
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 936
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 59,9 0,5 10,08 -12 ext 37
celkem TZ mistnosti 1314 W
106 Cislo mistnosti
chodbal éekarna
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 C
vypottova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 6,8 6,8 3,80 25,7 10 sut 257
podlaha na terénu 1NP P2 10,3 10,3 0,28 29 5 ext 43
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,0 0,0 1,20 0,0 -12 ext 0
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 301
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 44,2 0,5 7,44 -12 ext 249
celkem TZ mistnosti 550 W
107 Cislo mistnosti
doktor
vypoctova vnitfni teplota tiv 24 T
vypoétova teplota vzduchu tivy 255 T
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
hl. 1€ kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 0,0 0,0 3,80 0,0 10 sut 0
podlaha na terénu TNP P2 19,2 19,2 0,70 13,4 5 ext 255
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 19,1 16,6 0,21 35 -12 ext 126
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- noveé izola&ni zaskleni oD 2,5 25 1,20 3,0 -12 ext 109
dverfe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 490
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 421 0,5 7,08 -12 ext 265
celkem TZ mistnosti 755 W
108 Cislo mistnosti
piedsifi
vypoctova vnitini teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 39 B 3,80 14,8 10 sut 148
podlaha na terénu 1NP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,0 0,0 1,20 0,0 -12 ext 0
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 148
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 9,0 0,5 1,51 -12 ext 51
celkem TZ mistnosti 199 W




109 Cislo mistnosti
toaleta zeny

celkem TZ mistnosti

147 W

vypoctova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 35 Bis) 3,80 13,3 10 sut 133
podlaha na terénu 1NP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,0 0,0 1,20 0,0 -12 ext 0
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 133
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 8,7 0,5 1,46 -12 ext 49
celkem TZ mistnosti 182 W
110,111 Cislo mistnosti
WC1,WC2
vypoctova vnitni teplota tiv 20 C
vypottova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 49 49 3,80 18,5 10 sut 185
podlaha na terénu 1NP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 73 6,5 0,21 1.4 -12 ext 44
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,8 0,8 1,20 09 -12 ext 29
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 257
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 8,5 0,5 1,44 -12 ext 48
celkem TZ mistnosti 305 W
112 Cislo mistnosti
toaleta muzi
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 T
vypoctova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
hl. 1€ kece hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 6,9 6,9 3,80 26,1 10 sut 261
podlaha na terénu TNP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 35 3,1 0,21 0,6 -12 ext 21
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- noveé izola&ni zaskleni oD 0,4 0,4 1,20 0,5 -12 ext 14
dverfe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 297
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 20,0 0,5 3,37 -12 ext 113
celkem TZ mistnosti 409 W
113 Cislo mistnosti
toaleta muzi
vypoctova vnitni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 23 2,3 3,80 8,8 10 sut 88
podlaha na terénu 1NP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 35 3,1 0,21 0,6 -12 ext 21
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,4 04 1,20 05 -12 ext 14
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 123
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 43 0,5 0,72 -12 ext 24




114 Cislo mistnosti
schodisté

vypo€tova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 43 4,3 3,80 16,2 10 sut 162
podlaha na terénu 1NP P2 11,8 11,8 0,50 59 5 ext 88
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 8,4 515] 0,21 1,2 -12 ext 37
strop 1NP ochlazovany S2 0,0 0,0 0,35 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni 0oD2 29 29 2,00 57 -12 ext 182
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 469
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 37,7 0,5 6,35 -12 ext 213
celkem TZ mistnosti 682 W
115,116 Cislo mistnosti
spolecensky sal + podium
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 C
vypottova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 81,9 81,9 3,80 311,2 10 sut 3112
podlaha na terénu 1NP P2 293,5 293,5 0,41 120,3 5 ext 1805
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 362,7 321,3 0,21 67,5 -12 ext 2159
strop 1NP spole€ensky sal_ochlazovany S3 3754 3754 0,20 751 -12 ext 2403
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 37,7 37,7 1,20 45,3 -12 ext 1449
dvefe vstupni nové DO 3,7 3,7 1,30 4.8 -12 ext 153
celkem prostupem 11081
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 1644,5 0,5 276,82 -12 ext 9274
celkem TZ mistnosti 20355 W
117 Cislo mistnosti
vydejna pochutin
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 T
vypoétova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
hl. 1€ kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 0,0 0,0 3,80 0,0 10 sut 0
podlaha na terénu TNP P2 32,7 32,7 0,88 28,7 5 ext 431
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 12,8 9,1 0,21 1,9 -12 ext 61
strop 1NP _ochlazovany S2 32,6 32,6 1,70 55,4 -12 ext 1773
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- noveé izola&ni zaskleni oD 1,5 1,5 1,20 1,8 -12 ext 57
dverfe vstupni nové DO 2,2 2.2 1,30 29 -12 ext 92
celkem prostupem 2414
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 834 0,5 14,04 -12 ext 470
celkem TZ mistnosti 2885 W
118 Cislo mistnosti
spiz
vypoctova vnitini teplota tiv 15 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 16,5 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 3,6 3,6 3,80 13,7 10 sut 68
podlaha na terénu 1NP P2 0,0 0,0 3,80 0,0 5 ext 0
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 4,4 41 0,21 09 -12 ext 23
strop 1NP _ochlazovany 82 3,6 3,6 1,70 6,1 -12 ext 165
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,3 0,3 1,20 04 -12 ext 10
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 266
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 6,3 0,5 1,05 -12 ext 30

celkem TZ mistnosti

296 W




119 Cislo mistnosti
chodba

vypoctova vnitfni teplota tiv 18 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 19,5 C
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 0,0 0,0 3,80 0,0 10 sut 0
podlaha na terénu 1NP P2 6,7 6,7 0,28 1,9 5 ext 24
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
strop 1NP _ochlazovany S2 6,7 6,7 1,70 11,4 -12 ext 342
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,0 0,0 1,20 0,0 -12 ext 0
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 366
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 16,8 0,5 2,82 -12 ext 89
celkem TZ mistnosti 455 W
120 Cislo mistnosti
toaleta
vypoctova vnitni teplota tiv 18 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 19,5 C
vyméry t ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 0,0 0,0 3,80 0,0 10 sut 0
podlaha na terénu 1NP P2 6,7 6,7 0,78 52 5 ext 68
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 -0,3 0,21 -0,1 -12 ext -2
strop 1NP _ochlazovany S2 6,7 6,7 1,70 11,4 -12 ext 342
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 0,3 0,3 1,20 04 -12 ext 11
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 419
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 12,6 0,5 212 -12 ext 67
celkem TZ mistnosti 485 W
121 Cislo mistnosti
wC
vypoctova vnitfni teplota tiv 24 T
vypoctova teplota vzduchu tivy 255 T
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
hl. 1€ kece hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 0,0 0,0 3,80 0,0 10 sut 0
podlaha na terénu TNP P2 4,7 4,7 0,78 3,6 5 ext 69
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 7,7 6,9 0,21 14 -12 ext 52
strop 1NP _ochlazovany S2 4,7 4,7 1,70 79 -12 ext 285
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- noveé izola&ni zaskleni oD 0,8 0,8 1,20 1,0 -12 ext 35
dverfe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 440
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 0,0 0,5 0,00 -12 ext
celkem TZ mistnosti 440 W
122 Cislo mistnosti
sklad kultury
vypoctova vnitni teplota tiv 10 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 115 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
podlaha na terénu stavajici_suterén P3 0,0 0,0 3,80 0,0 10 sut 0
podlaha na terénu 1NP P2 26,4 26,4 0,41 10,8 5 ext 54
obvodova sténa stavajici bez KZS SA3 18,2 16,7 1,34 224 -12 ext 492
strop 1NP _ochlazovany 82 26,4 26,4 1,70 449 -12 ext 987
strop 2NP ochlazovany S1 0,0 0,0 1,70 0,0 -12 ext 0
okno- nové izolaéni zaskleni oD 1,5 1,5 1,20 1,8 -12 ext 40
dvefe vstupni nové DO 0,0 0,0 1,30 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 1573
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 89,0 0,3 8,99 -12 ext 211
celkem TZ mistnosti 1785 W




2NP
201 Cislo mistnosti
schodisté
vypoctova vnitini teplota tiv 18 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 19,5 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 20,3 16,8 0,21 35 -12 ext 106
strop 2NP ochlazovany S1 15,1 15,1 1,70 25,7 -12 ext 771
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 3,5 3,5 2,00 6,9 -12 ext 207
celkem prostupem 1084
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 30,7 0,5 517 -12 ext 163
celkem TZ mistnosti 1247 W
202 Cislo mistnosti
chodba
vypoétova vnitfni teplota tiv 18 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 19,5 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 23 19 0,21 04 -12 ext 12
strop 2NP ochlazovany S1 10,5 10,5 1,70 17,9 -12 ext 538
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 0,5 0,5 2,00 0,9 -12 ext 27
celkem prostupem 576
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 215 0,5 3,62 -12 ext 114
celkem TZ mistnosti 691 W
203 Cislo mistnosti
vylez do podkrovi
vypo€tova vnitfni teplota tiv 15 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 16,5 C
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 3,1 31 0,21 0,6 -12 ext 17
strop 2NP ochlazovany S1 3,2 3,2 1,70 54 -12 ext 147
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 0,0 0,0 2,00 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 164
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 5,6 0,5 0,94 -12 ext 27
celkem TZ mistnosti 191 W
204 &islo mistnosti
knihovna/sklad
vypo€tova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 19,1 16,5 0,21 35 -12 ext 111
strop 2NP ochlazovany S1 15,9 15,9 1,70 27,0 -12 ext 865
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 25 2,5 2,00 5,0 -12 ext 161
celkem prostupem 1137
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 32,0 0,5 5,38 -12 ext 180
celkem TZ mistnosti 1318 W
205 Cislo mistnosti
knihovna/sklad
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 13,0 10,5 0,21 22 -12 ext 7
strop 2NP ochlazovany S1 18,7 18,7 1,70 31,8 -12 ext 1019
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 25 2,5 2,00 5,0 -12 ext 161
celkem prostupem 1251
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 447 0,5 7,53 -12 ext 252
celkem TZ mistnosti 1503 W




206 Cislo mistnosti
kancelar
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 15,0 12,5 0,21 2,6 -12 ext 84
strop 2NP ochlazovany S1 28,4 28,4 1,70 48,3 -12 ext 1546
okno stavaijici, izol.zaskleni OoD2 25 2,5 2,00 5,0 -12 ext 161
celkem prostupem 1791
m3 n(h-1) qu (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 70,3 0,5 11,83 -12 ext 396
celkem TZ mistnosti 2188 W
207 Cislo mistnosti
kancelar
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t_ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 36,0 31,0 0,21 6,5 -12 ext 208
strop 2NP ochlazovany S1 33,8 33,8 1,70 57,5 -12 ext 1839
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 5,0 5,0 2,00 10,1 -12 ext 323
celkem prostupem 2369
m3 n(h-1) qu (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 753 0,5 12,68 -12 ext 425
celkem TZ mistnosti 2794 W
208 Cislo mistnosti
kancelaf
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 443 41,8 0,21 8,8 -12 ext 281
strop 2NP ochlazovany S1 28,7 28,7 1,70 48,7 -12 ext 1559
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 25 25 2,00 5,0 -12 ext 161
celkem prostupem 2001
m3 n(h-1) qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 61,1 0,5 10,29 -12 ext 345
celkem TZ mistnosti 2346 W
209 Cislo mistnosti
jednaci mistnost
vypoctova vnitini teplota tiv 20 C
vypottova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 14,0 11,4 0,21 24 -12 ext 77
strop 2NP ochlazovany S1 25,0 25,0 1,70 42,6 -12 ext 1362
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 25 2,5 2,00 5,0 -12 ext 161
celkem prostupem 1600
m3 n(h-1) qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 61,1 0,5 10,29 -12 ext 345
celkem TZ mistnosti 1945 W
210 Cislo mistnosti
chodba
vypoctova vnitini teplota tiv 20 C
vypoétova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext
strop 2NP ochlazovany S1 8,7 8,7 1,70 14,7 -12 ext 471
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 0,0 0,0 2,00 0,0 -12 ext
celkem prostupem 471
m3 n(h-1) Qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 215 0,5 3,62 -12 ext 121
celkem TZ mistnosti 592 W




21 Cislo mistnosti
kuchyri
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t_ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 6,5 515] 0,21 11 -12 ext 37
strop 2NP ochlazovany S1 6,0 6,0 1,70 10,2 -12 ext 326
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 11 1,1 2,00 21 -12 ext 67
celkem prostupem 430
m3 n(h-1) qu (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 12,8 0,5 2,15 -12 ext 72
celkem TZ mistnosti 502 W
212 Cislo mistnosti
sklad
vypoctova vnitfni teplota tiv 15 C
vypoctova teplota vzduchu tivy 16,5 C
vyméry t ext
zn.kce (m2) U (W/m2K) qt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext 0
strop 2NP ochlazovany S1 3,0 3,0 1,70 5,1 -12 ext 138
okno stavaijici, izol.zaskleni 0oD2 0,0 0,0 2,00 0,0 -12 ext 0
celkem prostupem 138
m3 n(h-1) qu (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 73 03 0,73 -12 ext 21
celkem TZ mistnosti 159 W
213 Cislo mistnosti
sklad
vypoctova vnitfni teplota tiv 20 C
vypoctova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 6,9 58 0,21 1,2 -12 ext 39
strop 2NP ochlazovany S1 6,3 6,3 1,70 10,8 -12 ext 344
okno stavaijici, izol.zaskleni 0oD2 1.1 1,1 2,00 2,1 -12 ext 67
celkem prostupem 451
m3 n(h-1) qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 134 0,3 1,35 -12 ext 45
celkem TZ mistnosti 496 W
214 Cislo mistnosti
toaleta
vypoctova vnitini teplota tiv 20 C
vypottova teplota vzduchu tivw 215 C
vyméry t_ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 0,0 0,0 0,21 0,0 -12 ext
strop 2NP ochlazovany S1 4.1 4.1 1,70 6,9 -12 ext 221
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 0,0 0,0 2,00 0,0 -12 ext
celkem prostupem 221
m3 n(h-1) qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 8,6 0,5 1,44 -12 ext 48
celkem TZ mistnosti 269 W
215 Cislo mistnosti
wWC
vypoctova vnitini teplota tiv 20 C
vypoétova teplota vzduchu tivy 215 T
vyméry t ext
zn.kee (m2) U (W/m2K) gt (W/K) (T) Qt (W)
ochlazované kce hrubé Cisté
obvodova sténa stavajici, novy KZS SA2 36 25 0,21 0,5 -12 ext 17
strop 2NP ochlazovany S1 2,4 2,4 1,70 4.1 -12 ext 131
okno stavajici, izol.zaskleni 0oD2 1,1 1,1 2,00 21 -12 ext 67
celkem prostupem 215
m3 n(h-1) qv (W/K) Qv (W)
vétrany objem mistnosti 41 0,5 0,68 -12 ext 23
celkem TZ mistnosti 238 W




1PP

001,002 schodi$té z podia, chodba/sklad 392 W 470
003 klubovna 105 W 2520
004,005 sklad 785 W 0
006-008 schodisté, 2x sklad 120 W 0
009-011 sklad, kotelna, chodba 295 W 0
012 sklad -85 W 0
1613 W
1NP
101,102 hala, pokladna 2104 2525
103 Satna 1323 1588
104 mistnost pro spole¢enské ucely 2240 2688
105 mistnost pro spole¢enské ucely 1314 1577
106 chodba/ ¢ekarna 550 660
107 doktor 755 906
108 predsin 199 239
109 toaleta Zeny 182 219
110,111 WC1,wC2 305 366
112 toaleta muZi 409 491
113 toaleta muzi 147 177
114 schodisté 682 818
115,116 spole€ensky sal + podium 20355 24426
117 vydejna pochutin 2885 3462
118 spiz 296 356
119 chodba 455 546
120 toaleta 485 583
121 wcC 440 529
122 sklad kultury 1785 2142
36913 W
2NP
201 schodisteé 1247 W 1496
202 chodba 691 W 829
203 vylez do podkrovi 191 W 229
204 knihovna/sklad 1318 W 1581
205 knihovna/sklad 1503 W 1804
206 kancelar 2188 W 2625
207 kancelaF 2794 W 3353
208 kancelar 2346 W 2815
209 jednaci mistnost 1945 W 2334
210 chodba 592 W 710
211 kuchyn 502 W 603
212 sklad 159 W 190
213 sklad 496 W 595
214 toaleta 269 W 323
215 wcC 238 W 285
16478 W
celkem Feeny objekt_vytapéna Cast 55,0 kW

navrhovany zdroj tepla 2x kondenzaéni plynovy kotel nasténny; odkoureni do komina



~ PUDORYS 1PP
UT_USTREDNI <<4>__W>_Am._m_%

_—_—_s:$aM - A-— AAN-—--NM———a-M t - ——-———- L LA e el i B rit L .- ... e \
| LEGENDA MiSTNOSTI:
ﬂ 1 e&.m. 7 nazev mistnosti 7 u_o.mwm _
H L] 0.01 | Schodisté z podia 10,85
i . J 0.02 | Chodba/sklad 14,00
” o — .. # ” | 0.03 | Klubovna 17,90
7 \‘\7‘\ | ] 0.04 | Schodisté 11,15
| m— | 0.05 | Skiad 1183
j - @@% - - - "= "~ =] 0.06 | Schodisté 5,45
A O [ I 207 | ohis 520
: R 4 .. % . 0.08 | Sklad 12,31
I , 0.09 | Sklad 14,06
W L. L \ INE Q I \% " 0.10 | Kotelna 11,83
7 @ @@ |- 4 o " 0.11 | Chodba 5,22
= NOo 1| ‘G@@‘ ] 0.12 | Sklad 24,55
j mx 650W/ 2520W (v piipadé nevytapéného spol.salu) Ul ﬁ ] Celkem 144,41
f : y o Wl ]
i - o
i o
| = | ==
ﬁ .02 " m " i L N
RP20G; - 18° % ¥ IS S |
,N M 00 g MW & & 0.05
<, S| SN S 22 VK600.1600 3| 22 VK600.1600 N
7 |o o (3)H n_ o (4) 1358W | (4) 1358W oW
S llL'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| s
|
b L. .
S ] xw | [ N -
N N / ”
~ N 7 .
= 4 LEGENDA:
x3; iz13 5 = w RP16x2; iz13 ) .
\_ N - o o : topny okruh 1 PRIVODNI POTRUBI 0D KOTLE K OTOPNYM TELESUM
VI _LEe====== e e Nl\_ RP4OX3.5; iz13 pravé kfido  — — — — — — —  ZPETNE POTRUBI OD OTOPNYCH TELES KE KOTLI |
[T === _ | . |
| _ _ = | Z <w \_ mlumxw iz13 topn§ okruh 2 :
I = , —_— 7 spoletensky SOl e em == = ———— |
I _ _ s 50W | ”
Il 3 P | ) |
_ | e | topny okruh 3 :
I _ | | ostatnT 142NP = — — — — — — |
_ | _ 7 PEX-AL-PEX PLASTOVE POTRUBI VEDENE V PODLAZE V UROWNI TI/ VE STENE V DRAZCE
1L | topn§ okruh 4 OPATRENE TEPELNOU IZ0LACI |
RP32x3: 1220 _ _ | , ordinace — — — — — — — dimenze rozvodd a tepelnjch izolaci viz vkres f
i) - '
RP40x3.5; 220 ._ il ! 7 ,
RP32x3; 1220 T[] 1 ” typ télesa (2desky + 1 viozka; hloubka 66mm) |
1K _ 7 vi8ka v mm :
| _ _ VAL , délka v mm |
L dd f S :
— — — < ! ;
| 2 : VK21 700/900  DESKOVE OCELOVE OTOPNE TELESO typu RADIK VK
0.08 _ I I 0.07 = | 3) 748W  POUZE PRO VYTAPENI, PRIROZENA KONVEKCE <
S B , . p ) spodni pfipojeni rohové , rozte¢ pfip.armatury 50mm
N I | N B ;— dnf pipojeni rohové R1/2", rozte¢ pfi ury 50
50W 1L 50W | nastaveni requlatniho ventiu OT pFfslugenstvi: termostatickd hlavice DANFOSS/HERZ apod. M30x1,5
e _ | L , (stupefi nastavenf 1-8 :
= _ | | D 7 pozice termostatické hlavice agaW  TEPELNY VIKON |
= I — - 1\ ] : ”
S 1L | I | KRM 1495.445  TRUBKOVE KOUPELNOVE TELESO KORADO RONDO IMAX M
& _ I [ —— , (2) spodnf pripojenf rohové R1/2", rozte p¥ipoj.armatury 50mm, s termostatickou hlavict
o e e e e e . e . A e = = = = = = — — —) — |||||||||{|||||*|||||||||||||||_I_ | 7 nastavenf requlaéniho ventilu OT (p¥fslugenstvi _integrovand ptipojovact rohova 233:3 KORADO HM s termostat.hlavict)
<\_ \_ 0.10 B _|||||Jr\||||||||L (stuperi nastaveni 1-8 |
v I_L : I IS | |
, : NES , . :
RP20x2; 213 N ol ! — 8 , K Kision? KONDENZACNICH KOTLU |
uw ANl < A —
ol ! S | VIKON KASKADY 9.7 ~ 99kW )
_ _ I | 0} : REGULACE EKVITERM + POKOJOVE CIDLO PRO ;NE OTOP.OKRUH
| k | _U—AN PRUTOK PLYNU max. 2,40m3/h -
2000 13 Il 1 | | nwno,_mz_ PLYNU G3/4"; PRIPOJENI TV, SV 1/2", UT 3/4°
AL EDATE 7 TRIDA NOx 5 :
RP32x3; 1220 _ 1 - —.A\_ | |
RP40x3.5; iz20] ! i _u 7 E 1 EXPANZNI NADOBA VYTAPENI_REFLEX NG35/6 |
RP52x5; 1220 " " H—+ =t 7 THR TERMOHYDRAULICKY ROZDELOVAC |
0.12 ol 1!  HK2 | kom ODKOURENI KASKADY KONDENZACNICH KOTLO
N I I | I U 0.09 7 NAD KOTLEM OSAZENA mm>_._zo<> KLAPKA
N 0.11 1IN : | VZDALENOST 0D HORLAVYCH HMOT MiN.Scm
ol 10° | | L1 N | VEDEN V PLYNOTESNE SACHTE DLE EN1443 |
oo ! o | VYSTEN NAD STRECHU_OBJEKTU -
& ol af %_. | PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU Z EXTERIERU SYSTEMOVYM POTRUBIM KE KOTL VAHOW TELOM te= -12°C .
S I | | o T
. . —_ -0,67
& I “ _ “ THR | t1-4 REFERENCNI TERMOSTAT= SYSTEMOVA WNITRNI JEDNOTKA PRO OVLADANI KASKADY KOTLL mmﬁ.m C B= 8 Pa
r =d| | ” SAMOSTATNE PRO KAZDY OTOPNY OKRUH | OTOPNA TELESK; TEPLOI SPAD 10K
200 ir13 _ Rp26x3)) 1220 | | I | i i nazev stavby misto stavby
X2 1713 g (] = | gy § oy | . | y o arc. &, 14211,
<\__ 7 _ — = = | -.ON<OQ< otopné <OQ< | stavebni Gpravy objektu &.p.5 " % Novy Vestec
St rozdiiokee \_Mm = £ § 3T ” ~LEZATE ROZVODY V 1PP VEDENY V PODLAZE V OROVNI TEPELNE IZOLACE -
pateli rozdcloyac/ et gs 5 5 & ALT. V DRAZCE VE STENE | G EVEIS Supen
Sz O % e 4 ~ROZVODY ALPEX POTRUBI SPOJOVANE MOSAZNYMI PRESS SPOJKAMI Obec Novj Vestec
A —PRIVODNI A ZPETNE POTRUBI JE VEDENO V PODLAZE PRI STENE Ke Spofilovu 5, DSP
5E, O Z S EVENT.V DRAZCE VE STENE MEZI STOUPACIM POTRUBIM A OTOPNYMI TELESY 25075 Nov Vestec
agsad ~ o f ~DIMENZE POTRUBI VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE |
Zes Z Z ” ~POTRUBI MUS| BYT KOTVENO DLE MONTAZNIHO PREDPISU DODAVATELE POTRUBI adeneran proekian__ Zodpovedny proiekiant
s | MUSI BYT UMOZNENA DILATACE , PROJEKENT KANGELAR
38 “VESKERE ROZVODY IZOLOVAT TEPELNOU ZOLAC Z PENOVEHO PE TL.viz vikresy SA ﬁ fc Ing.Karel Fousek,
7 IZOLACE VC. TVAROVEK 7 _ Ing.arch.Karel Sykora
. ' zpracovatel casti <<EmF<m_\m
| | — yrT——";
: z ! g.Jifi Samal
| POZNAMKY: % Oy,
ﬂ NAVRHOVE VNITRNI TEPLOTY DLE CSN 06 0310 . et StaveDN, ObjekT Dare
| —PRIVODNI A ZPETNE POTRUB[ K JEDNOTLIVYM OTOPNYM TELESUM rp— —
| VEDENO V PODLAZE PRI STENE/ VE ﬂmz_ﬂ V DRAZCE (pex—al—pex) USTREDNI VYTAPENI objekt £.p.5
| ~DIMENZE POTRUBJ VIZ VYKRES s — e
|_uo%c\w_ MUSI BYT KOTVENO DLE MONTAZNIHO PREDPISU DODAVATELE POTRUBI —_ m— —
| MUS|, BYT UMOZNENA DILATACE | ) 01_PUDORYS 1PP M1:50 09/2021
—VESKERE ROZVODY IZOLOVAT TEPELNOU IZOLACI TL.VIZ VYKRES _VYTAPENI

| IZOLACE VC. TVAROVEK 7



t1-4

T e e e _4 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
o o o | 6
&l N &l & 1
] OIS |
a a a a
[a's [a' [a [a s I [
= =3 -G (7775
® 22 VK700 = 32 VK700.1600 .
33 VK600.2000 I | 625W ) 20° i i ' 2249W ) C
2423W 8 Al |7 | |
.@/,&\\N . NQ , Nova naslapna vrstva -.dlazba o
: &8 180 N | |
@% 583W , o o
2%/ || ||
o | | | |
, 1.19 X X
2) 18° . .
O 546W N 1.22 N
02 )ﬁ\v,(w@ o o
F— — 4! — — A/Mr/_A /A/)@ VEWu Z AO o
L] , P 213 PANS ] 2142m ||
i ° _ - -
— — — ver@ === o o
= = 4 — O I . .
— — /T = o - 33 VK900.1400 - -
—— s | sz N |
2 —~ = =
m - s ] ] .
c 7 e || || )
= : L : o o N
s - ! L ! S
ol T [ I oL .. _.. I L e o/ _
— e / S
55 1 1 A A — o R —— —
,,,,, s T IRV s
———————————————————————————————————————"——— e/ o 5
o | & 8 &
~ S =
s | t1 %\\ 8. 2
& S | : '~
o i sza\ : 0%0 S
o I S | 5 <
(8) - &/ | &
_ 1.15 $ 1 S Lo 1.25
NOO T RP2OKY: 713 s Q& nevytapény prostor nevytapény prostor
8 24426W b A N 5
N | || @
m 7 oo \/AN
m | 1.17 & Il
>z /S 20°
Qs 1 18 = || 3462W
N / S \
O 01
_ 181w/ % X
|| RP40x3.5; iz13 / X
1L RP32:3; 213 =
hp)

Nova naslapna vrstva - dlazba j “ ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ e —
= = A \ W | _ il mil |
&l &l S1// &l RP32X3: iz 2

DS e « f ; N
o : : & : RP32x3; 1213 I o |ORLEEEEE, | :
[a's o 5
— V \_ N 3 VK600.2300 ; ,\.w RPADX3.5; i213 I T | T
EEE——° 4) lo?c - 11T (obkiad T .__ — s — e Rt e e e
21 VK600.1600 22 VK600.1600 2 m) || || v-2poomym) =1 S _
1044W 1358W = - . | 3 1
JF (8) 1] - | B
o o 1 ’
. 1.07 S g L—
@ P 24° g S 1.23
Sz . 906W IER m o
e3 ) ] el T S 32
S N
g ) | <- 39
N oy
X 2 — - - Pao R H
> %eé @ I _ w H |
m & <) - -
&7 - ] S RP40X3.5; iz13
RP20x2; 13,65 - L RP20x2; iz13
L o Jr o
2 ) /suiw L . .
&W N Qm )om./%ﬁv\/_ N@@ L
. w20 1.25 1.08 , 3
24 o 660W 20° = S
1577W , N
preklad | profil 2x 160, dI. 2300mm S9W 1 %
S ) b D | I ,\ “ : mhIHi‘ E , ¢
Vi1 e , ,, | : =
RP20Z; 1213 _ 5 @
, r . |
RP16x2; iz13
] I 4 _ ) / RP40x3.5; i213
/
(4) oS / I kom _ |
,0/6\,\ / / mn w2
4 ’ L\—\
2 &7 / S o .
— e /6/)@ 4 N ) @ Mw m )&L@/\ I m
m &/)@& \ @Q\@o o m ).Wﬂ.u @O/\ o 0
e Ny S1588W = B S S
> &7 < S _X
N / % = S =>
N N o M
/ 2/ = o > am
< E S
: >z ]
/ 7 £1.27 S - A
/ o) 8 - e} 3 ™ /
~ Z e o ¥
.- ks .- =
Y 1358W = / 1528W = B = 101 mw /
— = — . o
pr 22 VK600.1600 & / (5), 22 VK600.1800 A&OMA VK600.9 & 20° N o /
/ |-|m ] A h i T Tososw T T T o _N_Ummxw: iz13 \
iw ; \V - RP20x2; iz13
& a2 J 2
“““““““““““ o RPIOT 13 1 S /
3 N HUP
2 : & /
g S — L L .
m | : / LEGENDA:
4 / topng okruh 1 PRIVODNI POTRUBI OD KOTLE K OTOPNYM TELESUM
pravé krfdlo — — — — — — — 7PETNE POTRUBI OD OTOPNYCH TELES KE KOTLI
RP26x3; i13 / P33, 213
I (8) / [ topny okruh 2
;i / i spoletensky sl — — — — — — —
3 o
X Pt / o topn§ okruh 3
| S / S ostatn? 142N = — — — — — —
m m PEX—AL-PEX PLASTOVE POTRUBI VEDENE V PODLAZE V UROWNI TI/ VE STENE V DRAZCE
./ 2 topny okrun 4 OPATRENE TEPELNOU [ZOLAC]
| < X ordinace — = = = = =~ dimenze rozvodu a tepelnjch izolact viz vjkres
1 8/ =>
_ i
> 7 \ O NN o
~—| RP32x3; iz13 (3)
- - - typ t&lesa (2desky + 1 vlozka; hloubka 66mm)
/ - - - viska v mm
\ “mmewmw/,\\<_A®OO 2000 %m:o_é\ Uo_‘wﬂ%W«‘/\vxE}Ia.ﬂzgmx : tloustky 30 B_jm délka v mm
(8) ) Viiska akustickeho oblkladl > od hadprazi okngy| ) HOKEi o pe
ol HeE 0 EwweE 0 VK21 700/900  DESKOVE OCELOVE OTOPNE TELESO typu RADIK VK
— : 3) 748W  POUZE PRO VYTAPENI, PRIROZENA KONVEKCE
nastavent requlatniho ventil OT [IR————==_spodnf pfipojenf rohové R1/2", rozte¢ pfip.armatury 50mm
TR (stupen nostavent 1-8 prislugenstvi: termostatickd hlavice DANFOSS/HERZ apod. M30x1,5
pozice termostatické hlavice o
483W  TEPELNY VYKON
KRM 1495.445  TRUBKOVE KOUPELNOVE TELESO KORADO RONDO MAX M
(2) spodnf pripojent rohové R1/2", rozte¢ pripoj.armatury 50mm, s termostatickou hlavict
nastavent regulatntho ventilu 0T (pFislugenstvi_integrovand pfipojovaci rohova armatura KORADO HM s termostat.hlavici)
(stupen nastovent 1-8 KoM ODKOURENI KASKADY KONDENZAENICH KOTLU

NAD KOTLEM OSAZENA SPALINOVA KLAPKA

VZDALENOST OD HORLAVYCH HMOT MIN.5¢m

VEDEN V PLYNOTESNE SACHTE DLE EN1443

<Mcmqmz_ NAD STRECHU OBJFKTU ;

PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU Z EXTERIERU SYSTEMOVYM POTRUBIM KE KOTLI
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UT _USTREDNI VYTAPENI
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LEGENDA MISTNOSTI:
&m. 7 nazev mistnosti 7 plocha

1.01 | Hala 39,73
1.02 | Pokladna 1,56
1.03 | Satna 13,77
1.04 | Mistnost pro spolecenské tcely | 25,97
1.05 | Mistnost pro spolecenské tcely | 20,64
1.06 | Chodba/¢ekarna 15,24
1.07 | Doktor 14,50
1.08 | Predsiri 3,10
1.09 | Toaleta Zzeny 3,00
1.10 | wc1 1,47
1.11 | weC2 1,47
1.12 | Toaleta muzi 5,50
1.13 | wC 1,47
1.14 | Schodisté 13,00
1.15 | Spoleéensky sal 264,00
1.16 | Podium 64,98
1.17 | Vydejna pochutin 28,77
1.18 | Spiz 2,16
1.19 | Chodba 5,78
1.20 | Toaleta 4,35
1.21 | WC 3,17
1.22 | Sklad kultary 23,43
1.23 | Sklad 67,43
1.24 | Sklad 43,69
1.25 | Sklad sportu 4,56
1.26 | Toaleta 1,93
1.27 | WC 1,80
Celkem 676,47
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stavebni Upravy objektu €.p.5
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Ing.Karel Fousek,
H Ing.arch.Karel Sykora
STAVEBNI IRMA
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Ing.Jifi Samal ST
kontroloval:
Ing.Roman Musil PhD.
Fﬁ stavebni objekt are
D1.4.2. UT L obiekt £.0.5
USTREDNI VYTAPENI Jet C.p.
vykres :._mzdla datum
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MTmamz_ z>cmimo_._cow;m§c . —VESKERE ROZVODY 1ZOLOVAT TEPELNOU IZOLACI TL.MIZ VYKRES
PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU Z EXTERIERU SYSTEMOVYM POTRUBIM KE KOTLI IZOLACE VC. TVAROVEK
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NAVRHOVY TEPLOTNI SPAD

55/45°C

OTOPNA TELESA; TEPLOTNI SPAD 10K

te=-12°C
B=8 Pa "

nazev stavby
C—

misto stava

stavebni Upravy objektu ¢.p.5

parc. &. 1421,
k.0.Novy Vestec

PK1, pK2  KONDENZAUNI KOTEL 2x (KASKADA 9.7kW— 99KkW)
DUO PACK 100kW
QAC34/101/L VENKOVNI GIDLO TEPLOTY, NTC 1kOhm
RVS43.345/109  NADSTAVBOVA REGULACE (KASKADA, 2x OKRUH UT, OHREV TV)
SVS43.345 SADA SVOREK PRO REGULATOR RVS43.345
AVS37.294/509  OVLADACI PANEL PROGRAMOVANI PRO MONTAZ DO
QAD36/101/L PRILOZNE CIDLO TEPLOTY 2ks
QAZ36.526/109  CIDLO TEPLOTY TV
0CI345.06.101 KOMUNIKAENI ROZHRANI MEZI THRs 2ks
0ZW672 WEB SERVER PRO VICE PRISTROJU— DALKOVE OVLADANI PRES INTERNET
52105121 KOTLOVY ADAPTER THRs (soudsti dod.kotle)
THR TERMOHYDRAULICKY ROZDELOVAE (ANULOID)
R+S ROZDELOVAS + SBERAL
E1 EXPANZNI NADOBA
MT MERIC TEPLA

LEGENDA TEPLOTNICH CIDEL, REGULACE

Q1 CERPADLO KOTLE
Q03-06 CERPADLO TO1-TO4

Q3 CERPADLO / VENTIL TV
Q4 CERPADLO CIRKULACE TV
Q6 CERPADLO TO2

BO1-04 CIDLO NABEHU TO1-TO4
B15 CIDLO PREDREGULACE

B2 CIDLO KOTLE

B3 HORNI ¢IDLO TV

B31 SPODNI &IDLO TV

B39 CIDLO CIRKULACE TV

B7 CIDLO ZPATECKY

B12 CIDLO ZPATECKY2

B10 CIDLO NABEHU KASKADY
B70 CIDLO ZPATECKY KASKADY
B73 CIDLO SPOLECNE ZPATECKY
B8 CIDLO TEPLOTY SPALIN
B9 CIDLO VENKOVNI TEPLOTY

stavebnik stugen
Obec Novy Vestec

Ke Spofilovu 5, DSP
25075 Novy Vestec

generalm Dro ektant

zodgovednz Dro ektant

PROJEKENI KANCELAR

KEWJ

STAVEBNI FIRMA

Ing.Karel Fousek,
Ing.arch.Karel Sykora

zBracovateI Castl vvgracovalla
Ing.Jifi Samal ST
kontroloval:
Ing.Roman Musil PhD.
&st stavebni objekt are
D1'4;2' UT, L biekt &.0.5
USTREDNI VYTAPENI objext ¢.p.
Vs mentko A
04_FUNKCNI SCHEMA ) 09/2021

_VYTAPENI
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