ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE

Název zakázky:        	„Oprava fasády na ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou“
Zadavatel zakázky:         	Město Jaroměřice nad Rokytnou 
Sídlo: 			      	Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
IČO: 				00289507 
Zastoupen:			Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta 
zakázka podle předmětu:     	Zakázka na stavební práce
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Forma výběrového řízení:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)


Dotaz č. 1

[image: ]


Odpověď na dotaz č. 1


1) opravena složitost fasády položky 8,9,10
2) demontáž hromosvodu rozepsána na dvě položky 39 a 40, opětovná montáž je součástí výběrového řízení na střechu
3) přečíslovány položky tak, aby nebyly díly vícekrát zobrazován


Dotaz č. 2

. 

Dotaz č. 1: V soupisu prací máte opravu fasády zařazenu ve třídě složitosti II. Jedná se o položky týkající se opravy fasády (p.č. 8), nátěru (p.č. 9), očištění (p.č. 10), otlučení (p.č 26). Avšak dle obhlídky stavby je tato fasáda spíše ve stupni složitosti třídy IV. – V., což má zásadní vliv na pracnost, časovou náročnost prací a v konečném důsledku cenu díla. Prosíme o překvalifikování třídy složitosti prací na fasádě. Zasílám odkaz popis ceníku 801 - 4 - Opravy a údržba od RTS, kde jsou složitosti fasády vyobrazeny: https://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Typ=1&ID=1&BId=1&Pop=1&IDmH=1731304&IDm=1575466&Menu=HSV Stupeň složitosti fasády IV Stupeň složitosti fasády V 

Dotaz č. 2: V je myšleno položku č. 38 – Hromosvod – demontáž ( 1 kompl.) Jedná se pouze demontáž svislých svodů hromosvodu po fasádě? Kolik jich je? 

Odpověď na dotaz č. 2

1) opravena složitost fasády položky 8,9,10
2) demontáž hromosvodu rozepsána na dvě položky 39 a 40, opětovná montáž je součástí výběrového řízení na střechu


Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 1 opravený soupis stavebních prací, kde předmětné položky opravil. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 7 .2025 do 10:00 

Jaroměřice nad Rokytnou 2.7.2025
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Rekonstrukce fasady na Z$ Jaroméfice nad Rokytnou

polozky
éni a nétér. Domnivéme se, % predmétna fasada dle skutecnosti a projektové
dokumentace je ve sloZitosti 4-5. Zadéme zadavatele a potazmo projektanta znovu o posouzeni
apiipadnou opravu soupisu praci a dodévek.
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Dotaz 2) V soupise praci a dodavek je polozka demontaze hromosvodu. Jedna se pravdépodobné
‘0 demonta? svodii na fasads, ale v tom pripad chybi opétovna montaz. Zadame o vysvétleni, co
je touto polozkou viastng mysleno a pfipadné doplnéni popisu pracia dodavek co ma byt viechno
sougasti polozky. Dle Gisla polozky 210200020RAB jde o agregovanou polozku a jedna se o
kompletni dodévku a monta2 hromosvodu pro administrativi budovy. Také zadéme o jinou

mérmou jednotu nez 1 kompl. Hromosvodu je také sougastijiné VZ na opravu stfechy.
[ (58] 210200020RA8 | Fromosvod - demortaz Kompl | 1.00000
Dotaz 3) Pokud se bude ménit soupis praci a dodavek, Zidame kviili prehlednosti soupisu o
precislovani polozek tak, aby jednotlivé dily nebyly rozhézeny v XLS a vicekrét zobrazovany.
Upravy povroh vngjsi
TeSeni a stavebni vytany
‘Bourani Konstrukci
Presuny suti a vybouranych hmot

Presuny suti a vybouranych hmot




