


A. PR�VODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifika�ní údaje

A.1.1 Údaje o stavb�

A .1.1a) Název stavby 

Rozší�ení kapacity mate�ské školy Senohraby

A.1.1b) Místo stavby 

Senohraby, poz. �. st. 61 a poz. �. 412/2

A.1.1c) P�edm�t projektové dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Obec Senohraby, P�í�ná 61, 251 66 Senohraby

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.1.3a) Zpracovatel souhrnné �ásti projektové dokumentace

IPROS s.r.o.

Tyršova ulice 2076, Benešov

I� 24809951

tel. 317 721 655, 317 728 348

e-mail ipros@iprosbn.cz

A.1.3b) hlavní projektant: Ing. Miroslav Frantes

�KAIT 0003995, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

�íslo zakázky : 80/2016

A.2 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení

Jedná se o jednu stavbu ne�len�nou na další �ásti.

Sou�ástí stavby je technologie kuchyn�.

Sou�ástí je rovn�ž lapák tuk� a zpevn�ná parkovací plocha

A.3 Seznam vstupních podklad�

- rozhodnutí o umíst�ní stavby a stavební povolení bylo vydáno 5.2.2018, právní moci nabylo 25.2.2018
- dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami KHS st�edo�eského kraje z 1.8.2018
- stavba musí respektovat podmínky HZS St�edo�eského kraje, územní odbor Kolín ze dne 25.8.2017 stanovené 
požárn� bezpe�nostním �ešením
- dokumentace respektuje p�ípojky kanalizace z objektu �.p. 211 a �.e. 355
- byla provedena úprava podle požadavk� NIPI, konzulta�ního st�ediska St�edo�eského kraje
- �áste�né zam��ení stávající �ásti objektu
- dokumentace ke stavebnímu povolení
- p�vodní projektová dokumentace stávající �ásti objektu
- snímek katastrální mapy
- stavební program investora s dispozi�ními a technickými požadavky



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

B.1a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o pozemek, který tvo�í v sou�asnosti zelená plocha využívaná p�edevším jako �ást zahrady MŠ. Terén
zde klesá k jihu. Není p�edpokládána žádná likvidace vyšší zelen�. Bude zachováno napojení na stávající
p�ípojky. Deš�ové vody ze st�ešních ploch budou svedeny do vsaku.

P�ístup k objektu je stávajícím vjezdem do areálu ZŠ na západní stran� ze Školní ulice.

Jedná se o plochu, kde je v sou�asnosti situována �ást zahrady mate�ské ve vlastnictví stavebníka. Areál se
nachází podle územního plánu na ploše zelen�, která bude p�ipravovaném územním plánu plochou pro
ob�anskou vybavenost. Plocha tak bude je využitelná pro zamýšlenou stavbu. Provozn�, s ohledem na situování
uvnit� areálu školy, nebude svým provozem více zat�žovat okolí než stávající provoz.

Na západní stran� navazuje stávající stávající budova mate�ské školy, na severní stran� je školní budova, na
východní stran� je situována budova obecního ú�adu, na jižní stran� je obytná zástavba. Plocha je ohrani�ena
stávajícím oplocením.

Geologické pr�zkumy stávajícího areálu nejsou k dispozici. Vhodnost podloží bude up�esn�na v provád�cí
dokumentaci založení.

V prostoru stavby se nenachází žádná vzrostlá zele�. Je zde pouze zatrávn�ná plocha.

V prostoru p�ístavby MŠ je veden stávající kabel ve správe CETIN. V míst� uvažovaného parkovišt� je vedení 
kabelu elektronických komunikací a a ve�ejné osv�tlení. Plyn pro pot�ebu p�ístavby je veden ze stávající 
p�ípojky. Elektrické rozvody p�ístavby budou nov� napojeny od p�vodního p�ívodu. Vodovod je vyveden v 
sousední budov�, stávající objekt je napojen na kanalizaci vedenou podél budovy OÚ.  

P�i provád�ní stavby je nutno prov��it výskyt všech sítí v dot�ené �ásti a okolí a provést jejich p�esné vyty�ení 
p�ed provád�ním jakýchkoliv zemních prací.

Vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru
Viz požárn� bezpe�nostní �ešení.

B.1a) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo s regula�ním plánem

Užívání stavby bude v souladu s územn� plánovací dokumentací, kterou je územní plán obce v
navrhovaném zn�ní.

B.1c) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v 
užívání stavby

Podmínky výstavby jsou dány územním plánem obce Senohraby, který vstoupil v platnost vydáním
vyhlášky ú�inné od 14.5.2001. Podle ÚP se jedná o plochu zelen� sloužící pro školu a MŠ, které jsou zde
formulovány jako stavby ve�ejného zájmu. V nyní zpracovávaném územním plánu obce je plocha pro
p�ístavbu MŠ ur�ena v celém rozsahu jako ob�anská vybavenost. 

Užívání stavby se nem�ní

B.1d) Údaje o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavk� na využívání území

Stavba je �ešena v souladu s požadavky vyhlášky �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území. Využití stavby se p�ístavbou nem�ní a bude nadále využívána sou�asným zp�sobem . Žádné
výjimky nejsou �ešeny

B.1e) informace o tom, zda a v jakých �ástech dokumentace jsou zohledn�ny podmínky závazných
stanovisek dot�ených orgán�

Jsou respektovány obecné požadavky. 

Na základ� požadavku KHS byla provedena studie um�lého osv�tlení v chrán�ných vnit�ních prostorách.
Byl proveden návrh akustických opat�ení v pobytových místnostech d�tí. byla zpracována hluková studie -
hodnocení hluku z provozu stacionárních zdroj� hluku.
Byla provedena úprava dispozice podle požadavk� NIPI, konzulta�ního st�ediska St�edo�eského kraje



B.1f) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum�

Stávající stav navazující �ásti objektu byl �áste�n� zm��en pro pot�eby dokumentace pro stavební �ízení. 

Radonový pr�zkum pro p�vodní stavbu byl proveden 7.10.1998.
Pr�zkum pozemku ur�eného k výstavb� z hlediska výskytu radonu 222Rn (inertní p�írodní radioaktivní plyn)
provedla firma :
Antisadon v.o.s. P�íbram
Hodnoty objemových aktivit radonu v p�dním vzduchu byly  zjišt�ny v rozmezí :
12 – 38 (kBq.m-3)
T�etí kvartil souboru nam��ených hodnot :
27 kBq.m-3

podle �SN 73 1001 byla zemina ur�ena v kategorii :
vysoké propustnosti 

sou�initel bezpe�nosti �1 = 7

Tab. Kategorie radonového rizika podloží                                                             

Radonový index 
stav. pozemku

T�etí kvartil objemové aktivity radonu v p�dním vzduchu  dle propustnosti
zeminy (kBq/m 3)    

nízký do 30 do 20 do 10

st�ední 30 - 100 20 - 70 10 - 30

vysoký nad 100 nad 70 nad 30

Propustnost nízká st�ední vysoká

 Ve smyslu �SN 73 0601 �l. 3.3.2 je pozemek hodnocen s  radonovým indexem 

„ st�ední“
Stavebník proto musí ve smyslu vyhlášky Státního ú�adu pro jadernou bezpe�nost 307/2002 provést technická
opat�ení k zamezení pronikání radonu do objektu.

Návrh opat�ení :  (dle �SN 73 0601)

Koncentrace radonu rozhodná pro zat�íd�ní do kategorií radonového rizika je na hodnot� st�edního radonového
indexu. Za dostate�nou ochranu se, ve smyslu �l. 5.4.1 považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v  1.
kategorii t�snosti podle 3.4.4

Kolem stavby se nedoporu�uje provád�t plochy s  nízkou plynopropustností

Stanovení max. p�ípustné rychlosti plošné emise radonu z     povrchu izolace do objektu.  (dle 6.2.7)

Vk = objem interiéru kontaktního podlaží = 117,6 . 3,0 = 352,8 m 3     
Ap = plocha kontaktního podlaží  =  138,6 m 2

As = plocha kontaktních st�n =  22,8 m 2
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= (20.352,8.0,3)/(138,6+22,8)= 13,1 Bq/m2h

Rychlost plošné emise radonu (dle 6.2.8)

Uvažováno použití :
izola�ních pás� tl. min  3 mm
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože pl. hmotnosti 200g/m 2

sou�initel difuze radonu  D = 18 .10 -12 m2/s = 6,4 . 10-8  m2/h
dif�zní délka radonu v izolaci
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 E = 1,5 [Bq/m  2  h] < 13,1 [Bq/m  2  h] 

Vodorovné a svislé izolace jsou navrženy tak, aby spl�ovaly požadavek pro 1. kategorii t�snosti. To znamená, že
v projektu je z tohoto hlediska upravena skladba podlahy v nejnižším  podlaží.

Skladba vodorovné kontaktní konstrukce je navržena takto :

- št�rkopísková vrstva tl. 100 mm
- podkladní beton  tl. min. 100 mm  vyztužený  sva�ovanou sítí  5/150 - 5/150 mm
- izola�ní pásy dle návrhu 
- geotextilie nebo lepenka (ochrana izolace v  pr�b�hu stavby)

 Dále skladba podlahy podle projektové dokumentace.

Prostupy potrubí konstrukcí spodní stavby je nutno provést podle  p�iloženého detailu prostupu.
Zvláštní pozornost je nutno v�novat kvalit� provedených izolací v kanaliza�ní šacht�, gulám v nejnižším podlaží
a pod.
V p�ípad� podsklepeného objektu je vhodné opat�it dve�e do suterénu automatickým zavíra�em a dve�e dot�snit
nap�.  silikonovým tmelem, pryžovým t�sn�ním a pod.

Podklad izolace tvo�í betonová podkladní deska o min. tlouštce 100 mm, která musí být vyzrálá, s povrchem 
vyrovnaným, bez ostrých vý�n�lk�.  Podkl. deska musí být vhodn� napojena na základové pasy, aby nedocházelo
ke vzniku trhlin (doporu�uje se nap�. zesílení desky pomocí náb�h�). Vyztužení podkladního betonu bude 
celoplošné se sítí 150 x 150 mm p�i horním povrchu. Napojení na základové pasy se, ve smyslu �l. 6.1.8, provede
nap�. s drážkou na styku s pasem vypln�nou trvale pružným tmelem.

Prostupy instalací protiradonovou izolací se �eší pomocí pláš�ové trouby s pevnou p�írubou. Prostor mezi 
pláš�ovou troubou a  potrubím nebo kabelem se vyplní t�sn�ním zajiš�ujícím plynot�snost (nap�. trvale pružným 
tmelem, gumovými profily, apod.) Protiradonová izolace se plynot�sn� napojí na p�írubu pláš�ové trouby nap�. 
nalepením, natavením, sev�ením mezi volnou a pevnou p�írubu, apod.

Základovými pasy, jejichž volná výška (tj. vzdálenost od spodního líce podkladního betonu k  základové spá�e) je
v�tší než 400 mm, se doporu�uje ve vzájemné vzdálenosti cca 2 m provád�t vodorovné prostupy o pr�m�ru 50-
110 mm. Prostupy musí být umíst�ny co nejblíže ke spodnímu líci podkladního betonu. 

B.1g) Údaje o ochran� území podle jíných právních p�edpis� (památková rezervace, památková zóna, zvlášt� 
chrán�né území, záplavové území apod.)

Objekt se nenachází v chrán�ném ani záplavovém území.

B.1h) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Pozemek stavby se nenachází v záplavovém pásmu. Rozsah poddolovaného území v okolí a jeho p�ípadný vliv
na stavbu  není znám.

B.1i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom�ry v území

Upravovaná stavba zachováná p�vodní charakter. Zastín�ní má omezený vliv na budovu sousední školy. V
p�ilehlé obvodové st�n� je v dolním podlaží školní družina, její jižní st�na již v sou�asnosti leží �áste�n� ve stínu
stávající budovy mate�ské školy. V pat�e je kancelá� �editele a je zde pouze jedna rohová u�ebna. U�ebna je
�áste�n� zastín�na na jižní stran� p�ístavbou, je ale dále prosv�tlena oknem na východní stran�. Podle šet�ení na
míst� je však nutno jižní okna p�i slune�ním svitu b�žn� zasti�ovat. Vliv na okolní pozemky se významn�
nezv�tší. 
ešení odtokových pom�r� je provedeno podle výsledk� hydrogeologického pr�zkumu. 
P�ístavba objektu je situována �áste�n� do prostoru stávající zelené plochy. Deš�ové vody jsou stejn� jako u
stávající �ásti likvidovány vsakem na pozemku stavby. Odtokové pom�ry v území se významn� nezm�ní.
Plocha zahrady MŠ bude dostate�ná.

B.1j) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin

Je navrhována demolice betonové terasy na jižní stran� stávajícího objektu MŠ v�etn� p�ístupové rampy. Dále
bude odstran�no ocelové únikové schodišt� z podkroví. V objektu je navrhováno drobné bourání pro realizaci
nových instalací a úpravy sociálních za�ízení apod.  Kácení d�evin není uvažováno.

B.1k) Požadavky na zábor zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa

Bude provedeno vyn�ní �ásti pozemku 412/2 ze zem�d�lského p�dního fondu.



B.1l) Územn� technické podmínky (zejména napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu )

Pozemek stavby je napojen stávajícím vjezdem na okolní, zpevn�nou obecní komunikaci. Objekt je napojen na
ve�ejný vodovod, napojovací místo je zachováno, rozvody rozvody budou podle pot�eby upraveny. Stávající
objekt je napojen na splaškovou kanalizaci. P�ívod elektro je v sou�asnosti veden p�es budovu ZŠ, stejn� tak
plyn. Bude provedeno nové napojení p�ístavby ze stávajících p�ívod� na pozemek. Deš�ové vody p�ístavby
budou napojeny na nový vsakovací objekt. Likvidace deš�ových vod ze stávajících budou bude ponechána do
stávajícího vsaku na pozemku školní zahrady, který je, podle informací investora situován cca v míst� pískovišt�.
Bude, podle pot�eby, upraveno napojovací potrubí dot�ené navrhovanou p�ístavbou. Poloha potrubí bude
dohledána na míst�.

B.1m) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné �asové vazby na další investice.

B.1n) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby

Stavba se nachází v Sehohrabech na pozemku �. st. 61 a poz. �. 412/2 v k.ú. Senohraby. P�ístupný je po
stávajících komunikacích, které nejsou upravovány.

B.1o) Seznam pozemk� podle katastru nemovitost, na kterých vznikne ochranné pásmo

Stavba do žádných pásem nezasahuje. Žádná nová ochranná pásma nevznikají. Požárn� nebezpe�ný prostor
nep�esahuje hranici stavebního pozemku.

B.2 Celkový popis stavby

B.2a) Nová stavba, nebo zm�na stavby

Jedná se o p�ístavbu stávající stavby. 

Stávající objekt byl prohlédnut. Statické posouzení konstrukcí je sou�ástí samostatné �ásti.

B.2b) Ú�el užívání stavby

Stávající objekt je v sou�asnosti využíván jako mate�ská škola. 

B.2c) Trvalá nebo do�asná stavba

Stavba je trvalého charakteru.

B.2d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavk� na stavby a
obecných technických požadavk� na zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb

Žádné výjimky ani úlevová �ešení nejsou uvažována. Stín od p�ístavby v nejnep�ízniv�jší den tj. 1.b�ezen
nezhorší významným zp�sobem sou�asné zastín�ní stávající školy.

Návrh stavebních úprav objektu byl proveden podle požadavk� investora. 
ešení objektu vychází
z vyhlášky �. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby v�etn� požadavk� daných vyhláškou
491/2006 Sb. a 502/2006 Sb. Dále je respektována Vyhláška �. 23/2008 Sb. o technických podmínkách
požární ochrany staveb v aktuálním zn�ní.

Zajišt�ní požadavk� vyhlášky �. 398/2009 Sb . o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících
bezbariérové užívání staveb je, v p�istavované �ásti stavby �ešeno p�ístupem pomocí výtahu, který nahradí
komplikovaný p�ístup p�es p�vodní rampu, která bude zrušena. V upravované jídeln� bude vybudováno
bezbariérové WC.

B.4e) Informace o tom, zda a v jakých �ástech dokumentace jsou zohledn�ny podmínky závazných
stanovisek  dot�ených orgán�

Závazné podmínky dot�ených orgán� byly p�edm�tem stavebního �ízení. .

Dokumentace k provedení stavby je vypracována podle vyhlášky 499/2006 Sb v aktuálním zn�ní v rozsahu a
podrobnostech s ohledem na podmínky v území a charakter stavby.



M�stský ú�ad Mnichovice, stavební ú�ad vydal rozhodnutí o umíst�ní stavby a stavební povolení dne
5.2.2018, právní moci nabylo 25.2.2018.

Na základ� požadavku KHS byla provedena studie um�lého osv�tlení v chrán�ných vnit�ních prostorách.
Byl proveden návrh akustických opat�ení v pobytových místnostech d�tí. byla zpracována hluková studie -
hodnocení hluku z provozu stacionárních zdroj� hluku.
Byla provedena úprava dispozice d�tského WC v 1. N.P. podle požadavk�NIPI, konzulta�ního st�ediska
St�edo�eského kraje
Dokumentace stavby je zpracována v souladu s podmínkami KHS st�edo�eského kraje z 1.8.2018
Navržená stavba respektuje podmínky HZS St�edo�eského kraje, územní odbor Kolín ze dne 25.8.2017, jejich 
�ešené stanoví požárn� bezpe�nostní �ešení
Zákres v koordina�ní situaci dokumentuje p�ípojky kanalizace z objektu �.p. 211 a �.e. 355, které, podle 
podmínky stavebního ú�adu, musí být respektovány p�i realizaci stavby

B.2f) Ochrana stavby podle jiných p�edpis�

Není požadováno, stavba není památkov� ani jinak chrán�na.

B.2.g) Navrhované parametry stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný proastor, užitná plocha, po�et
funk�ních jednotek, jejich velikost, po�et uživatel�)

Z hlediska využití není stávající objekt nijak upravován.

Jedná se o nebytový objekt s p�ístavbou  prostor� pro provoz mate�ské školy

P�ístavba
Délka............................. 12,00 m
Ší�ka.............................. 11,55 m
Výška............................. 8,70 m (od + 0,0)
Zastav�ná plocha........... 138,60 m2

Obestav�ný prostore.....1468,56 m3 

Po�et nadz. podl......... 2
Po�et podz. podl......... 1
Bytové jednotky......... 0
Provozovny......... 1

B.2h) Základní bilance stavby

Stávající hlavní jisti�  – 80 A, nový jisti� 200A

Pot�eba vody - navýšení 875 m3/rok (navýšení) + 1627 m3/rok (stávající pot�eba)

Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci 

Deš�ová kanalizace bude napojena do nového vsaku.

Bude provedeno teplovodní vytáp�ní. Jeho zdrojem je nová kotelna na zemní plyn v sousedním objektu ZŠ.

B.2i) Základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na etapy

Stavba bude zahájena bezprost�edn� po výb�ru dodavatele.

Dokon�ení je p�edpokládáno do 1 roku.

Stavba bude provedena v jedné etap�.

B.2j) Orienta�ní náklady stavby

Náklady budou ur�eny podrobn� ur�eny na základ� nabídky realiza�ní firmy.

Pro orienta�ní odhad náklad� je pro objemovou kalkulaci vlastní p�ístavby uvažována cena cca  s p�ihlédnutím k 
orienta�ním ukazatel�m objekt� klasifikovaných dle JKSO.

Výpo�et ceny

P�ístavba (dle OP)          1506,6 . 6000 = 9 039 864 K�,-

únik. schodišt�                                        395 000 K�,-



výtah                                            500 000 K�,-

Rekonstruovaná �ást  (dle OP)      1659,1 . 4600 = 7 631 906 K�,-

+ krytina + TI                                       320 . 1350 = 432 000 K�,-

P�ístavba + rekostruovaná �ást

zateplení fasády v�.lešení
minerální vatou 110m2 x 1800,-K�   ………………198.000,-K�
extrudovaný polystyren 40m2 x 2100,-K�  …………84.000,-K�
expandovaný polystyren 420m2 x 1.500,-K�   …….630.000,-K�

kuchy�   ………………………………………….1,672.500,-K�

slaboproudy     ……………………………………..645.179,-K�

zpevn�né plochy pochozí 48,3m2 x 1.400,-K�   ……67.620,-K�
zpevn�né plochy pojezdové 78m2 x 2.100,-K�   ….163.800,-K�

demolice stávající rampy v�.odvozu suti  …………110.000,-K�

oplocení v�.op�rné zdi 40bm x 7.000,-K�    ………280.000,-K�

Celkem bez DPH  ……..………….……………21,849.869,-K�
DPH 21% .............................................................4,588.472,-K�

Celkem s DPH      …………..……….………… 26,438.341,-K�

Podrobn� je cena stanovena rozpo�tem, který tvo�í samostatnou �ást dokumentace, zde se jedná pouze o
orienta�ní odhad.

B.3 P�íslušné body p�evzaté z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

B.3.1 Údaje o území

B.3.1a) Rozsah �ešeného území  ,


ešené území je vymezeno hranicemi parcely. P�istavovaný objekt, v�etn� stávající budovy mate�ské školy ke
které je p�ístavba navrhována, se nachází v centru obce, na ploše, kterou obec ur�ila pot�ebu výstavby této
mate�ské školy. Území je zastav�né.

Stavba p�edstavuje p�ístavbu t�ídy mate�ské školy v 1. N.P., rozší�ení t�ídy MŠ ve 2. N.P. a rozší�ení školní
kuchyn� s jídelnou v �áste�n� zapušt�ném 1.P.P.. 

B.3.1b) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic

Bude provedeno p�eložení dot�ených stávajících sítí

Jedná se o vedení sítí ve správe �eské telekomunika�ní infrastruktury v míst� p�ístavby a navrhovaného
parkovišt� a ve�ejného osv�tlení v míst� navrhovaného parkovišt�.

B.3.2 Celkový popis stavby

B.3.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek

Jedná se o nebytový objekt s p�ístavbou  prostor� pro provoz mate�ské školy

P�ístavba
Délka............................. 12,00 m
Ší�ka.............................. 11,55 m
Výška............................. 8,70 m (od + 0,0)



Zastav�ná plocha........... 138,60 m2

B.3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení

Urbanistické �ešení stavby z�stává zachováno. Stavba je na stávajícím pozemku, kde je zachována jeho velikost a
charakter. Pozemek je zachován a není dále �len�n. P�ístavba je, podle požadavku stavebníka, orientována
východním sm�rem a navazuje na stávající �ást.

Jedná se o stavbu s obdélníkovým p�dorysem, který navazuje na stávající �ást. St�echa je, stejn� jako u stávající
�ásti valbová. Stavba je zd�né konstrukce. Obvodové st�ny jsou bez dalšího �len�ní krom� okenních otvor�,
povrch je sjednocen zateplením nové i stávající �ásti

B.3.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby

P�ístavba mate�ké školy �eší v 1. N.P. vytvo�ení další t�ídy MŠ pro 23 d�tí, ve 2. N.P. pouze zv�tšuje plochu
stávající herny pro omezené navýšení kapacity max o 5 d�tí na 25 d�tí. Objem prostoru rozší�ené t�ídy MŠ bude
minimáln� 322 m3 > 300 (25.12). Sou�asná kapacita mate�ské školy, podle informací investora, je 25+20 d�tí ve
dvou t�ídách. Po provedení p�ístavby bude kapacita mate�ské školy 25+25+23=73 d�tí Kapacita odpovídá ploše
t�ídy d�tí 4 m2 na jedno dít� ve smyslu §4 vyhlášky 410/2005 Sb., resp. objemu minimáln� 12 m 3 na jedno dít� ve
smyslu vyhlášky 268/2009 Sb. Plocha pzemku pro pobyt d�tí, ve smyslu vyhl. �. 410/2005 Sb. ve zn�ní vyhl. �.
343/2009, tj. 4 m2/dít� je dostate�ná - (25+25+23) . 4 = 292 m2 < 393 m2. Využití stávajících prostor� objektu se
nem�ní, pouze je �áste�n� upravena dispozice zázemí. V podkroví je vytvo�en prostor který bude využíván jako
t�locvi�na s omezeným vybavením pro ob�asné pohybové aktivity d�tí v mate�ské škole. Nebude sloužit k výuce
apod. Hlavní vstup do objektu je stávající Žádná technologická za�ízení krom� nového vybavení kuchyn� nejsou
uvažována.

B.3.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zajišt�ní požadavk� vyhlášky �. 398/2009 Sb . o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících
bezbariérové užívání staveb je �ešeno vybudováním výtahu a z�ízením bezbariérového WC u jídelny. Vzhledem
k omezeným prostorovým možnostem na pozemku stavby je vy�len�no bezbariérové stání na parkovišti u
budovy hasi�ské zbrojnice.

B.3.2.5 Bezpe�nost užívání stavby

Na stavbu nejsou zvláštní požadavky. Je však nutno zajistit požadavky pro pobyt d�tí ve v�ku 3 až 6 let. P�i
provozu stavby a údržb� jejího vybavení nebudou provád�ny práce, kterém vyžadují ochranu okolí. Pro údržbu
vybavení uvnit� stavby posta�í maximáln� použití p�enosných sch�dk� apod. Vn� stavby lze p�ípadn� využít
mobilní plošinu. P�ístup na st�echu je z horních podlaží. Pro práci na st�eše budou osazeny bezpe�nostní úchyty.
pro pracující osoby. 

B.3.2.6 Základní charakteristika objekt�

B.3.2.6a) Stavební �ešení

Jedná se o zd�nou p�ístavbu s keramobetonovými stropy a valbovou st�echou s taškovou krytinou.

B.3.2.6b) Konstruk�ní a materiálové �ešení

P�ístavba bude provedena z keramických d�rovaných cihelných blok�, stropní konstrukce bude keramobetonová.
P�ístavba, v�etn� stávající �ásti, bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem z  p�nového polystyrénu. a
minerální vlny Zast�ešení tvo�í d�ev�ný krov s taškovou kyrytinou.. Je uvažováno napojení na stávající p�ívod
vody, kanalizace, elektro a plynu. 

B,3.2.6c) Mechanická odolnost a stabilita

Pro kontrolu pr�b�hu stavby bude stanoven „Plán kontrolních prohlídek stavby“. Po každé ucelené etap�
výstavby bude provedena kontrolní prohlídka realizované díl�í �ásti stavby. O jejím výsledku bude proveden
zápis do stavebního deníku

Návrh prohlídek

1. P�evzetí staveništ� dodavatelem. Jeho vytý�ení a p�evzetí vytý�ení stávajících inženýrských sítí.

2. P�evzetí základové spáry a kontrola provedení zemních prací

3. Provedení nosné konstrukce



4. Provedení dokon�ovacích prací

5. P�evzetí stavby investorem

B.3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení

B.3.2.7a) Technická �ešení

V objektu bude z�ízen výtah pro zajišt�ní bezbariérového p�ístupu do 1. N.P. Výtah je uvažován bez strojovny se
strojem v horní �ásti šachty.

B.3.2.7b) Technologická za�ízení

V kuchyni je �ešeno nové vybavení které je p�edm�tem samostatné �ásti dokumentace.

Pot�ebné hygienické zázemí (šatny, WC) je �ešeno ve stávající �ásti  objektu. Nároky na kapacitu jsou upraveny
podle nov� uvažovaného obsazení objektu.

B.3.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení

Viz samostatná �ást

B.3.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi

B.3.2.9a) Kritéria tepeln� technického hodnocení

Normové hodnoty sou�initele prostupu tepla U N,20 jednotlivých konstrukcí jsou dány �SN 73 0540-2:2011
Tepelná ochrana budov  - �ást 2: Požadavky

B.3.2.9b) Energetická náro�nost stavby

P�ístavba je �ešena s provedením obvodových konstrukcí spl�ujících doporu�ené tepeln� technické požadavky
�SN. Obvodovou konstrukci tvorí keramické d�rované zdivo s kontaktním zateplením nové i stávající �ásti.
St�echa bude v�etn� stávající �ásti provedena s nadkrokevní izolací z PIR p�ny, která doplní izolaci mezi
krokvemi. Sou�initel prostupu tepla st�n bude vykazovat pr�m�rnou hodnotu 0,16 W.m -2.K-1, u st�ešní
konstrukce 0,1 W.m -2.K-1.

Pro osv�tlení budou použita úsporná svítidla.

B.3.2.9c) Posouzení využití alternativních zdroj� energií

Není �ešeno

B.3.2.10 Hygienické požadavky na stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou )

Vnit�ní prostory objektu mají p�irozené v�trání okny. 
Vytáp�ní je �ešeno nového topného zdroje ve stávající �ásti MŠ, který bude napojen na p�ívod zemního plynu .
Denní osv�tlení je zajišt�no okny v dostate�né velikosti, u p�ístavby je u herny MŠ v 1. N.P. posouzen �initel
denního osv�tlení, který je v pobytovém prostoru herny nad hodnotou 1,5, klesá níže pouze v komunika�ním
prostoru ze sociálního za�ízení a p�ed východem na chodbu ke schodišti. Ve 2. N.P. (podkroví) je v rozší�ené
hern� navrženo prosv�tlení st�ešními okny nejmén� ve stejném rozsahu. �initel denního osv�tlení se tak v tomto
prostoru nesníží a není proto dále posuzován a je, bez dalšího pr�kazu, považován za vyhovující. Bylo upušt�no
od zám�ru inveastora nahradit st�ešní okna u herny v podkroví viký�i s b�žnými okny, protože provedení objektu
neumož�uje provést okna v dostate�né velikosti a zajistit tak dostate�nou hodnotu �initele denního osv�tlení.
Zastín�ní sousední základní školy je v obdobných parametrech jako od p�vodního objektu.
Zásobování vodou  je ze stávajícího vodovodu.
Vliv stavby na okolí nebude vyžadovat zvláštní opat�ení.
Na základ� akustické studie byl proveden návrh akustických opat�ení v pobytových místnostech d�tí s ohledem
na zkrácení doby dozvuku a tím i snížení celkové hladiny akustického tlaku v poli odražených zvukových vln
uzav�ené místnosti Bude provedeno zav�šenými absorp�ními panely z minerálních vláken v rozsahu podle
požadavk� studie. Jejich provedení je navrhováno v hern� v 1. N.P., v hern� a telocvi�n� ve 2. N.P. a v jídeln� v
1. P.P.
Byla provedena hluková studie - zhodnocení hluku z provozu stacionárních zdroj� hluku. Na základ�
výpo�tového stanovení hluku ve venkovním prostoru bylo konstatováno, že v žádném chrán�ném venkovním
prostoru nebude p�ekro�en hygienický limithluku L Aeq,8h = 50 dB v dení dob�. V no�ní dob� bude hluk
provozované jedné venkovní kondenza�ní jednotky pod hodnotou  L Aeq,8h = 40 dB.
Parametry stavby jsou tak z akustického hlediska vyhovující.



B.3.2.11 Ochrana p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí

B.3.2.11a) Ochrana p�ed pronikáním radonu do objektu

Ochrana proti radonu je v p�ístavb� �ešena hydroizolací se stanoveným sou�initelem difuze radonu.

B.3.2.11b) Ochrana p�ed bludnými proudy

Není požadována.

B.3.2.11c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou

Není požadována.

B.3.2.11d) Ochrana p�ed hlukem

Není požadována.

B.3.2.11e) Protipovod�ová opat�ení 

Nejsou požadována.

B.3.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu

B.3.3a) Napojovací místa technické infrastruktury

Bude provedeno napojení p�ístavby na stávající p�ívod elektro na pozemek. Zásobování vodou p�edstavuje nové
napojení rekonstruované kuchyn� a upravovaných sociálních za�ízení. Splašková kanalizace p�edstavuje napojení
na upravené svody. Deš�ové vody ze st�ešní plochy p�ístavby jsou svedeny do nového vsaku na pozemku stavby.
Stávající deš�ové svody budou ponechány do stávajícího vsaku. Bude poze upraveno jejich napojení s ohledem
na navrhovanou p�ístavbu. P�ístavba bude napojena na nov� navrhované plynové kotle na zemní plyn.

B.3.3b) Napojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky

Napojovací rozm�ry a výkonové kapacity jsou �ešeny podle požadavk� jednotlivých správc�

B.3.4 Dopravní �ešení

B.3.4a) Popis dopravního �ešení

Parkování vozidel je nem�nným zp�sobem na stávajících plochách na pozemku stavebníka.  

B.3.4b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je dopravn� obsluhován ze stávajících komunika�ních ploch. P�ístup na pozemek je ze severní strany
stávajícím nájezdem z místní komunikace, která navazuje na m�stský komunika�ní systém. P�ístup do domu je po
stávající komunika�ní ploše na pozemku stavby. 

B.3.4c) Doprava v klidu

Po�et parkovacích stání byl navržen v p�edchozí schválené projektové dokumentaci.

Výpo�et parkovacích stání

Základní po�et stání

Oo = 0

Po = 28/5= 5,6... 6 (mate�ská škola - 5 d�tí na jedno stání)

Po�et ú�elových jednotek na jedno stání je ur�en podle hodnot v tab. 34 (�SN 73 6110:2006 projektování 
místních komunikací).

Celkový po�et stání

N = Oo . ka + Po . ka . kp

N = 0 . 1,0 + (6 . 1,0 . 1,0) = +6 míst na upravovanou �ást (snižující koeficienty neuvažovány)



Výpo�et po�tu parkovacích míst byl proveden podle �SN 73 6110:2006.

P�ístavbou a stavebními úpravami je zv�tšena kapacita MŠ o 23+5 = 28 d�tí.

B4d) P�ší a turistické stezky

Nejsou �ešeny

B.3.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.3.5a) Terénní úpravy

Nejsou uvažovány žádné významné terénní úpravy. Budou provedeny výkopy pro základové pasy a deš�ovou
kanalizaci a následná úprava školní zahrady prakticky do p�vodního stavu.

Bude provedena úprava bezbariérového p�ístupu.

B.3.5b) Použité vegeta�ní prvky

Není �ešena žádná zele� apod., na pozemku se vzrostlá zele� nevyskytuje.

B.3.5c) Biotechnická opat�ení

Nejsou �ešena

B.3.6 Popis vlivu stavby na životní prost�edí a jeho ochrana

B.3.6a) Vliv stavby na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda odpady, p�da

Navrhovanou stavbou ani jejím užíváním se, vzhledem k  jejímu charakteru, nep�edpokládá zvýšené p�sobení
negativních vliv� na okolní životní prost�edí. Provoz objektu nezpracovává nebepe�né materiály. Je zde nadále
provoz mate�ské školy a školní kuchyn�. Zvýšený po�et d�tí nebude mít významný vliv na okolí 

V pr�b�hu provozu objektu je p�edpokládán vznik t�chto odpad�:
20 03 01 - Sm�sný komunální odpad
Nár�st množství nebude v rámci stávajícího provozu rozhodující.
Jeho likvidace bude probíhat nadále stejným zp�sobem
Není uvažováno používání surovin a materiál� obsahujících nebezpe�né látky

Zvýšená hlu�nost a prašnost v pr�b�hu stavby bude eliminována vhodnými technologickými postupy. 
Ornice bude použita na terénní úpravy. 
V pr�b�hu výstavby je p�edpokládán vznik t�chto odpad�:
17 01 07 - Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk� – likvidace bude provedena
pro hrubé terénní úpravy a zásypy na stavb�
17 02 01 – D�evo -  bude použito jako topivo
17 05 06 – Vyt�žená jalová hornina a hlušina  - bude použita pro hrubé terénní úpravy a zásypy
17 08 02 – Stavební materiály na bázi sádry – likvidace na �ízené skládce
20 01 01 – Papír a lepenka – likvidace na �ízené skládce
20 01 39 – Plasty – likvidace na �ízené skládce

B.6b) Vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, ochrana rostlin a živo�ich�
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�

Není požadována žádná ochrana d�evin ani památných strom�. Stejn� tak není požadována ochrana rostlin a
živo�ich�. Vliv na p�írodu a krajinu odpovídá rozm�r�m a charakteru �ešeného objektu.

B.6c) Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000

Lokalita se nenachází v blízkosti soustavy chrán�ných území Natura 2000. 

B.6d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA

Pro �ešenou stavbu nejsou požadována zjiš�ovací �ízení ani EIA. 

B.6e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
p�edpis�



Pro stavbu nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpe�nostní pásma.

B.3.7 Ochrana obyvatelstva

Nejsou stanoveny požadavky na �ešení úkol� ochrany obyvatelstva.

B.3.8 Zásady organizace výstavby

B.3.8a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní
Pro p�ipojení elektro a vody bude využit stávající p�ívod . Odvoz zeminy bude na vyhrazenou skládku.

B.3.8c) Odvodn�ní staveništ�
Staveništ� bude odvodn�no do stávajících vsak�

B.3.8c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveništ� s �ešeným objektem je dopravn� obsluhováno ze stávajících komunika�ních ploch okolo pozemku.
P�ístup na pozemek je ze západní strany stávajícím vjezdem z obecní komunikace, která navazuje na
komunika�ní systém obce. Plocha na pozemku stavebníka navazující na vjezdový prostor bude sloužit pro
vykládku stavebního materiálu a prvk� nezbytných pro realizaci stavby. 

B.3.8d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky
Provád�ní výstavby nebude mít jiné nežádoucí vlivy než zvýšení prašnosti a zvýšení hladiny hluku v
bezprost�edním okolí staveništ�. Nežádoucí vlivy na životní prost�edí budou eliminovány vhodn� volenými
pracovními postupy a technologiemi. 

B.3.8e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na souvisenící sanace, demolice, kácení d�evin
P�ed zahájením stavebních prací bude staveništ� oploceno. Bude provedena demolice stávající terasy a
p�ístupové rampy.

B.3.8f) Maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé)
Nejsou navrhovány

B.3.8g) maximální produkovaná množsví a druhy  odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich likvidace
Odpady jsou uvažovány v množství cca desítek tun. Jedná se zejména o vybourané zbytky odstra�ovaných
konstrukcí, p�ebyte�nou zeminu a obalový materiál stavebních výrobk�. Veškeré odpady je uvažováno odvézt na
�ízenou skládku a likvidovat p�edepsaným zp�sobem.
Odpad p�i výstavb� bude likvidován dle platných p�edpis�, zvlášt� § 10-16 zákona �.185/2001 Sb. o odpadech.
Odpad m�že odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávn�ná osoba. Ke kolaudaci p�edloží investor
doklady o uložení odpad�.
V pr�b�hu výstavby je p�edpokládán vznik t�chto odpad�:
17 01 07 - Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk� – likvidace bude provedena
pro hrubé terénní úpravy a zásypy na stavb�
17 02 01 – D�evo -  bude použito jako topivo
17 05 06 – Vyt�žená jalová hornina a hlušina  - bude použita pro hrubé terénní úpravy a zásypy
17 08 02 – Stavební materiály na bázi sádry – likvidace na �ízené skládce
20 01 01 – Papír a lepenka – likvidace na �ízené skládce
20 01 39 – Plasty – likvidace na �ízené skládce

B.3.8h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zeminy
Zemní práce p�edstavují výkop pro �áste�n� zapušt�ný suterén a základové pasy . Je navrhováno odvézt zeminu
na vyhrazenou skládku. Do�asná deponie zeminy bude na  volné �ásti pozemku.  

B.3.8i) Ochrana životního prost�edí p�i stavb�
Nežádoucí vlivy stavby na životní prost�edí budou eliminovány vhodn� volenými pracovními postupy a
technologiemi. Likvidace odpad� je uvažována v souladu se všemi dot�enými p�edpisy.

B.3.8j) Zásady ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany
zdraví p�i prácipodle jiných právních p�edpis�
Zajišt�ní požadavk� na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci bude respektovat zejména zákon �. 309/2006 v
aktuálním zn�ní. Podle tohoto zákona budou zajišt�ny zejména požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí na
staveništi. Budou respektovány požadavky na používání pracovních prost�edk� a za�ízení v�etn� vhodné



organizace práce a voleny vhodné pracovní postupy, bude zajišt�no umíst�ní bezpe�nostních zna�ek apod. V
p�ípad� výskytu rizikových faktor� budou kontrolovány jejich hodnoty a vylou�en jejich negativní vliv. V
p�ípad� požadavku budou pot�ebné práce vykonávat odborn� zp�sobilé osoby. Když budou na pracovišti p�sobit
sou�asn� zam�stnanci více než jednoho zhotovitele stavby, ur�í zadavatel stavby pot�ebný po�et koordinátor�.
Koordinátor BOZP stavebních prací bude zajiš�ovat realizaci stavby i její p�ípravu. Zhotovitel stavby i
samostatné fyzické osoby budou koordinátorovi poskytovat pot�ebnou sou�innost.
Provoz staveništ� bude zajiš�ován v souladu s na�ízením vlády �. 591/2006 Sb. v aktuálním zn�ní dle NV
136/2016 Sb. Podle § 2 za uspo�ádání staveništ� odpovídá zhotovitel, kterému bylo staveništ� p�edáno. Ve
smyslu § 3 zhotovitel zajistí dodržování požadavk� na bezpe�nost práce se stroji a za�ízeními, zajistí dodržení
požadavk� na organizaci práce apod. Koordinátor bude zajiš�ovat spolupráci zhotovitel� b�hem p�ípravy a
realizace stavby jež bude uskute��ováno b�hem kontrolních dn�. Ve smyslu p�ílohy k 591/2006 bude provedeno
zejména ohrazení staveništ�, zabezpe�ení za�ízení pro rozvod energie, zajišt�ny požadavky na venkovní
pracovišt�, podavky na ochranu zdraví p�i provozu a používání stroj� a bude zajišt�na organizace práce.

B.3.8k) Úpravy pro bezbariérové užívání vystavbou dot�ených staveb
Není požadováno

B.3.8l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení
Vykládku na nakládku prvk� pot�ebných pro výstavbu je uvažováno zajistit pov��ením pot�ebného po�tu osob
pro zabezpe�ení bezpe�ného provozu na p�ilehlé komunikaci 

B.3.8m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní za provozu, opat�ení proti ú�ink�m
vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.)

ešení stavebních prácí za p�ípadného provozu p�ílehlého objektu bude koordinováno provozovatelem.
Provád�ní stavby je uvažováno tak, aby byla vylou�ena speciální opat�ení p�i provád�ní.

B.3.8n) Postup výstavby, rozhodující termíny
Stanovení postupu výstavby je p�edm�tem ujednání dodavatele a investora. Dokon�ení je p�edpokládáno do dvou
let od zahájení. Objekt bude p�edán do užívání v jedné etap�. K termínu ukon�ení výstavby bude provedena
likvidace za�ízení staveništ�.


