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1. UvVOD.

Projektova dokumentace zdravotné technickych instalaci fesi odvod splaskovych vod,
rozvody studené a teplé uzitkové vody v projektu pro rozsifeni kapacity matetské Skoly
Senohraby.

2. POPIS STAVBY.

Stavajici objekt zékladni a mateiské $koly je situovan v obci Senohraby, ulice Skolni
¢.p.27.

Objekt zdkladni a matetské Skoly se sklddd ze dvou vzajemné propojenych tii
podlaznich objektu.

Objekt matetské Skoly je tfipodlazni, kde v prvnim a druhém podlazi jsou tfidy
matefské Skoly vzdy pro 20+25 déti. Obé oddé€leni jsou vybavena hernami, Satnami, socialnim
zafizenim a nutnymi sklady. V podzemnim podlaZzi je pak kuchyné s potiebnym skladovacim
zdzemim, socialni zafizeni a Satna pro zaméstnance a jidelna pro zaky skoly.

Druhy ttipodlazni objektu slouzi jako zakladni Skola.

Objekt skoly je napojen na vetejné rozvody vody, jednotné kanalizace , el. energie a
plynu.

Odvod destovych vod neni predmétem projektu ZTI. Destové vody jsou feSeny
samostatné.

3. VYCHOZi PODKLADY.

Pro vypracovani projektové dokumentace byly vyuzity nasledujici zadédvaci podklady:

- Stavebni vykresy - pidorysy objektu 1.PP, 1..NP,2.NP a fezy

- Projekt ZTI z 10/1998

- informace od hlavniho projektanta stavby

- mistni Setfeni hlavniho projektanta stavby a urceni pfipojovacich bodu na vodovod a
kanalizaci

- podklady od technologie kuchyné, projektanta vytapéni a vzduchotechniky

4. PREHLED POUZITYCH NOREM A PREDPISU.

CSN 75 5409 Vnitini vodovod

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 1256 1-5  Vnitini kanalizace - gravitaéni systémy - &ast 1. - 5.

5. PREDMET PROJEKTU.

Predmétem projektové dokumentace jsou stavebni upravy a piistavba tiipodlazni ¢asti
mateiské Skoly. V objektu matetské skoly je I.PP umisténa kuchyné s potfebnym skladovacim
z4dzemim, socialni zafizeni a Satna pro zaméstnance kuchyné a jidelna. V NP a ILNP jsou
pak herny déti s potfebnym zdzemim. NavrZenou pfistavbou se rozsifi kapacita déti matetské
Skoly z 45 na 73, s tim souvisi i zvétieni socialnich zafizeni. Cast objektu mateiské $koly
bude ponechana stavajici, bez zmény.

V L.PP bude zvétSena jidelna pro zédky navazujici zakladni Skoly.

Cilem stavebnich uprav je rozsifeni kapacity stavajici kuchyné ze soucasnych 200
piipravovanych jidel denn¢ na navrhovanych 300 jidel denn¢ a navySeni kapacity stavajici
mateiské Skoly ze soucasnych 45 na 73 déti.

Vyrobni kapacita kuchyiiského provozu vychazi z poctu stravniki na max. kapacitu :
cca dopolednich 73 svacin, 300 obé&dt, cca 73 odpolednich svacin

Z této celkové kapacity je cca 141 jidle konzumovéano v nové pfistavéné jidelné,
ktera navazuje na rekonstruovanou kuchyni a rekonstruovany vydej jidel.



Dalsi tepla jidla cca 73 jidel + svaciny jsou vkladdna do GN s viky a expedovana
vytahem, do vydejny mateiské Skoly (vydej jidel mateiské Skoly neni soucasti této
dokumentace).

Cca 15 jidel je vkladano do jednoporcovych jidlonosi¢i pro piichozi dichodce.
Konzumace téchto jidel je provadéna mimo objekt. Dalsich 71 jidel je pozadovano investorem
jako zéloha pro ptipadny nartst.

Pristavbou objektu je kromé rozsifeni kapacity stavajici kuchyné s jidelnou, rozsifeni
kapacity stavajici matetské Skoly ze souCasnych 45 na 73 déti.

Odvod destovych vod neni predmétem projektu ZTI. Destové vody jsou feSeny
samostatng.

6. KANALIZACE.
Stavajici stav.

Objekt Skoly je napojen stavajici kanaliza¢ni pfipojkou DN200 na vefejny rozvod
kanalizace.

Odvod splaskovych vod ze socialniho zafizeni .PP WC, umyvadel, sprchy, vylevky je
napojen na stavajici kanalizacni potrubi v objektu spolecné se stavajicimi zafizovacimi
pfedméty z II. a IILNP. V LPP je soucasnosti piivodni kuchyné, které svou kapacitou a
vybavenim jiz nevyhovuje. Pro plivodni kuchyni byl i osazen lapak tuku.

Navrh FeSeni.

V objektu je nove feSena kuchyné a nové socialni zafizeni v .PP a LNP.

Veskeré tukové vody z kuchyné a souvisejicich prostorii pro kuchyni budou svedeny
kanalizaénim potrubi vné¢ budovu a pies novy lapadk tuku napojen na stavajici potrubi
kanaliza¢ni pfipojky na pozemku stavebnika. Stavajici, kapacitné¢ nevyhovujici lapak tuku
bude zrusen.

Odvod splaskovych vod ze socialniho zatizeni WC, umyvadel, sprchy, vylevky, vpusti
a odvodu kondenzatu z nové navrzené kotelny a od vzduchotechnickych potrubi je napojen na
stavajici kanaliza¢ni potrubi objektu.

Systém odvodu destovych vod z objektu se neméni.

6.1. SPLASKOVA KANALIZACE.

Na trase vn¢jSi kanalizace bude nov€é umisténa revizni prefabrikdtova tésna
kanalizaéni Sachta RS ©@1000 mm s litinovym tésnym poklopem @600mm. Odvod
splaskovych vod ze socidlniho zafizeni WC, umyvadel, sprchy, vylevky, vpusti a odvodi
kondenzatu z nové navrzené kotelny a od vzduchotechnickych potrubi je napojen na stavajici
kanaliza¢ni potrubi objektu.

Veskeré vody z kuchyné¢ a souvisejicich prostori pro kuchyni budou svedeny
kanalizacnim potrubi vné budovu a pfes revizni Sachtu a lapdk tuku napojeny na stavajici
kanaliza¢ni potrubi na pozemku stavebnika.

Odkanalizovani kuchyné bude provedeno pies zapachové uzavérky pfipojovacim potrubim.
Svislé odpady a piipojovaci potrubi budou provedeny z trub a tvarovek pro horkou odpadni
vodu z polypropylenu s nastrénymi hrdly (100*C).

Stoupaci potrubi je vedeno v drazce stény nebo oplasténo sadrokartonem.

Lezaté potrubi v objektu je vedeno pod podlahou 1.PP

Odvétrani kanalizace bude vyvedeno nad stfechu objektu a ukonceno stfeSnimi
ventilaénimi hlavicemi.

Lezaté svody vedené v zemi budou provedeny z potrubniho polypropylenu (PP-MD) s
teplotni dlouhodobou odolnosti 90*C (tukova kanalizace) plastové kanaliza¢ni potrubi hladké
strukturované konstrukce PVC-U 4 kN/m2 (splaskova kanalizace). Potrubi je urceno pro
pokladku do zem¢ s naformatovanymi nastrénymi hrdly a jazyckovym tésnicim krouzkem ze



syntetického kau¢uku. Kanaliza&ni potrubi musi byt montovano a uloZeno v souladu s CSN
75 6760 a montaznimi piedpisy vyrobce potrubi.

6.2. Navrh velikosti lapaku tuku.

pratok odpadnich vod (vybaveni kuchyn¢ )

Qww = k.Y DU 2x0,5+7x0,8+1x1,5+8x2,0 = 3,4 I/s

volba jmenovité velikosti NG NG=Qs=fd.ft.f=34.1.1.1=34
Navrzena velikost lapaku tuku NG 4.

7. VODOVOD.
Stavajici stav.

Objekt skoly je napojen na vetejny rozvod vody stavajici vodovodni piipojkou PE 50. Pfi
vstupu potrubi do objektu za obvodovou zdi je osazena stavajici vodomérova sestava. TUV je
napojena ze stavajici kotelny, kde je umistén nepfimotopny ohtiva¢ TUV.

Na potrubi SV a TUV jsou napojeny stavajici zatizovaci piredméty v I.PP, LNP a ILNP.
Navrh FeSeni.

V objektu je nové feSeno rozsifeni kuchyné a nové socidlni zatizeni v I.LPP a LNP, pro které je
navrzen novy rozvod SV a TUV.

Studena voda bude napojena na stavajici potrubi za hlavnim pfivodem vody do objektu.
Pfipojeni objektu se stavajici vodomérovou sestavou se neméni. Tepla uzitkova voda pro budovu
matetské Skoly bude nové napojena z nové navrzené kotelny, kde je umistén novy nepiimotopny
ohiivaé vody na 400lt. S novym rozvodem vody TUV je navrzeno cirkula¢ni potrubi s
cirkula¢nim Cerpadlem 25-60 a uzavéry vody.

Hlavni ptvodni rozvod studené vody pod stropem v prostoru I.LPP bude zrusen
spolecné s vedenim teplé vody a cirkulace z ptivodni kotelny. Bude nahrazen potrubim novym
ve stejné trase. Stavavajici potrubi pro stavajici socialni zafizeni bude zachovéano a piepojeno
na nove vedeni. Pod stropem I.PP bude vedeno potrubi SV, CIR a TUV spole¢né s ocelovym
pozinkovanym potrubi pro hydranty v I.PP a IL.NP.

Na potrubi studené vody prfed zasobnikem bude osazena piipojovaci sada obsahujici
vSechny predepsané armatury. SloZeni sestavy: uzaviraci ventil, reduk¢ni ventil, vypoustéci a
pojistovaci ventil. Ukapy z pojistného ventilu budou svedeny do kanalizace. Na vystupu TUV
bude umistén uzaviraci ventil. Rozvod vody (SV, CIR a TUV) v objektu bude proveden z
trubek PE-AL-PEX (tepelné stabilizovany polyetylén-hlinikova vrstva-sitovany polyetylén).
Potrubi bude ke stavebni konstrukci pfipevnéno pomoci objimek s gumovym tésnénim proti
pienosu hluku do stavebnich konstrukci. V prostupech sténami a stropni konstrukci bude
potrubi opatfeno molitanovymi pouzdry. Prostupy budou dobetonovany.

Rozvody budou izolovany tepelnou izolaci z pénového polyetylénu. Tepla uzitkova
voda v t1.30 mm a studend voda v tl. 9 mm.

Rozvod vody bude veden v zaplentovanych drazkdch nebo v podlaze. Rozvody
vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovéna piredepsana
provozni pevnost potrubi a spojl, zabezpecCena poloha potrubi, prenaSeni hmotnosti a
dynamickych G&inkii potrubi. Montdz musi byt provedena podle CSN 73 6660, 73 6655 a
montaznich predpisti vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je dana CSN 73
6660 a montaznimi piedpisy vyrobce.

Rozvody studené vody, teplé uzitkové vody a cirkulace jsou vedeny pod stropem v
podhledu, zakrytu sadrokartonem a v drazkach stén ke vSem stoupacim potrubim a odbérnym
mistim.

Na vSech jednotlivych vétvich rozvodu budou na vhodnych mistech osazeny uzavéry s
vypousténim.



7.1 NAVYSENI SPOTREBY VODY.

Spoti‘eba vody dle vyhlasky ¢.120/2011Sb.,pFiloha ¢.12
Cilem stavebnich uprav je rozSifeni kapacity stavajici kuchyné ze soucasnych 200
ptipravovanych jidel denn€ na navrhovanych 300 jidel denné a navySeni kapacity stavajici
matetské Skoly ze soucasnych 45 déti na 73 déti.
Vyrobni kapacita kuchynského provozu vychazi z poctu stravniki na max. kapacitu :
cca dopolednich 73 svacin, 300 obé&dt, cca 73 odpolednich svacin.
Z této celkové kapacity je cca 141 jidle konzumovéano v nové piistavéné jidelné,
ktera navazuje na rekonstruovanou kuchyni a rekonstruovany vyde;j jidel.
Dalsi tepla jidla cca 73 jidel + svaciny jsou vkladdna do GN s viky a expedovana
vytahem, do vydejny matetské Skoly.
Cca 15 jidel je vkladdno do jednoporcovych jidlonosi¢li pro piichozi seniory.
Konzumace téchto jidel je provadéna mimo objekt. Dalsich 71 jidel je pozadovano investorem
jako zéloha pro ptipadny nartst.

stravovani - kuchyné¢, jidelna
na | strdvnika a 1 pracovnika na jednu sménu/rok

vareni jidla, myti nadobi, (vybaveni WC, umyvadla)...........ccccevvenennnenn 8m3/rok = 22 1/os/den
varend JIALA .....coueiiiiiieee s Sm3/rok = 13 l/os/den
matefské Skoly s celodennim provozem

WC, umyvadla a tekouci tepla voda s moznosti vysprchovani ............. 16m3/rok = 44 1/os/den
Stavajici potieba vody

200 Jidel .ooveveeeeieieieieeeee e 22 I/den x 200= 4400 1/den = 1122 m3/rok (255 dni)
45 A&tV MS Lo 44 1/den x 45 = 1980 I/den = 505m3/rok (255 dni)
NavySeni spotieby vody

100 jidel c.veeeeieieeieee e 22 1/den x 100= 2200 I/den = 561 m3/rok (255 dni)
28 dEt VMS o 44 1/den x 45 = 1980 I/den = 505m3/rok (255 dni)
navyseni SPotreby VOdY ....c.ccocienveesseicssenssnncssesssasesnncnns 4180 I/den = 1066 m3/rok (255 dni)

7.2. PROTIPOZARNI ZABEZPECENI.

Stavajici stav.

V casti objektu mateiské Skoly je v prostoru schodist¢ v LNP umistén jeden
hydrantovy systém.

Néavrh feseni.

V ramci stavebnich tprav je v LNP v prostoru schodisté nové osazen hydrantovy
systém typu D 19/30. Dale budou doplnény dva hydranty D19/30 v I.PP a IL.NP.

K jednotlivym hydrantovym systémim je nové feSen trubni rozvod z ocelovych
pozinkovanych trub.

8. ZARIZOVACI PREDMETY.

Navrh zatizovacich pfedméti a ovladacich armatur je pouze informativni. Specifikace bude
nutné ovefit pred realizaci u investora popi. architekta stavby. Dodavka bude kompletni v¢.pfipojeni,
sifond, zavésnych prvki, ovladacich armatur a ostatniho piislusenstvi.

9. ZKOUSKY A ZNACENI.

Zkouseni vnitini kanalizace bude provedeno dle CSN EN 12056-5 a CSN 75 6760.
Sklada se z technické prohlidky, zkousky vodotésnosti svodného potrubi, zkousky
plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi. O provedenych zkouSkach se
provedou pfislusné zapisy a protokoly.



Tlakové zkousky budou provedeny na PE potrubi podle CSN 75 5911 Tlakové
zkousky vodovodniho a zéavlahového potrubi. Po instalaci a kompletaci rozvodi a
zafizovacich pfedmétii musi byt vnitini vodovod proplachnut a podroben tlakové zkousce a
zkousce tésnosti. Po uspésné provedenych zkouskéach bude vnitini vodovod desinfikovan. O
provedenych zkouskach se provedou pfislusné zapisy a protokoly na dokoncené rozvody se
umisti popisné Stitky a Stitky pro oznaceni sméru proudéni a druhu proudiciho media.

Pii stavbé musi byt dodrzovany platné pifedpisy pozarni ochrany a predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

10. POZADAVKY NA SOUVISEJiCi PROFESE .

stavba

- provedeni prostupti a drazek pro vedeni ZTI v konstrukci véetné piistupti k ¢isticim kustim
- zaCiSténi prostupt a drazek

- provedeni prostupt stfechou pro vétraci potrubi

- zemni prace pro potrubi vnéj$i kanalizace, lapaku tuku a kanaliza¢nich Sachet.

elektro

- ptipojeni cirkula¢niho ¢erpadla u zasobniku TUV v kotelné












