



**poznámka: nutno vytýčit veškeré stávající sítě**

- OBJEKTY STÁVAJÍCÍ
- OBJEKTY ŘEŠENÉ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ TUKOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- ELEKTRO NN
- PLYN
- SLABOPROUD
- Hranice KN**
- PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- LAPÁK TUKU AS FAKU 4ER

Š1,Š2  
LT

VYPRACOVAL: ILONA SOBOTKOVÁ	ZODPOV. PROJEKTANT PROFESE: ING. VLADIMÍR BALATA	<b>AGROPROJEKT PRAHA</b>
OBECNÍ ÚŘAD: SENOHRABY	ZODPOV. PROJEKTANT AKCE: ING. MIROSLAV FRANTES	<b>s.r.o.</b>
STAVEBNÍK: Obec Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby	STAVEBNÍ ÚŘAD: ŘIČANY	<b>ATELIER BENEŠOV</b>
MÍSTO STAVBY: BUDOVA ZŠ ŠKOLNÍ č.p. 27, SENOHRABY, POZEMEK STAV. PARC. Č.61 A POZEMEK PARC. Č.4122 V K.Ú. SENOHRABY		Zřizovatel: ATELIER BENEŠOV, tel.317721845 e-mail: agp@vo.cz
AKCE: ROZŠŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOHRABY		STUPENĚ: PROVEDENÍ STAVBY
PŘÍLOHA: D 2.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		DATUM: 08-2017
OBSAH: CELKOVÁ SITUACE		FORMÁT: 2A4
		ZAK. ČÍSLO: 4/2017
		ARCH. ČÍSLO: 1533
		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1:250
		<b>2</b>