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B.1 Popis uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uuzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Obec BraniSovice ve které je navrzena intenzifikace mechanicko biologické VCOV lezi na toku
Olbramovického potoka cca.5 km od mésta Pohorelice. Pfijezdova komunikace k COV je napojeno na
stavajici statni silnici Pohorelice - Znojmo

Staveni$té intenzifikované COV se nachazi na jiznim okraji obce Branidovice mimo souvislou zastavbu.
Ze zéapadu je pozemek ohrani¢en vodnim tokem Olbramovického potoka. Ze severu statni silnici
Pohofrelice - Znojmo a z ostatnich smérd je pozemek lemovan zeleni.

B.1.2 Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho planovani,
véetné informace o vydané Uizemné planovaci dokumentaci

Rozsifeni (intenzifikace) Cistirny odpadnich vod je v souladu se stavajicim schvalenym tzemnim planem
obce BraniSovice a je v souladu s cili a Ukoly izemniho planovani.

Zamer je umistovan do plochy Tl — viz. obrazek:

B.1.3 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavka na vyuzivani
uzemi

Ve vztahu k projektu nebyly Zadné vyjimky a Ulevy feSeny. Stavba nevyzaduje a nevyvolava.

B.1.4 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Zpracovana dokumentace stavby bude podrobena schvalovacimu procesu dotéenymi organy a dalSimi
pravnimi subjekty a v pfipadé stanoveni podminek, které by vyZzadovaly doplnéni této dokumentace,
budou do ni tyto zapracovany napf. formou dodatku.

08/2023
ZD 4/26



BRANISOVICE - OLBRAMOVICE - BOHUTICE - INTENZIFIKACE GOV " AQUA
PROCON

Zakéazkové ¢islo: 1604122-18

B.1.5 Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori — geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priazkum apod.
«  Kanalizace a COV Braniovice, Bohutice a Olbramovice, Zprava o inzenyrskogeologickém priizkumu, Ing. Jan Kiz -
geolog, Brno, zafi 2012
+ Branidovice — Olbramovice — Bohutice — intenzifikace COV, Zprava o inZenyrskogeologickém priizkumu,
Symbiotechnika, Brno, tnor 2023

B.1.6 Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

NavrZzenou stavbu intenzifikace COV BraniSovice neni nutné chrénit podle jinych pravnich pfedpis(,
tykajicich se kulturnich pamatek. Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi, v Gzemi s bludnymi

proudy, se seizmicitou.

B.1.7 Poloha vzhledem k zaplavovému tGizemi, poddolovanému uzemi apod.
Navrhovana stavba v oblasti projektované COV neprochazi zaplavovym Gzemim.

Stavba se nenachézi v poddolovaném Gzemi.

B.1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Povinnosti stavby je chranit okoli stavenisté a mimo vymezené plochy neskladovat stavebni material,
zeminu, i parkovat stavebni stroje. Stavebni prace a pohyb vozidel a mechanizace bude pouze
v hranicich pfedaného stavenisté, které bude po celou dobu stavby oploceno at uz stavajicim, nebo

provizornim oplocenim.
Stavba zasadné neovlivni stavajici odtokové poméry v Gzemi.

B.1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Rozsah nezbytnych demolic bude patrny z popisu jednotlivych stavebnich objektd.
Pro realizaci stavby Cistirny odpadnich vod neni nutné provést kaceni vzrostlych drevin:

V ramci stavby nebude provadéna asanace.

B.1.10 Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkce lesa

K trvalému zdboru zemédélského pladniho fondu pfi intenzifikaci Cistirny odpadnich vod nedojde.
K dotéeni pozemki plnicich funkci lesa nedojde.

Rozsah do¢asnych zaboru je patrny ze situace

B.1.11 Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
Infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Prijezdové komunikace
K COV vede stavajici ptijezdova komunikace, ktera je pFipojena na silnici 1/54.

Prijezdové komunikace k stavenisti rozsifeni Cistirny odpadnich vod jsou asfaltové a nepfedpoklada se
jakékoliv poSkozeni téchto komunikaci. Zhotovitel stavby bude mit povinnost udrzovat tyto cesty
v bezvadném stavu a pfipadné dle potfeby zajistit jejich ¢iSténi od pfipadnych nedistot.

Napojeni na rozvody NN

Pro cistirnu odpadnich vod bude vyuzivano stavajici pfipojeni, kabelovou pfipojkou NN z rozvadéce RST
trafostanice umisténé v arealu firmy CROSS SPEED. Kapacita pfipojky je dostate¢nd i pfi navySeni
prikonu. Provozovatel zazadda o navySeni pfikonu u poskytovatele pfipojeni EG.D.
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Nové budou stfechy stavajicich a novych objektt osazeny solarnimi panely, které jsou soucasti FVE,
instalované na COV.

Napojeni na rozvod vody

Pro Cistirnu odpadnich vod bude vyuzivana stavajici pfipojka vody.
Pro potfeby oplachu technologie budou pouzity nyné&jsi rozvody vody (napojeni na stavajici kohouty).

Stavba nema pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni vefejné komunikaéni sité.
Stavba nema pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

Stavba nevyzaduje napojeni na jiny druh technické infrastruktury.

B.1.12 Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema a nejsou v tuto chvili znamé Zadné vécné a Casové vazby na ostatni stavby. Stavba je sice
¢lenéna na stavebni a provozni soubory, bude ale provadéna jako jeden celek v jednom ¢asovém Useku.

Navrhovana intenzifikace nevyvola zadné podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

B.1.13 Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Seznam dotéenych pozemku je uveden v samostatné pfiloze E.1 v Dokladové ¢asti

B.1.14 Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Neni sou¢asti projektu — jedna se o intenzifikaci gistirny odpadnich vod a ochranné pasmo COV zistane
stavajici.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky

statického posouzeni hosnych konstrukci
V ramci tohoto zpracovaného projektu - dokumentace pro spole¢né povoleni je feSena stavba rozSifeni

Cistirny odpadnich vod v BraniSovicich. Jedna se v pfevazné ¢asti o novou stavbu a o ¢astecnou
rekonstrukci stavajicich stavebnich objektl.

b) ucel uzivani stavby

Navrzené rozsiteni COV bude slouzit k &i$téni odpadnich vod v souladu s platnou legislativou tak, aby
mohly byt vypoustény do recipientu Olbramovického potoka.

¢) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavka na stavby a
technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Zpracovana dokumentace stavby a jeji feSeni zohlediuje pozadavky na stavby a obecné technické

pozadavky dle vyhlasky 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni (zejména
paragrafti 3, 5, 6,7, 8 — 11, 12, 13, 14-16, 17, 18-23, 25-27, 32-34, 36-38).

Dotcené prostory nevyzaduji bezbariérovy pfistup. Charakter stavby nevyzaduje feSeni dle vyhlasky ¢.
398/ 2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

08/2023
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e) informace o tom, zda a jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Zpracovana dokumentace stavby bude podrobena schvalovacimu procesu dotéenymi organy a dalSimi
pravnimi subjekty a v pfipadé stanoveni podminek, které by vyzadovaly doplnéni této dokumentace,
budou do ni tyto zapracovany napf. formou dodatku.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Navrzenou stavbu intenzifikace COV BraniSovice neni nutné chranit podle jinych pravnich predpisg,
tykajicich se kulturnich pamatek. Stavba se nenachdazi v poddolovaném Gzemi, v Gzemi s bludnymi
proudy, se seizmicitou.

g) havrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby. pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

Technicka data COV

Pocet ekvivalentnich obyvatel 3500 EO
Pramérny bezdestny denni pfitok Qa4 504 m3.d
5,8 |.sT
Maximalni bezdesStny denni pfitok Qq 672 m3.d-’
7.8 |.sT
Maximalni hodinovy bezdestny pfitok Qn 52,5 m3.h-!
14,6 l.s!
Roéni mnoZstvi odpadnich vod Qirocni 200 000 | m3.rok!
Latkové zatizeni:
BSKs 210 kg.d
CHSKor 420 kg.d
NL 192,5 kg.d!
Nc 42 kg.d!
Pc 8,8 kg.d
Stari kalu Ox 21,0 d
Navrhova koncentrace aktivani smési X 4,0 kg.m?3
Latkové zatizeni kalu Bx 0,20 kg.kg'.d

Zastavéna plocha:
SO 03 Novy monoblok EOV

Zastavéna plocha — 114 m?

SO 05 Komunikace a zpevnéné plochy COV

Plocha novych komunikaci — 139,5 m?
S0 06 Oploceni COV

Nové oploceni — 38,5 m

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadui a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.

Navrzena technologickd zafizeni nemaji naroky na dodavku materialll a surovin mimo material
potfebny pro béZnou Udrzbu a opravy zafizeni.

ZD
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cov

Veskeré potfebné energie po dobu stavby budou zajiStovany ze stavajici pfipojky NN.

Stavba nema pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni vefejné komunikaéni sité.
Stavba nema pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni
sité.

Spotteba na COV bude upfesnéna ve zkusebnim provozu.

Ostatni SO a PS nebudou mit Zadné naroky na energie.

Z hlediska sbirky zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a katalogu odpadu ¢. 8/2021 Sb. budou pfi
provozu COV produkovany nésledujici odpady:

a) €. odpadu : 1908 05

Nazev odpadu : stabilizovany kal z komunalnich odpadnich vod
Puvod : ¢iSténi odpadnich vod
Kategorie odpadi : O — ostatni odpad
Misto uréeni : smluvné zajisti investor
Mnozstvi 1470 t/rok

b) €. odpadu : 19 08 01

Nazev odpadu : shrabky z Gesli

Pavod : Cisténi odpadnich vod
Kategorie odpadi : O — ostatni odpad
Misto uréeni : smluvné zajisti investor
Mnozstvi : 28 t/rok

c) €. odpadu : 19 08 02

Nazev odpadu : odpady z lapaku pisku
Puvod : ¢iSténi odpadnich vod
Misto uréeni : smluvné zajisti investor
Mnozstvi 1 t/rok

i) zakladni predpoklady vystavby — éasové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy
Z&kladnimi predpoklady stavby jsou:
» vybér dodavatele stavby
«  vystavba intenzifikované ¢asti COV
« oprava zpevnénych povrchd, dle podminek stanovenych jejich spravci
« uvedeni COV do zku$ebniho provozu
*  Vyhodnoceni zku$ebniho provozu
« Uvedeni do trvalého provozu

Datum zahajeni stavby: bude upfesnéno

Datum ukonceni stavby: bude upfesnéno

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni”

a) urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostorového reseni,
Vzhledem ktomu, Ze obec BraniSovice nema zpracovany regulaéni plan GUzemi a stavba bude
realizovana v prostoru stavajici COV neni nutné fesit Gzemni regulaci
Kompozice prostorového fedeni stavby je navrzena tak, aby byli dodrzené stavajici urbanistické vazby
(pfistupy a ndvaznosti) a pozadavkud stavebnika. Pfistup do aredlu je stavajici.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni,
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Architektonické fe$eni je dano Ggelem navrhované stavby, vyrab&nymi druhy COV a moznosti
situovani do terénu. Cela plocha arealu COV bude zatravnéna a osézena okrasnymi kefi a vhodnymi
stromy. Cela COV je po architektonické strance Fe$ena tak, aby vhodné zapadla do krajiny.

Barevné feSeni fasady objektt bude sladéno ze stavajicimi stavebnimi objekty.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Cistirna odpadnich vod je zafizeni, kde se miZze pohybovat pouze Fadné prodkolena obsluha. UZivani
osobami pohybové a zrakové postizenymi se nepfedpoklada.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a kontrolovat,
vyskolit z pfedpisu k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za
tfi roky. Stavba podléha zédkonu 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal8i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjich predpisd, a nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni nafizeni
vlady €. 136/2016 Sb., v aktualnim znéni, které musi zhotovitel i provozovatel stavby dodrZovat.

PFi provozu kanalizace a COV je nutné respektovat pozadavky na ochranu bezpeé&nosti a hygieny prace.
V provoznim fadu je nutné uvést prislusné predpisy a podminky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Podrobné podminky pro provoz navrzenych stok a kanaliza¢nich objektu budou stanoveny v ,Navrhu pro-
vozniho fadu“. Na zakladé zkuSebniho provozu bude ,Navrh provozniho fadu“ dopracovan a dopinén o
dal$i podminky, které budou specifikovany béhem zkuSebniho provozu.

PFi provozu kanalizace je nutné respektovat pozadavky na bezpeénost a hygienu prace.
Pro provoz kanalizace plati nasledujici pfedpisy, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Pozn.: rozumi se platna znéni (ij. vzdy ve znéni vSech pozdéjSich predpisu)

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni

« Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlaska MV ¢.
246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci)

o Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec¢nosti prace, v platném znéni

* Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplUsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu,
v platném znéni, kterym se stanovi zplGsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Grazu, vzor zaz-
namu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlasSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

» Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném
znéni

* Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

+  Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeé&nosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni

o Z&kon ¢. 373/2011Sb., o specifickych zdravotnich sluzbéch, v platném znéni

« Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, €isticich a desinfekénich prostfedku
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B.2.6

VyhlaSka MZ ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pfi
provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli,
v platném znéni

Sbornik vybranych predpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych organi-
zacich (Sovak zéafi 1994)

Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., 0 odborné zplisobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti (vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych technickych
veliinach)

Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozar-
niho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni.

Vyhlaska 450/2005 Sb., ze dne 4.listopadu 2005, o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodfiovani a odstra-
fovani jejich Skodlivych nasledku, v platném znéni

Zakon 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpisobenych vybranymi nebezpeénymi chemic-
kymi latkami nebo chemickymi smésmi a o0 zméné z&kona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (zdkon o prevenci zavaznych havarii)

Zakon ¢. 451/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpisl

Vyhlagka MZP &. 8/2021 Sb., o katalogu odpadii

VyhladSka MZe €. 471/2001 Sb., o technickobezpe&nostnim dohledu nad vodnimi dily, v platném znéni.

Narizeni vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali-
zacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich),
v platném znéni

Vyhlagka MZP &. 123/2012 Sb., o poplatcich za vypusténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni charakteristika objektu

Podrobny popis jednotlivych stavebnich objektl je uveden v samostatnych technickych zpravach.

B.2.7

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Popis stavajici COV

Mechanické predcisténi

Odpadni vody z obci jsou vytlakem DN 150 pfivedeny pfimo na multifunkéni zafizeni o maximalnim
pratoku 20 I/s umisténé uvnitf budovy COV. Zafizeni predstavuje celek funkci hrubého predgisténi. Nadrz
tvofi lapak pisku a sedimentl a automatické jemné Cesle.

Do potrubi pfed multifunkéni zafizeni je rovnéz zaustén vytlak Cerpadla ze svozové jimky,
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Biologicka linka
Biologicka linka je rozdélena na tfi provozné samostatné celky (aktivacni nadrze, dosazovaci nadrze a
srazeni fosforu).

Hydraulické rozdéleni natoku je zajisténo dvéma rozdélovacimi komorami. Prvni rozdélovaci komora je
zafazena pred aktivaénimi nadrzemi druha pak za aktivaénimi nadrzemi pfed nadrzemi dosazovacimi.

Aktivaéni nadrze
Mechanicky predcisténa odpadni voda natékd do rozdélovaciho objektu, ktery zajisti rovnomérné

rozdéleni pratoku mezi dvé paralelni linky biologického Cidténi. Kazda linka biologického ¢isténi je tvofend
sméSovaci nadrzi a dosazovaci nadrzi.

Dosazovaci nadrze

Ze rozdélovaciho objektu natéka aktivacni smés do dosazovaci nadrze, kde se sedimentaci aktivovany
kal oddéli od vycisténé vody. Dosazovaci nadrZze jsou navrzeny jako Ctvercové s vertikalnim pratokem,
aktivacni smés je pfivadéna do stfedového uklidriovaciho vélce, ze kterého voda stoupd k hladiné

Srazeni fosforu

Pro sniZeni koncentrace fosforu ve vycisténé vodé je u kalovych nddrzi umisténa zasobni nadrz srazedla
fosforu s davkovaci stanici a Cerpadlem srazedla slouZici k chemickému srazeni fosforu.

Kalové hospodarstvi

Hospodareni s kalem na COV sestavé z jeho skladovani po dobu 35 dnii ve dvou kalovych nadrzich, kde
probiha i jeho aerobni dostabilizace. K odvodnéni kalu slouzi dekanta¢ni odstfedivka.

Kalojemy

Mnozstvi aktivovaného kalu v prubéhu dCisticiho procesu nartstd. KdyZz prekroCi koncentrace kalu
v biologickych linkdch optiméalni hodnotu, ¢ast kalu se ze systému odtahuje pomoci cerpadla
do stabiliza¢ni kalové nadrze.

Odvodnéni kalu

Ze zahus$tovaci nadrze je kal o 2,5% susiné Cerpan vietenovym Cerpadlem na odvodnéni. Odvodnéni
kalu je realizovdno pomoci dekantacni odstfedivky. Pro dosazeni vys&i kone¢né susiny odvodnéného
kalu je davkovan roztok flokulantu.

Technicka data COV
Kapacita stavaijici Cistirny odpadnich vod je 2 350 EO

Kapacita Cistirny odpadnich vod po intenzifikaci bude 3 500 EO

ZD

Pocet ekvivalentnich obyvatel 3500 EO
Pramérny bezdestny denni pritok Qa4 504 ms.d"!
5,8 |.sT
Maximalni bezdestny denni pfitok Qq 672 m3.d-’!
7,8 |.s
Maximalni hodinovy bezdestny pfitok Qn 52,5 m3.h1
14,6 l.s™
Ro¢ni mnoZstvi odpadnich vod Qirogni 200 000 | m3.rok
Latkové zatizeni:
BSKs 210 kg.d!
CHSKor 420 kg.d
NL 192,5 kg.d
Nc 42 kg.d!
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Pc 8,8 kg.d
Stari kalu Ox 21,0 d
Navrhova koncentrace aktivaéni smési X 4,0 kg.m-
Latkové zatiZeni kalu Bx 0,20 kg.kg'.d

Posouzeni recipientu za COV

Je provedeno na z&kladé nafizeni viady CR &. 401/2015 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi pfipustné

stupné znegisténi vod. PoZadované parametry dle tohoto nafizeni viady CR jsou nésledujici :

Vystupni parametry

Pozadované emisni limity dle Narizeni vlady €.401/2015 Sb. v platném znéni

p m
BSKs mg.l"! 25 50
CHSKecr mg.I"! 120 170
NL mg.l"! 30 60
pramér
N-NH4 mg.I"! 15 30
Pc mg.l"! 3 8

Doporucené emisni limity dle Nafizeni vlady ¢.401/2015 Sb. v platném znéni pro nejlepSi dostupné

technologie BAT (pfiloha ¢€.7)

p m

BSKs mg.I"! 18 25

CHSKGer mg.l"! 70 120

NL mg.I"! 20 30
pramér

N-NH4 mg.l"! 8 15

Pc mg.I"! 2 5

AQUA

Navrzend technologie garantuje nize uvedené emisni limity:

p m

BSKs 18 25

CHSKcr 70 120

NL 20 30
pramér

N-NH4 8 15

Pc 2 5

Odebrané vzorky vypousténych méstskych odpadnich vod budou typu B — 24 hodinovy smésny vzorek
ziskany slévanim 12 objemové stejnych dil€ich vzorkl odebiranych v intervalu 2 hodin. Minimalni ro¢ni
Cetnost odbérd je 12 pro v8echny kategorie. Odebrané vzorky musi byt rovhomérné rozlozeny v pribéhu
roku. Odbéry by nemély byt provadény za neobvyklych situaci, pfi pfivalovych destich a povodnich.

Bilanéni limity pro vypousténi odpadnich vod

ZD
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Prdmérné mnozstvi
Maximalni pritok
Maximalni mésicni

Maximalni roénf

581/s

10,8 I/s

20 000 m3¥/mesic
200 000 m3/rok

HYDROLOGICKE POMERY
Recipientem v zdjmovém Uzemi je tok — Olbramovicky potok

Zakladni hydrologické udaje podle CSN 75 1400,
zdroj: Cesky hydrometeorologicky Ustav , pobocka Brno

Tok: Olbramovicky potok
Hydrologické ¢&islo povodi: 4—-16—-04 -0130-0-00
Profil: vyusténi z COV, cca. 160 m nad Dolnim

braniSovickym rybnikem

Pramérny dlouhodoby roéni pratok ( Qa ) : 12,5 ls™!
Plocha povodi 13,78 km?
Pramérna dlouhodoba roéni vySka srazek 498 mm
M-denni pratoky v s
M pocet dni |30 90 180 270 355 364
Qm l.s 34 16 7,5 3,4 0,2 0
N — leté pratoky v ms.s™
N pocet let |1 2 5 10 20 50 100
Qn m3.s™’ 0,90 |1,6 |3,1 4,7 6,7 10,2 |13,5

Spravce toku nema k dispozici Udaje o kvalité vody v toku Olbramovicky potok. Jakost vody pro
posouzeni U€inku COV na tok byla odborné odhadnuta.

Tok — Olbramovicky potok

BSKs 3,6 mg.l!
CHSK 25,8 mg.l
NL 10,1 mg.l"
N-NH4 0,54 mg.l"
Pc 0,17  mg.l"

Vysledky smésSovacich rovnic:

Vysledky sméSovaci rovnice pro Qz4, Qa (v zavorce pripustné znecisténi podle pfil. €. 3 NV &. 401/2015
Sb.):

BSKs 8,16 mg.I" (3,8 mg.I")
CHSKecr 39,81 mg.I'" (26 mg.I"")
NL 13,24 mg.I'" (20 mg.I")
N-NH4 2,90 mg.I'"(0,23 mg.I'")
Pc 0,75 mg.I'' (0,15 mg.I'")
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Normy environmentélni kvality v toku nemohou byt pInény. Jednak je sama koncentraéni Urover
ukazatelt znecisténi v toku vySsi nez pfipustné znecisténi podle NV, a proto jsou navrzeny limity BAT
— nejlepSi dostupné technologie dle nafizeni viady 401/2015 Sb.

tr
BSKs 3,6
CHSK 14
NL 4
N-NH4 1,6
Py 0,4

Zavér:

Na COV bude pouZita nejlepsi dostupna technologie Cisténi komunalnich odpadnich vod. Pfi standardnim
odtoku z COV budou hodnoty po smiseni v toku splfiovat hodnoty dané Nafizenim vlady 401/2015Sb.
v platném znéni.

PROVOZNi SOUBORY — CISTIRNA ODPADNICH VOD

Podrobny popis v§ech provoznich soubort je uveden v samostatnych zpravéach.

B.2.8 Uspory energie a tepelna ochrana

Kritéria tepelné technického hodnoceni

Jedna se o intenzifikaci Cistirny odpadnich vod, u které budou v8echny pozadavky spinény.
Dotéené stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0540-2
Posouzeni vyuziti alternativnich zdroja

Na COV bude instalovana FVE o celkovem vykonu 88kW, ktera bude Castecné pokryvat spotiebu el.
energie technologii COV.

B.2.9 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametru stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadd apod., a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, pradnost apod.

Zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnik

Stavba je navrzena v souladu s vyhldSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky €. 20/2012 Sb. a tim splfiuje i obecné pozadavky na bezpec€nost
a uzité vlastnosti staveb i ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostfedi.

Pro zajiSténi bezpecnosti prace a technologickych zafizeni je tfeba v priibéhu vystavby i vlastniho provo-
zovani dodrzovat zakladni poZzadavky stanovené predpisy pro zajiSténi ochrany zdravi a bezpecnosti pra-
covnikd, tj. zejména zakona ¢. 309/2006Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni; nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., blizSich min. pozadavcich na bezpecnost a
ochra- nu zdravi pfi praci na stavenistich; nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky, a
nafizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Mozna rizika ovliviujici bezpe€nost prace pfi provadéni a uzivani objektu Ize pfiblizné rozdélit do téchto
kategorii:
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08/2023
14 /26



BRANISOVICE - OLBRAMOVICE - BOHUTICE - INTENZIFIKACE COV " AQUA

PROCON

Zakéazkové ¢islo: 1604122-18

a) Rizikové faktory pri provadéni stavebnich a montdznich praci pfi vystavbé objektu

Rizika budou omezena dodrzovanim zakladnich pozadavku dle zakona €. 309/2006 Sb, nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Veskeré prace musi byt provedeny podle platnych norem a predpist organizace, kterda ma platné
opravnéni pro predmétnou ¢innost, v souladu s §3 zakona &. 250/2021 Sb., o bezpec€nosti prace v
souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu kterou se urcuiji
vyhrazend elektrickd zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN a vyhlaskou &.
283/2021 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi. Dokumentace splfiuje pfislusné predpisy a
pozadavky jak pro vnitfni prostfedi, tak i pro vliv stavby na zivotni prostfedi.

Oslunéni a osvétleni

Vzdalenosti jednotlivych objektd v lokalité musi byt takova, aby nedoslo ke zhor§eni podminek denniho
osvétleni nebo oslunéni.

Osvétleni vnitfniho prostoru stavby je feSeno umélym osvétlenim.

Mikroklima, vétrani,

Mistnosti v provoznim objektu budou odvétrany pfirozenym zpUsobem okny a v prostoru dmychany bude
instalovano nucené vétrani na odvod prebytecného tepla.

Chlazeni rodinného domu vzhledem k akumulaénim schopnostem obvodového zdiva a navrzenému
zastinéni oken neni navrzeno.

Vytapéni
Vytapéni prostoru dmychéarny bude zbytkovym teplem vyzafenym technologickym zafizenim. provozni
budovy bude zaji§téno pomoci pfimotopnych elektrickych topidel.

Elektricka energie

Viz. samostatny stavebni objekt.

Zasobovani vodou

Bude provadéno stavajici pfipojkou vodu.

Destové vody

Bude feSeno v ramci stavebniho objektu trubni rozvody

Odpady
Podrobnosti s nakladanim s odpady je uvedeno v kapitole B.6.1

B.2.10 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostiedi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Vyskyt radonu se nepredpoklada.

b) Ochrana pied bludnymi proudy
V obci neni znam vyskyt bludnych proudu.

¢) Ochrana pied technickou seizmicitou
Ochrana pred technickou seizmicitou je docilena osazenim pfisluSnych stroju na odpovidajici betonové
podstavce

d) Ochrana pred hlukem
VSechny objekty jsou feSeny s ohledem na platné pfedpisy, aby bylo vytvofeno vhodné pracovni
prostfedi pro obsluhu.

e) Protipovodinova opatreni
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Navrhovana stavba v oblasti projektované COV neprochazi zaplavovym tGzemim

f) Ostatni ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
V ramci Uzemi Cistirny odpadnich vod se nepfedpoklada vyskyt metanu ani poddolované tzemi

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury
Objekty COV jsou a budou napojeny:
- na stéavajici rozvod elektrické energie v COV
- na stavajici pfipojku vody
- na stavajici mistni komunikaci pfijezdovou komunikaci.

Technické FeSeni viz popis jednotlivych stavebnich objektu.

B.3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Technické FeSeni viz popis jednotlivych stavebnich objektu.

Privody vody a elektrické energie v pribéhu vystavby si zajiStuje zhotovitel v ramci zafizeni stavenisté.
Voda pro potfeby stavby bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim provozovatelem). Na
jednotlivych stavenistnich pfivodech budou osazena samostatna méfidla pro méfeni spotfeby el. energie
a vody. Odkanalizovani objektl zafizeni stavenisté bude feSeno do kanalizace v aredlu. Stavenisté bude
odvodnéno do terénu. Telefon pro potfeby zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby (mobilni).
Poskytované energie a sluzby plati zhotovitel stavby na zakladé smlouvy s jejich poskytovatelem.

B.4 Dopravni reseni

B.4.1 Popis dopravniho resSeni véetné bezbariérového opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se shizenou schopnosti pohybu nebo orientace

P¥i intenzifikaci Cistirny odpadnich vod se pocitd ze zachovanim stavajiciho dopravniho fedeni, které je
podrobné popsano v bodu B.4.2.

B.4.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
K COV vede stavajici piijezdova komunikace, ktera je pFipojena na silnici 1/54.

Prijezdové komunikace k stavenisti rekonstrukci Cistirny odpadnich vod jsou asfaltové a nepfedpoklada
se jakékoliv poskozeni téchto komunikaci. Zhotovitel stavby bude mit povinnost udrzovat tyto cesty
v bezvadném stavu a pfipadné dle potfeby zajistit jejich ¢iSténi od pfipadnych nedistot.

B.4.3 Doprava v klidu

S pfipadnym parkovanim provoznich vozidel provozovatele se pocita v ramci arealu Cistirny odpadnich
vod BraniSovice.

B.4.4 Pési a cyklistické stezky

Neni soucasti tohoto projektu — kolem intenzifikované €istirny odpadnich vod BraniSovice nevedou zadné
znacené pési a cyklistické stezky.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.5.1 Terénni Gpravy

V radmci terénnich Uprav bude vytvofen ndsyp. Nasypy je tfeba provést z dostatecné kvalitniho,
nenamrzavého a zhutnitelného materialu. V rozpoctu je uddvéana kubatura hotové vrstvy. V rdmci polozky
nédkup vhodného materialu je tfeba zapocitat i jeho dopravu na stavenisté. Nasypy budou provadény
v navaznosti na postupujici vystavbu technologickych objekta. Sklon svah( télesa bude 1:1,5.

B.5.2 Pouzité vegetacni prvky

V oplocené &asti stavby (tj. v prostoru COV) bude prostor z velké &asti zastavén vlastnimi objekty a obsluz-
nymi komunikacemi. Bude provedeno pouze zatravnéni ohumusovanych ploch. Tloustka ohumusovani
bude 10 cm.

B.5.3 Biotechnické opatreni

Projekt nefesi zasadni biotechnicka opatfeni

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.1 Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Vlivy na obyvatelstvo

P¥i realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet do¢asné k negativnim vlivim, spojenym se
stavebni ¢innosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny ze stavebnich strojd a nakladnich
automobild, které budou zajistovat dopravu materialu. Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou docasné
a bude je mozné déle omezit vhodnymi opatfenimi.

Vlivy na horninové prostredi

O negativnich vlivech Ize vzhledem k charakteru Gzemi, uvaZovat prakticky jen v souvislosti s
potencialnimi riziky souvisejicimi se vdemi stavebnimi aktivitami provadénymi téZkou mechanizaci, ij. s
uniky ropnych latek a oleji ze zemnich a dopravnich stroji. To je v8ak otdzkou disledné kontroly a
dodrzovani obecnych zasad. K ovlivnéni hydrogeologickych pomérud a zdroji podzemnich vod v disledku
stavby nedojde

Vliv na podzemni vody

Pfi provadéni stavby se predpoklada pouze lokalni ovlivnéni podzemnich vod (hloubkové odvodnéni resp.
Cerpani vody se stavebni ryhy nebo jamy). Po dokon&eni praci musi zhotovitel zaslepit stavebni drenaze,
aby nedochéazelo k ovliviiovani proudéni podzemni vody.

Naroky kladené na pouzité materidly a kvalitu provedeni by mély zarudit, Ze kvalita podzemnich vod
nebude vlastnim provozem stavby narudena.

Vliv na povrchové vody

Ovlivnéni povrchovych vod pfi provadéni stavby se predpokladd pouze docasné po dobu vystavby.
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Odpadové hospodarstvi

Vs
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Z hlediska sbirky zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. a katalogu odpadu ¢. 8/2021 Sb. budou pfi vystavbé
a provozu produkovany nasledujici odpady:

Produkce odpadti z provozu COV:

a) ¢. odpadu

Nazev odpadu
Puvod

Kategorie odpadi
Misto uréeni
Mnozstvi

b) €. odpadu
Nazev odpadu
Puvod

Kategorie odpad(
Misto uréeni
Mnozstvi

c) ¢. odpadu
Nazev odpadu
Pavod

Misto uréeni
Mnozstvi

19 08 05

stabilizovany kal z komunalnich odpadnich vod

¢isténi odpadnich vod
O — ostatni odpad
smluvné zajisti investor
470 t/rok

:19 08 01

shrabky z Cesli

¢isténi odpadnich vod
O — ostatni odpad
smluvné zajisti investor
: 28 t/rok

19 08 02

odpady z lapaku pisku
: Cisténi odpadnich vod
smluvné zajisti investor
1 t/rok

B.6.2 Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a

zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Vlivy na floru a faunu

V aredlu COV a blizkém okoli, kde bude probihat rozsifeni, neni zaznamenan vyskyt zvlasté chranénych
druhu rostlin a zivogichd, nelze kvalifikovat vliv stavby jako vyznamny. Pouze v relativné kratkém obdobi
vystavby dojde k mirnému zhorSeni lokalnich podminek pro nékteré druhy zivocichd. Jedna se o
nepfiznivy vliv kratkodoby, ktery je mozno navrzenymi organizaénimi i technickymi opatfenimi
minimalizovat. Pfedpokladem je Setrny postup vystavby, vyluCujici zadsahy mimo nezbytny prostor
stavenisté

U navrhované stavby se nepredpoklada zadny negativni vliv na krajinny raz, stavba se nedotkne zadnych
vyznamnych krajinnych prvku.

V dotéeném Uzemi stavby se nenachazi zadny pamatny strom a taktéZ se nepfedpoklada kaceni drevin
v ramci arealu COV.

B.6.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nedotyka chranénych uzemi Natura 2000.

B.6.4 Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni

prostiredi, je-li podkladem

Stavba nevyZaduje provedeni zjiStovaciho fizeni ve smyslu §7 zékona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivd na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani vlivl na zivotni
prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisu.
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B.6.5 V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo —
li vydano
Neni soucasti tohoto projektu

B.6.6 Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpist
Pasmo hygienické ochrany COV od zastavby ve mésté

Pasmo hygienické ochrany je v souladu s TNV 75 6011. Jedna se o intenzifikaci Cistirny odpadnich vod a
ochranné pasmo COV zUlstane stavajici.

Ochranné pasmo kanaliza¢niho fadu a vodovodu €ini v souladu s § 23 odst. 3 zak. €. 274/2001 Sb., zdkon
o vodovodech a kanalizacich 1,5 m pro stoky do DN 500 a 2,5 m pro stoky nad DN 500. U hloubky vétsi
nez 2,5 m je u profilh nad DN200 ochranné pasmo zvétSeno o 1,0 m. Ochranné pasmo je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu.

V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfizeni a praci v ochrannych pasmech, je tfeba pfed zapocetim praci
nechat od provozovatele vytycit inzenyrské sité a jejich ochranna pasma. V mistech, kde neni mozno
dodrzet vzdalenost ochranného pdsma NN bude pozadan spravce o vypnuti Useku v dobé provadéni
stavebnich praci.

POZOR: PRED ZAPOCETIM PRAC| JE NUTNO VSECHNY PODZEMNI SITE VYTYCIT ZA UCASTI
SPRAVCE. JE NUTNE DODRZET VSECHNY PODMINKY TECHTO SPRAVCU.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukolt ochrany obyvatelstva.

B.7.1 Reseni ochrany ovzdusi

Intenzifikaci Cistirny odpadnich vod nedojde ke zhorSeni hygienickych podminek v obci oproti sou¢asnosti.
Negativni dopady po dobu stavby, tj. zvySenou prasnost je nutné omezit nasazenim vhodné mechanizace,
vhodnou organizaci prace, ocisténim vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté, apod.

B.7.2 Vlivy v priibéhu vystavby

a) stavba jako ploSny, stacionarni zdroj znecisténi

Ve smyslu zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, pfed znecistujicimi latkami je
stavbu mozno chapat jako potenciélni stacionarni, ploSny zdroj znecidténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize
minimalizovat vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru. Mnozstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze
odhadnout, zavisi prfedevS§im na technologii vystavby a disciplinovanosti pracovnik( provadéjici
organizace. Pravidla pro jednotlivé ¢innosti (manipulace se stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin,
kropeni ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovnim postupu praci dodavatelské
organizace. Sifeni prasSnosti a exhalaci ze stavebni ¢innosti bude omezeno relativné velkou vzdalenosti
staveni$té od okolni zastavby

b) mobilni zdroje znedisténi

UrCitym zdrojem zneciSténi ovzduSi oxidy dusiku a uhliku budou v prabéhu vystavby motory
mechanizaénich a dopravnich prostfedkd. Liniovy zdroj zneciSténi ovzdusi v dobé vystavby bude
predstavovat preprava odtézené zeminy a demolicniho materialu ze stavby a stavebniho materidlu na
stavbu. Zakladni pfepravni trasa V porovnani se stavajicim zatizenim pfevazné vétsiny dotéenych Useku
komunikaci se nebude jednat o zasadni pfiristek zatizeni. Vliv na znecisténi ovzdusi (prasnosti a
vyfukovymi plyny — oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude zcela zasadni.
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Pro snizeni nepfiznivého vlivu vystavby a dopravy na znecisténi ovzdusi se navrhuji tato minimalizacni
opatfeni:

e v dalSim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuziti vykopku s cilem zkraceni
prepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu

* jednat s prislusnymi Gfady o schvaleni pfepravnich tras pro odvoz odpadi (vykopku)

« provéfit moznost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedkl odvazejicich odpady pro snizeni
intenzity zatizeni komunikaci

« v8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v dokonalém technickém
stavu

»  zajistit, aby stavenistni zafizeni svymi UCinky - exhalacemi, prasnosti a zapachem - neplsobilo na
okoli nad pfipustnou miru

» podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochdazi k vifeni prachu, pfi
bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani praSnych materialt na stavenisti

B.7.3 Reseni ochrany proti hluku

VSechny objekty jsou feSeny s ohledem na platné predpisy, aby bylo vytvofeno vhodné pracovni prostredi
pro obsluhu. Vystavbou navrzenych IS nedochazi ke zvySeni intenzity hluku v obci.

B.7.4 Vlivy v priibéhu vystavby

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté ocekavat docasné zhorSeni hlukové situace hlukovymi
emisemi stavebnich stroji a vozidel obsluhujicich stavbu. Protoze pfispévek dopravy v prdbéhu stavby ke
stavajicimu dopravnimu zatizeni dotéenych komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na
akustickou situaci podél dopravnich tras podstatny. Pfesto i za pfedpokladu soubéhu €innosti vice zdroju
hluku na stavenisti nelze pfedpokladat vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace okolni obytné
zastavby hlukem ze stavby. ,PFiznivym*” faktorem je skute¢nost, Ze stavajici akusticka situace v uvedené
lokalité zastavby je jiz v soucasnosti postizena vysokou hladinou hluku (pfedevsim z dopravy). Pfispévek
stavby ke stavajici hlukové ,kulise” bude tak minimaini.

B.7.5 Vlivy realizované stavby a jejiho provozu

Realizaci stavby nedojde k ovlivnéni akustické situace.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Navrzena technologicka zafizeni nemaji naroky na dodavku material( a surovin mimo material potfebny
pro béznou udrzbu a opravy zafizeni.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Stavenisté Cistirny odpadnich vod je odvodnéno do pfilehlého recipientu.

B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté Cistirny odpadnich vod bude pfistupné po stévajici pfijezdové mistni komunikaci.
Privody vody a elektrické energie si zajituje dodavatel v ramci zafizeni stavenisté.

Voda pro potieby stavby bude odebirana ze stavajici pfipojky vody v ramci aredlu COV Odbér bude
méfen samostatnym vodomérem.

Elektricka energie pro potfeby zafizeni stavenisté bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim
vlastnikem). Odbér bude méfen samostatnym elektromérem.
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Predpoklada se, ze dodavatel pouzije mobilni WC.

Socialni zazemi pro zaméstnance bude zajist€no v mobilnim WC.

Telefon pro potfeby zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby (mobilni).

Poskytované energie a sluzby plati dodavatel stavby na zakladé smlouvy s jejich poskytovatelem.

V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfizeni a praci v ochrannych pasmech, je tfeba pfed zapocetim praci
nechat od provozovatele vytycCit inzenyrské sité a jejich ochranna pasma. V mistech, kde neni mozno
dodrzet vzdalenost ochranného pasma NN bude pozadan spravce o vypnuti Useku v dobé provadéni
stavebnich praci.

POZOR: PRED ZAPOCETIM PRACI JE NUTNO VSECHNY PODZEMNI SITE VYTYCIT ZA UCASTI
SPRAVCE. JE NUTNE DODRZET VSECHNY PODMINKY TECHTO SPRAVCU.

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Viz kapitola B.1.5.
PFi intenzifikaci €istirny odpadnich vod budou do¢asné ovlivnény okolni pozemky.

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Povinnosti stavby je chranit okoli stavenisté a mimo vymezené plochy neskladovat stavebni material,
zeminu, Ci parkovat stavebni stroje. Stavebni prace a pohyb vozidel a mechanizace bude pouze
v hranicich pfedaného stavenisté, které bude po celou dobu stavby oploceno at uz stavajicim, nebo
provizornim oplocenim.

V ramci provadéni stavby nebude provadéna zadna asanace.
Rozsah demolic bude nepatrny a bude popsan v technickych zpravach jednotlivych stavebnich objektd.
Pro realizaci stavby Cistirny odpadnich vod neni nutné provést kaceni vzrostlych drevin:

Ochranné pasmo pamatkové zény

V zajmovém Uzemi stavby neni vyhladeno ochranné pasmo pamatkové zony.

B.8.6 Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Intenzifikaci &istirny odpadnich vod Brani$ovice bude probihat ve0 stavajicim areaul COV..
Pro stavbu nebude potfeba trvaly zabor ZPF.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude umisténi skladek materidlu a zafizeni stavenisté projednano mezi
dodavatelem stavby a vlastnikem dotéenych pozemkl. Rozsah a umisténi uvedenych ploch bude
upfesnén na zakladé skute¢nych potfeb dodavatele a musi byt smluvné potvrzen s majitelem pozemkad,

B.8.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Cistirna odpadnich vod je primyslové zafizeni, kde se nepfedpoklada vyskyt lidi z omezenou
schopnosti pohybu a proto bezbariérové obchozi trasy nejsou soucasti tohoto projektu.
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B.8.8 Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadua a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Z hlediska sbirky zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a katalogu odpadu ¢. 8/2021 Sb. budou pfi vystavbé
produkovany nasledujici odpady:

Skupina . . Kategorie | Pfedpokladané Zpusob
Nazev odpadi
druhu odpadu odpadu mnozstvi nakladani
17 01 01 Beton 0 15 m3 R4a
170405 | Zelezo a ocel 0 0,2t R4b
17 05 04 Zemina a kameni O 2050t R5f

Celkové mnozstvi produkovanych jednotlivych odpadd bude zfejmé z rozpoctové ¢asti v dalSim stupni
projektové dokumentace.

B.8.9 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci bude zifejma z rozpoctové ¢asti v dalSim stupni projektové dokumentace.

B.8.10 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Reseni vlivu stavby na zdravi osob nebo na zivotni prostredi

Pouze v obdobi provadéni stavby lze ocekavat urcity vliv na zivotni prostfedi. Hlavnimi emitovanymi
Skodlivinami bude prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani pohonnych hmot stavebnich
mechanismU. Zatizeni tohoto typu bude pouze docasné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby a Ize jej
povazovat za obvyklé pfi podobnych akcich, ¢asové omezené a v SirSi oblasti za Gnosné.

K negativnimu pusobeni hlukové zatéze bude dochazet pouze v obdobi vlastni realizace stavby. S tim
muze souviset i do¢asné naruSeny faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je
mozno tento vliv hodnotit jako do¢asny, obvykly pfi realizaci podobnych zamérd a Gnosny.

Vzhledem k pomérné malému mnozstvi produkovanych odpadu pfi realizaci stavby se nepfedpoklada ani
v této oblasti zavazny vliv na kvalitu zivotniho prostredi, zhotovitel stavby zajisti zneSkodnéni odpadi
mimo plochu provadéni stavby.

Ke snizeni nepfiznivych dopadu zajisti zhotovitel stavby pfi provadéni nasledujici:

ke snizeni praSnosti kropeni deponovanych zemin pfi suchém pocasi

mechanické a dalsi necistoty z podvozkil vozidel a stavebnich mechanismd budou odstranovany pred
vjezdem na vefejnou komunikaci

bude provadét pravidelné ¢isténi komunikacnich ploch znecisténych provadénim stavby

zabezpec€i odstavna stani pro stavebni mechanismy a nakladni vozidla

bude minimalizovat prostoje stavebnich mechanismi se spusténym motorem mimo pracovni ¢innosti
stavebni prace bude provadét pouze ve stanovené denni dobé

produkované odpady budou ukladany a zneSkodriovany v souladu s platnou legislativou

vykopova zemina bude pravidelné odvazena

Reseni ochrany prirody a krajiny nebo vodnich zdrojui

Stavba nebude mit po uvedeni do provozu negativni vliv na zivotni prostifedi. Negativni vliv na podzemni
vody pfi provozu je mozny pouze v pfipadé havérie. Postup v téchto situacich bude uveden v provoznim
fadu jednotlivych vedeni.
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Ke snizeni nepriznivych dopadu v pribéhu provadéni zajisti zhotovitel stavby nasleduijici:

« Skladovani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostfedi bude provadét v predepsanych
obalech a kontejnerech

« Bude mit k dispozici na stavenisti sanacni prostfedky pro zachyceni pfipadného Ukapu ¢&i Uniku
nebezpecné latky

» V pfipadé uniku latek nebezpecnych vodam zabrani jejich dalSimu Sifeni, provede okamzité sanaci
Ukapu sorbetem a zajisti nezbytny nasledny Uklid kontaminovaného mista

»  Stavebni prace budou provadény s maximalni moznou Setrnosti

«  Pri vystavbé bude respektovana CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi, Ochrana strom(i, porostti
a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

« Dojde-li k zastizeni kofenl stromu ve vykopech, budou pferuSeny fezem, fezné plochy zahlazeny a
oSetfeny prostfedky proti vysychani a mrazu, kofeny mensi nez 2 cm je vhodné oSetfit ristovymi
stimulatory. V kofenové z6né stromu z pohledu ochrany stromU je Zadouci vykopy provadét ruéné.

»  Stromy, které zasahnou do prostoru do€asného zaboru stavby budou ochranény bednénim do vysky
min. 2,0 m pfipevnénym bez poskozeni stromu, bednéni nesmi byt osazeno na kofenové nabéhy,
vétve ohrozené stavebnimi mechanismy budou nahoru vyvazany, mista ivazk( budou podlozena.

« Stavebni vykopy v kofenovém prostoru nesméji byt dlouhodobé odkryté.
»  Vykopovy a zasypovy stavebni material nesmi byt ukladan ke stromdm.
« NaruSené travni porosty i ostatni dotené plochy budou obnoveny v ptivodnim rozsahu.

U navrhované stavby se nepredpoklada zadny negativni vliv na krajinny raz, stavba se nedotkne zadnych
vyznamnych krajinnych prvku.

P¥i provadéni stavby se nepredpoklada ovlivnéni podzemnich vod.

V pfipadé, ze dojde k narazeni hladiny spodni vody, musi po dokonéeni praci na daném Useku stavby
zhotovitel zaslepit stavebni drenaze, aby nedochézelo k ovliviiovani proudéni podzemni vody.

Ovlivnéni povrchovych vod pfi provadéni stavby se predpoklada pouze do€asné po dobu vystavby.
Stavba nezasahuje do ochranného pasma hygienické ochrany vodniho zdroje.

Naroky kladené na pouzité materidly a kvalitu provedeni (zkouSky vodotésnosti kanalizaniho potrubi vé.
kamerovych zkousek, tlakové zkousky tlakovych potrubi, zkouSky vodotésnosti Sachet) by mély zarucit,
ze kvalita podzemnich vod nebude vlastnim provozem stavby narusena.

B.8.11 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

VSichni pracujici stavby musi byt proskoleni a pfezkouSeni ze znalosti BOZP. Za dodrzeni a zejména
kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na v8ech stupnich Fizeni. Z hlediska bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pracujicich je dodavatel stavebnich praci povinen dodrzovat veSkera nafizeni a predpisy
souvisejici s vystavbou tohoto stavebniho objektu.

Stavba musi mit zajistény ochranné pomucky pro v8echny pracovniky. Dodrzovani pfislusnych norem a
predpist je pro dodavatele zadvazné, je nutné respektovat predpisy pro pfipravu prace a pracovisté pfi
provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni pomoci pfi Grazu
a vypracuje takova organizacni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany zakladni bezpecnostni
predpisy pro stavebni prace

VSeobecné se pfi provadéni stavby musi dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy (€. 601/2006 Sb.,
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni, kterou musi zhotovitel i provozovatel stavby dodrzovat o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, v€. souvisejicich technickych norem).

Pfipominame pouze néktera dllezitd ustanoveni, z nich zejména:
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ustanoveni zodpovédného pracovnika ( evidence pracovnikd, dodavatelskd dokumentace,
technologicky postup, odevzdani a pfevzeti staveni§té zapisem, povinnost preruseni stavebnich praci
v pfipadé zjisténi zavaznych nedostatkd z hlediska bezpecnosti prace )

povinnosti dodavatele ( Skoleni BP, ovéfovani znalosti - povinnosti pracovnikl ( dodrzovani
technologickych postupl, navodl, pouzivani pfidélenych OOPP, néfadi, stroji a pomicek,
nevzdalovat se z ureného pracovisté bez souhlasu odpovédného pracovnika )

oznadeni stavenisté ( bezpeénostni tabulky a znagky — CSN 1SO 3864 )

osvétleni

komunikace pro pési na stavenisti ( Sitka, ohrazeni)

zebfiky

vyznaceni inzenyrskych siti ( pfed zapocetim zemnich praci musi odpovédny pracovnik dodavatele
zajistit vyznaceni tras podzemnich vedeni pfimo na terénu )

zemni prace ( zajisténi proti padu do vykopu, pfechody, vzdalenost bezpecénych vstupu, zakaz pohybu
v nebezpeéném dosahu stroje atd. )

pazeni ( dodrzovani Sirky ryhy.....)

Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté)
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozZeni, které pro tyto osoby pfi provadéni
stavebnich praci mize vzniknout.

Vykopy v obydleném Uzemi, na vefejnych prostranstvich musi byt zajiStény proti padu do vykopu, dle
vyhl. €. 601/2006 Sb., nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné lavky ( pfechody ) bez ohledu na hloubku
vykopu musi byt pfechody Siroké 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny
oboustrannym zabradlim o vySce 1,1 m s oboustrannym dvouty€ovym zabradlim se zarazkou.
Svislé stény vykopu musi byt zajiStény pazenim od hloubky vétsi nez 1 m.

Vyskytnou-li se mimofadné podminky v priibéhu stavebnich praci, ur¢i dodavatel stavebnich praci,
pripadné ve spolupraci s projektantem, opatfeni potfebna k zajisténi bezpecnosti prace.

P¥i stavebnich pracich v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku, nebo
pFiblizeni k ¢astem s nebezpeénym napétim, die CSN 343100 a CSN 343108.

Stavenisté v zastavéném Uzemi obce musi byt souvisle oploceno do vySky nejméné 1,8 m, aby byla
zajisténa ochrana stavby, zafizeni a osob. VSechny stavebni jamy musi byt ohrazeny.

Prekazky na komunikacich ovliviujici bezpecny pfijezd, v€. zdkazu vjezdu a konce cesty, musi byt
oznadeny pfislugnymi znackami a tabulkami dle vyhl. MV &. 99/89 Sb. Ve znéni vyhl. 24/90 Sb. A CSN
018012 a CSN 018020.

Pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace, nebo musi byt pro
tuto préci zacviéeni a jejich zpusobilost musi byt pravidelné ovéfovana dle CSN 270143 a CSN
270144.

PFi skladovani materidlu musi byt zajiSstén jeho bezpeény pfisun a odbér v souladu s postupem
stavebnich praci.

Na skladce sypkych hmot se spodnim odebiranim pracovnici nesmi zdrzovat v nebezpeéné blizkosti
mista odbéru.

VSeobecné je tfeba pfi pfipravé stavby. jejim provadéni a uvedeni provozu dodrzovat:

Pozn.: rozumi se platna znéni (ij. vzdy ve znéni vSech pozdéjSich predpisu)

Zakon ¢. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi

Zakon CNR &. 133/1985 Sb.“O pozarni ochrang” v platném znéni a vyhlagka MV &. 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci)

Zakon ¢&. 250/2021 Sb., ,0 bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakond“ v platném znéni

Narizeni vlady €. 201/2010, kterym se stanovi zpusob evidence, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu,
vzor zdznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam
o Urazu

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeé&nosti prace
a technickych zafizeni v platném znéni

Smérnice MZ CSR &. 49/1967, o posuzovani zdravotni zpusobilosti k préci, v platném znéni

ZD

08/2023
24 /26



BRANISOVICE - OLBRAMOVICE - BOHUTICE - INTENZIFIKACE COV " AQUA

PROCON

Zakéazkové ¢islo: 1604122-18

* Nafizeni vlady €. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedki

« Vyhlaska €. 432/2003, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozicnich testd a nélezitosti hladeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

» Sbornik vybranych predpisd bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych
organizacich (Sovak aktualizovany k 1.1.2013)

Povinnosti zadavatele stavby v pripadé pripravy a realizace stavby dle zakona ¢.309/2006 Sb.
v platném znéni

1. zadavatel je povinen pismené urcit koordinatora bezpecnosti prace (na stavbé se predpoklada ptsobeni
vice nez jednoho zhotovitele) a to v rozsahu daném v §14 zakona ¢.309/2006 Sb v platném znéni.

2.V pfipadé, ze pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti bude delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonavény préace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi
nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu
na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti
stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prisluSnému podle mista stavenisté
nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt doruceno v listinné nebo
elektronické podobé.

B.8.12 Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavajici a novy aredl COV bude oplocen, pristup tfetich osob na staveni§té se nepiedpoklada, stejné
tak se nepredpoklada pFistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Stavajici areal COV je
déle mimo souvislou z&stavbu v obci. Z uvedenych divodl se nepfedpokladaji ani Upravy na stavenisti
z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob a Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

B.8.13 Zasady pro dopravné inzenyrska opatieni

Zasahy budou schvaleny odborem dopravy a Policii CR — dopravnim inspektoratem.

P¥i navrhu dopravné inzenyrského opatfeni budou zohlednény tyto zésady:

- Do mista stavby bude umoznén pfijezd pozarnim, sanitnim a policejnim vozidldm.

- Dopravné inzenyrské opatfeni bude zpracovano zhotovitelem podle platnych pravnich a
technologickych predpisu pfed zapocetim praci v navaznosti na schvaleny harmonogram praci.
Opatfeni bude odsouhlaseno technickym dozorem investora a DI PCR.

B.8.14 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,

opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Zhotovitel provede pfed zahajenim praci podrobnou pasportizaci pfilehlych objektll a pfizplsobi
technologicky postup, pouziti mechanismu, pazeni a vlastni provadéni danym mistnim podminkam.
Pripadné pfijme potfebna opatfeni pro statické zajisténi pfilehlych objektl. Za veskeré Skody a nasledky
Skod zplsobené nedostateénym statickym zajisténim zodpovida zhotovitel.

Vlastnici dot€enych nemovitosti budou v dostate¢ném predstihu a prokazatelné zhotovitelem informovani
0 postupu praci v dané lokalité a o délce uzavéry a zplsobu feSeni pfijezdd k nemovitostem. Pfesny
postup praci bude dan harmonogramem vystavby.

Po dobu stavby musi dodavatel zajistit prijezd vozl policie, hasi¢li a zdravotnické sluzby na vSech
dotéenych komunikacich a zachovat pfistup k pozarnim hydrantm a uzavérdm plynu. K objektiim
oddélenym vykopem instaluje dodavatel, po dohodé s jejich majiteli a spravci, mistky a lavky se
zabradlim v souladu s bezpeénostnimi predpisy. V prubéhu stavby nesmi dochazet ke znecistovani
vozovek. Po ukonéeni praci v télese silnice a pfed zruSenim dopravnich opatfeni bude silnice uvedena
do puvodniho stavu.
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Ve svozovych dnech komunalniho odpadu dodavatel zabezpeci pravidelny odvoz popelnic od
jednotlivych nemovitosti na okraj stavenidté. Po jejich vyprdzdnéni zajisti jejich zpétny rozvoz k
nemovitostem.

Zhotovitel dodrzi veSkeré podminky dané spravci dotenych zafizeni a ostatnich dotéenych organizaci
dané ve vyjadrenich ke stavebnimu povoleni.

V dostate€ném predstihu pfed zapocetim stavebnich praci provede Zhotovitel v ramci stavenisté
pasportizaci a inventarizaci zelené. V mistech, kde podle narokll zdkona 274/2001 Sb. bude stavajici
zelen v ochranném pasmu kanalizace tj. 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi nebo tam kde hrozi zastizeni
kofenu vzrostlych stromd vykopem bude v rdmci stavby Zhotovitelem odstranéna v souladu s platnou
legislativou Ceské republiky. Zeler bude kdcena mimo vegetaéni obdobi.

Ve stisnénych lokalitach pouzije zhotovitel pfiméfenou mechanizaci, pfipadné pouzije ruéni prace a
pfizpasobi technologicky postup, resp. pouzije takovou technologii provadéni, aby nedoslo k poSkozeni
a statickému naruseni pfilehlych nemovitosti.

V mistech, kde budou navrzené stoky ev. odbo¢ky pro domovni pfipojky kFiZit stvajici oploceni nebo
stavajicich obrubnikl, predpokladd se jejich rozebrani a v §ifi manipulaéniho pasu. Po dokoncéeni
stavebnich praci budou oploceni ev. obrubniky uvedeny do pavodniho stavu.

B.8.15 Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Zahajeni realizace stavby: bude upfesnéno dle finanéniho zajisténi stavby

Ukonéeni realizace stavby:bude upfesnéno dle finanéniho zajisténi stavby

Postup vystavby

Neni pfedem dan - bude stanoven na zdkladé jednani mezi budoucim zhotovitelem, investorem a
generalnim projektantem.

B.9 Celkové vodohospodarskeé reseni

Celkové vodohospodarské fedeni je popsano v kapitole B.2.7
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