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1. Uvod

Stavajici COV Brani$ovice bude v ramci navrzené intenzifikace stavebné upravena a rozsifena o dalsi
biologickou distirenskou linku. Provedenim stavebnich Uprav stavajiciho sdruzeného objektu spole¢né
s navrhem novych trubnich a technologickych rozvodi dojde k navySeni na pozadovanou kapacitu 4000 EO.

Na COV jsou svedeny odpadni vody ze tfi obci: Brani$ovice, Bohutice a Olbramovice. Pfivod odpadni vody
na COV je zajistén stavajicim vytlaénym potrubim “V1“ PE 100 RC ¢ 125x7,4 mm zaust&nym p¥imo do
sdruzeného objektu SO2 na Zlab mechanického predcisténi. Vytlak “V1“ z obce BraniSovice do sdruzeného
objektu neni sou¢ésti uvedené projektové dokumentace. Vytlacné potrubi je soucasti projektové dokumentace
kanalizace v obci. Propojeni jednotlivych stupnt cisténi — mechanické predciSténi, aktivacni nadrze,
dosazovaci nadrze, kalojemy — bude fe$eno v ramci pfilohy D.2.1 PS 01 Technologie COV — Intenzifikace,
neni tedy soucasti uvedené ¢asti projektové dokumentace.

Sougasti uvedené &asti dokumentace trubnich rozvod( (SO 04) COV je vnitroarealovéa gravitaéni kanalizace,
ktera zajisti odtok vycisténé odpadni vody ze stavajiciho sdruzeného objektu SO 02 a z nového monobloku
biologické cistirenské linky SO 03 stokou “A“ DN 250 ktera je vedena v nové trase pod povrchem asfaltové
obsluzné komunikace. Vycisténé odpadni vody budou odvadény pfes navrzené sbérné a lomové
prefabrikované Sachty, mérny objekt s méfenim odtékajiciho mnozstvi a stdvajici vyustni objekt situovany
mimo areal COV kde dojde k zalsténi do recipientu — Olbramovického potoka (IDVT 10188859).

Déle v ramci &asti trubnich rozvodu bude fegen obtok COV stokou “b* DN 250. Z nového rozdélovaciho objektu
umisténého pred linkami biologického stupné cisténi budou mechanicky predCisténé odpadni vody odvadény
gravitacné stavajicim potrubim PP DN 250 (stavajici stoka “b“) a budou svedeny do nové sbérné sachty NS4
ktera je soucasti stoky “A“. Ze Sachty NS4 budou odpadni vody odtékat gravitatné potrubim PP DN 250 do
Sachty NS3 a dal stokou “A“. Obtok je vyuzivan v pfipadé provozni nebo technologické odstavky linek
biologického stupné cisténi.

V ¢asti trubnich rozvodd bude FeSeno i odvedeni znecisténych vod ze zpevnéné plochy pro kontejnery. Ze
stavajiciho odvodriovaciho zlabu bude odpadni voda odvedena stavajici kanalizacni pfipojkou “PUV1“ DN 150
ktera se zausti do noveé lomove Sachty NS6 odkud bude odpadni voda vedena gravitacnim potrubim PP DN
200 v nové trase do lomové a sbérné Sachty NS5 — stoka “C*. Ve vzdalenosti 2,60 m od $achty NS5 dojde
k napojeni kanalizacni pfipojky “PS1* PP DN 150 odvodnujici zpevnénou plochu pro umisténi davkovaci
nédrze siranu Zelezitého (prefloc). Ze Sachty NS5 bude odpadni voda odvadéna stavajicim potrubim PP DN
200 — stoka “c” do jimky svozovych vod umisténé uvnitf sdruzeného objektu, odkud budou odpadni vody dale
gerpany na mechanické predgisténi COV.

V uvedené Casti dokumentace nebudou v ramci objektu SO 04 Trubni rozvody COV fedeny tyto odpadni vody:
- odpadni vody ze socialniho zafizeni na COV jsou feSeny samostatné vnitini kanalizaci TZB v ramci
sdruzeného objektu COV (odvedeni do jimky svozovych vod);

- kalova voda z kalojem0 bude v ramci technologie sdruzeného objektu SO 02 odvedena do jimky svozovych
vod,;

- fugét z odstfedivky bude v ramci technologie sdruzeného objektu odveden do jimky svozovych vod.

Povrchové destové vody z komunikace (mimo zpevnéné plochy na kontejnery) jsou odvodnény svym sklonem
do zatravnénych ploch, kde budou vsakovany. Taktéz desStové vody ze stfeSnich svodud budou stékat po
asfaltovém povrchu obsluzné komunikace na zatravnéné plochy, kde dojde ke vsakovéani vod.
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2. Spolec¢na cast

2.1 Vyvolané investice

Stavba COV nevyvola potfebu dalsich investic mimo projektovou dokumentaci COV.

2.2  Vliv stavby na ostatni stavajici sité a ochranna pasma

Pfi stavebnich Upravach stavajicich konstrukci a vystavbé nového monobloku v ramci intenzifikace COV
budou probihat stavebni prace v bezpe¢nostnim pasmu potrubniho vedeni VTL plynovodu v rozsahu 40 m.
Dale dojde k napojeni i propojeni novych trubnich rozvodl kanalizace se stavajicimi trubnimi rozvody v arealu
COV. V ramci stavebnich Uprav stavajiciho sdruzeného objektu SO 02 budou prace probihat i v ochranném
pasmu vodovodni pFipojky a rozvodu vody. PFi demolici stavajici konstrukce svozové jimky bude zasazeno
do ochranného pasma stavajiciho vytlaéného potrubi pfivadéjiciho odpadni vody z kanalizace pfislusnych
obci na COV. Déle budou prace probihat v ochranném pasmu podzemniho silového vedeni NN arealu.
Stévajici podzemni vedeni NN bude v €asti trasy prfeloZzeno a vedeno v nové trase. V ramci stavby bude
zasazeno i do ochranného pasma silnice 1/53 — silnice I. tfidy Znojmo-Pohofelice. Jednotlivé ochranné a
bezpecnostni padsma viz C.2 Celkovy situacni vykres. Pfi budovani ¢asti nového povrchu obsluzné komunikace
arealu COV (viz SO 05 Komunikace a zpevnéné plochy), pfi realizaci navrzenych terénnich tprav (viz SO 01
HTU a sadové Gpravy) a budovani nového objektu monobloku (viz SO 03 Novy monoblok COV) dojde ke
kfizeni se stavajicimi trubnimi rozvody arealu COV, které budou z velké &asti odstranény a budou vedeny
v nové trase.

Z diivodu kolize stavby se stavajicimi sitémi bude nutna zvySena opatrnost pfi vystavbé a bude nutné
respektovat pokyny spravcu inzenyrskych siti.

2.3  Provizorni propoje

V ramci realizace navrzené intenzifikace bude stavajici COV v dobé vystavby mimo provoz. Bude uvedena do
provozu az po vystavbé nové Cistirenské linky a realizaci veSkerych trubnich a technologickych rozvodi
potfebnych k provozu, tudiz se nepfedpokladé realizace provizorniho propojeni nebo €erpani.

V zavislosti na zhotovitelem navrzeny postup Upravy stavajicich a vystavby novych konstrukci a technologie
budou provedeny v pfipadé nutnosti pfislusné provizorni propoje. Detailni navrh postupu vystavby i navrh
potfebnych provizornich opatfeni, konstrukci a propoja upfesni zhotovitel stavby.

2.4  Pozadavky na provoz a vystavbu
Budovat jednotlivé stoky zasadné proti spadu od nejniz§iho mista.
Minimalizace poklest a poruch komunikace

Po skonceni pracovni smény ponechat odtokové potrubi pod stavenistém vzdy volné (zabranéni pfipadnému
zatopeni ryhy povrchovou vodou).

Zhotovitel zabezpedi posledni troubu kanalizace ¢eslemi, které budou branit vniknuti naplavenin do budované
kanalizace pfi pfivalovych destich.

Pfed obsypem a zasypem musi byt tésnost potrubi a pfislusnych Sachet provéfena zkouskou tésnosti
vzduchem a vodou provedenou podle pfislusnych norem CSN 75 6909 - ZkousSeni vodotésnosti stok a
kanaliza¢nich pfipojek a CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni.

2.5 Odtokové potrubi odpadni vody

Jedna se o venkovni potrubni vedeni odpadni vody v arealu COV. P¥i navrhu stavebnich objektl jsou veskeré
vySkové kéty uvadény vyhradné ve vySkovém systému Bpv a prostorové Udaje v soufadném systému JTSK.
VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového Uzemi vystavby které bylo
provedeno v listopadu roku 2022. Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veSkera podzemni vedeni
od prislusnych spravct a respektovat podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi
vytyéeni.

Pripravné a bouraci prace — soucasti vykopu potrubi je odstranéni kulturnich vrstev zeminy v plochach
nezpevnénych, odbourani stavajiciho zpevnéného povrchu a odstranéni ostatnich prekazek jako napf.

D.1.4 - SO 04 TRUBNi ROZVODY GOV 08/2023
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vzrostla zelen, oploceni apod., pokud nebyly odstranény v ramci pfipravy stavenisté jinych objektd, nebo
objektu SO 01 HTU A SADOVE UPRAVY, piipadné SO 05 KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY.

Zemni prace — vykop ryhy bude provadén z drovné terénu po HTU. Veskera potrubi budou budovana v
otevieném vykopu s pazenymi sténami a budou kruhovych profild. V misté Sachet bude vykop pfislusné
rozSifen a prohlouben. ZplGsob paZeni ryh liniovych staveb stanovi stavbyvedouci podle IG podminek stavby.
V nejasnostech pfizve ke konzultaci zpracovatele projektové dokumentace a IG prizkumu. Podsyp se provede
materialem dle pozadavk( vyrobce potrubi a obsyp potrubi se provede stejnym materialem do vySky 30 cm
nad vrchol potrubi. Mimo zpevnéné komunikace bude zpétny zasyp provadén zhutnitelnou zeminou po Uroven
HTU. Drenazni systémy vykopové ryhy musi byt po skondeni vystavby vzdy zaslepeny. Material z vykopu
vhodny ke zpé&tnému zéasypu bude uloZzen na mezideponii mimo areal COV. Ostatni vytéZeny material
nevhodny pro zpétny zasyp a veskera prebyteéna zemina bude odvezena na trvalou skladku mimo areal COV.

Zpétny zasyp stavebni jamy &i ryhy bude proveden vhodnou zeminou.
Beton v&ech konstrukci musi splfiovat kritéria normy CSN EN 206+A2.

Kolem &asti objektu nového monobloku bude proveden zasyp vhodnou zeminou a proveden okapovy betonovy
chodnik v zatravnéném prostoru. V ¢asti pfilehajici k povrchu asfaltové obsluzné komunikace bude pouzita
betonova pfidlazba. Provedeni nasypu, konstrukce komunikace a zpevnénych ploch je soucasti samostatnych
stavebnich objektd SO 01 HTU A SADOVE UPRAVY, SO 03 NOVY MONOBLOK COV a SO 05
KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY.

Trubni vedeni — potrubi budou kruhovych profild. Potrubi bude ulozeno z&sadné dle katalogu vyrobce a
vzorového ulozeni jednotlivych druht potrubi. Rozhodujici budou vzdy statické a konkrétni stavebni podminky
tras potrubi. Dodavatel stavby bude odpovédny za provedeni ulozeni potrubi v souladu s pfedpisem od
vyrobce a v souladu s podminkami na stavenisti (umisténi pod vozovkami, sklony potrubi apod.). Na veSkerych
nekovovych (plastovych) potrubich bude uchycen identifikacni vodi¢, ktery bude vodivé propojen s kovovymi
armaturami. V pfipadé pouziti potrubi PP budou lomy a armatury kotveny do betonovych blo¢ka. Potrubi PP
budou spojovana pomoci integrovaného hrdla s vhodnym elastickym tésnicim krouzkem dle doporuceni
vyrobce pro zabezpeceni tésnosti spoju. PFi pfechodu na jiny material (napojeni nerezového potrubi
technologie) bude vyuzita vhodna manzetova spojka dle doporuéeni vyrobce.

Veskeré spoje a tim i konstrukce potrubi musi vyhovovat zkouskam vodotésnosti dle CSN 75 5911 - Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahoveho potrubi, a pfed obsypem a zasypem potrubi provedena tlakova zkouska
podle CSN 75 6909 - ZkousSeni vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek.

BlizSi udaje ulozeni potrubi - viz. pfiloha: D.1.4.8 Vzor ulozeni potrubi — PP

2.6 Trasa

Nové navrzené potrubni vedeni odtoku vycisténé odpadni vody v délce cca 14,85 m bude vedeno od napojeni
na technologické potrubi DN 200 pod drovni asfaltového povrchu obsluzné komunikace a v délce cca 11,85
m v zatravnéném nasypu uvniti aredlu COV. Trubni vedeni povede v navrZené trase pfes novou mérnou
Sachtu s méfenim odtoku, lomovou Sachtu NS1 do upravené stavajici prefabrikované Sachty S1, ktera je
situovana uvnité aredlu COV. Ze stavajici $achty je vy&idténa odpadni voda odvadé&na mimo areal COV
stavajicim kanaliza¢nim potrubim z kameniny DN 250 a zalsténa pres stavajici vyustni objekt do recipientu —
Olbramovického potoka.

Nova trasa Cistirenské linky (stoka “A”) bude vedena potrubim PP DN 200 v délce 1,35 m od napojeni na
sbérné potrubi technologie DN 200, kterym bude vycisténa odpadni voda odtékat z dosazovacich nadrZi
nového monobloku, do lomové $achty NS4. Do $achty NS4 bude napojeno potrubi obtoku COV. DAl budou
odpadni vody ze Sachty pokracovat potrubim s dimenzi PP DN 250 v délce 3,65 m do sbérné $achty NS3. Do
sbérné Sachty NS3 bude napojen i odtok vy&isténé odpadni vody ze stavajicich dosazovacich nadrzi potrubim
PP DN 250 v délce 1,18 m (stoka “a“) a dal bude vycisténa odpadni voda pokracovat pfes mérnou Sachtu MS2
alomovou Sachtu NS1 do stavajici $achty S1. Ze Sachty S1 je odpadni voda odvadéna kameninovym potrubim
DN 250 mimo areal COV do recipientu.

V pfipadé provozni odstavky Cistirenske linky budou mechanicky pfedcisténé odpadni vody vedeny gravitacné
stavajicim potrubim PP DN 250 v delce 1,81 m do sbérné Sachty NS4 — stoka “b“. Ze Sachty NS4 budou
odpadni vody obtoku dal vedeny v trase stoky “A“. Sachta NS4 je umisténa v trase plvodniho obtoku COV.

Odvedeni znecisténych vod ze zpevnéné odvodnéneé plochy pro kontejnery bude vedeno potrubim dimenze
PP DN 200 z lomové $achty NS6 do lomové $achty NS5 v délce 6,67 m pod trovni povrchu asfaltové obsluzné
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komunikace — stoka “C*. Sachty NS5 a NS6 jsou umisténé na stavajici trase kanalizaéni ptipojky “PUV1 a na
trase ptivodni stoky “c*. Ve vzdalenosti 2,60 m od $achty NS 5 bude do potrubi zatsténa kanalizaéni ptipojka
“PS1* odvodriujici zpevnénou plochu pro umisténi davkovaci nadrze siranu Zelezitého (prefloc). Ze Sachty
NS5 budou odtékat odpadni vody v trase stavajici stoky “c* do jimky svozovych vod ve sdruzeném objektu,
odkud budou déle &erpany na mechanické predgisténi COV.

Trasy jednotlivych vedeni jsou navrhovéana dle CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Trasovani potrubnich rozvodd v COV je patrné z pFilohy: C.2 Celkovy situaéni vykres COV

2.7  Vyskové reSeni

Vyskové fedeni potrubnich rozvodd a kabelovych tras je dano Grovni upraveného terénu COV navazujiciho
na stavajici terén a vyskovou Grovni zaloZeni jednotlivych propojovanych objekti. Cela COV svoji vyskovou
polohou zohledriuje Uroven hladiny Q100, dale vychozi podminky dané Urovni stavajiciho terénu a pfijezdové
komunikace. Odtok vyciSténé vody je feSen tak, aby méfeni nebylo ovlivnéno N-letymi hladinami v recipientu.

Vyskové Feseni vSech trubnich tras a objektd na nich, jakoz i kabelovych chranicek je navrzeno tak, aby se
jednotlivé stoky, kabelové trasy i potrubni vedeni mijela dle zasad uvedenych v CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Vyskové feseni cele Cistirenske linky, navazujicich kanalizaCnich stok a pfipojek je patrné z podélnych profili
jednotlivych stok, které jsou soucasti projektové dokumentace objektu SO 04 TRUBNI ROZVODY (viz pfilohy:
D.1.4.2-D.1.4.6)

Veskeré vyskove koty jsou uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv. Soucasti provadéni novych trubnich
vedeni bude provedeni vykopu, jeho pazeni, ulozeni potrubi, hutnény zasyp ryhy po uroven hlavnich terénnich
Uprav. Ohumusovani a oseti nezpevnéného povrchu bude soucasti objektu SO 01 HTU A SADOVE UPRAVY.
Nové konstrukce asfaltové obsluzné komunikace bude soudasti objektu SO 05 KOMUNIKACE A ZPEVNENE
PLOCHY COV.

2.8  Vytyceni objektl trubni casti

Polohové vyty&eni venkovnich tras potrubniho vedeni a objektl trubni ¢asti bude provedeno v dal$im stupni
projektové dokumentace z vytyCovaciho polygonu, ktery bude osazen pfed zahdjenim stavebnich praci.
Veskeré soufadnice vytyCovacich bodd budou uvedeny v soufadnicovém systému JTSK, veskeré vyskové
koty ve vySkovém systému Bpv (Balt po vyrovnani).

2.9  Potrubni material a ulozeni potrubi

Materidl, tésnéni a uloZeni potrubi bude provedeno dle pfislusnych CSN, platnych pro pouzité druhy potrubi.
Pro pruzné spojeni gravitacniho kanalizaéniho potrubi a potrubi nerezového technologického bude pouzita
vhodna manZetova spojka pro spojeni potrubi nerezového z austenitické oceli (v dodavce technologie) a
potrubi PP (viz.: SO 04 TRUBNI ROZVODY) - typ spojky bude vybran dle skuteCnych vnéjsich prameéra
obou spojovanych potrubi. Tyto manzety budou v dodavce SO 04 TRUBNI ROZVODY.

2.9.1 Stoky gravitacni kanalizace

Hladké plnosténné potrubi z polypropylenu, s vysokym modulem pruznosti dimenze DN 200 SN10, DN 250
SN10.

2.9.2 Pripojka gravita¢ni kanalizace

Hladké plnosténné potrubi z polypropylenu, s vysokym modulem pruznosti plnosténné PP potrubi dimenze
DN 150 SN8

2.10 Ochrana COV pred N-letymi hladinami

Odtok vycisténé odpadni vody je zaustén pres stavajici vyustni objekt do Olbramovického potoka (IDVT
10188859), ktery nema zpracované zaplavové tzemi. Na zakladé podkladd CHMU a vypoétu kapacity koryta
ve sledovaném profilu v misté vyUsténi odpadnich vod z COV se pfi pritoku Q100 nepfedpoklada ovlivnéni
funkénosti a kapacity potrubi zpétnym vzdutim z toku.
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3. Popis technického reseni

3.1 Nova distirenska linka

Nova Cdistirenska linka bude navazovat na stavajici Cistirenskou linku a bude roz$ifena o dalsi linku
biologického ¢isténi slozenou ze sméSovaci aktivacni nadrze a dosazovaci nadrze. Odpadni vody jsou
pfivedeny vytlakem “V1“ PE 100 RC @ 125x7,4 mm pfimo na multifunkéni zafizeni umisténé uvnitf budovy
sdruzeného objektu SO 02. Zafizeni plni funkci mechanického predcisténi odpadnlch vod. Pfed multifunkcni
zafizeni bude napojeno technologické potrubi vedouci z nového Zlabu pro svozové odpadni vody. Zlab s
¢eslemi bude umistén v mistnosti mechanického predcisténi a bude napojen potrubim ukonéenym bajonetem
pro napojeni vozu pro svazeni odpadnich vod z dosud neodkanalizovanych ¢asti obce a okoli.

Mechanicky predcisténa voda bude dal pokracovat technologickym potrubim do nového rozdélovaciho
objektu, ktery bude zajistovat rovnomérné rozdéleni pratoku na dvé stavajici paralelni a jednu novou linku
biologického cisténi. Linky jsou tvofeny smésovaci aktivaéni nadrzi a dosazovaci nadrzi. V pfipadé potreby
bude mozné po uzavreni hraditek uvnitf rozdélovaciho objektu natok mechanicky pred¢isténé odpadni vody
nasmérovat do stavajiciho potrubi obtoku COV — stoka “b*.

Odpadni vody zrozdélovaciho objektu budou gravitaéné natékat nerezovym potrubim technologie na
jednotlivé linky biologického &isténi. Ve stavajicich paralelnich aktivanich nadrzich je vedena aktivacni smés
do rozdélovaciho objektu umisténého uprostied stavebniho objektu biologického Ccisténi, ktery umozni
rovnomérné rozdéleni pritoku do obou dosazovacich nadrzi. V pfipadé nové aktivaéni nadrze, ktera je
soucasti navrzeného objektu monobloku SO 03, bude aktivacni smés pfepadat pres trychtyfovy preliv a
nasledné vedena technologickym potrubim DN 200 do stfedového uklidhovaciho vélce dosazovaci nadrze,
kde sedimentaci dojde k oddéleni aktivovaného kalu od vycisténé vody. Biologicky vycisténa voda bude
nasledné pfepadat pfes hfebenové pielivy do odtokovych zlabu propojenych na konci spole¢nym potrubim
kterym bude vycisténa odpadni voda odtékat gravitacnim potrubim do prefabrikované sbérné Sachty NS3 a
NS4. Sachty budou umisténé ve stfedové linii obsluzné komunikace. Dal odpadni vody budou odtékat
gravitaéné pres mérnou $achtu, lomovou $achtu NS1 do stavajici achty S1 (stoka “A“). Ze $achty S1 bude
odpadni voda vedena stavajicim kameninovym potrubim DN 250 pfes vyustni objekt do recipientu (stoka “a*).

3.2  Obijekty trubni ¢asti
3.2.1 Gravitac¢ni kanalizace

3.2.1.1 Stoka ,,A”“
[PP DN 200 SN 10 — délka 1,33 m]
[PP DN 250 SN 10 — délka 25,00 m]

Stoka ,A“ je navrzena z trub PP o dimenzi DN 250 SN10 v délce 25,00 m a DN 200 SN10 v délce 1,33 m.
Trasa stoky bude vedena od napojeni na technologické nerezové potrubi DN 200 tvofici sbérné potrubi
odtokovych Zlabl nove dosazovaci nadrze (viz SO 03 Novy monoblok COV) do sbérné prefabrikované Sachty
NS4 Ze $achty bude odpadni voda pokracovat pres sbérnou $achtu NS3 do mérné prefabnkovane Sachty
MS2, ve které bude zabudovan plastovy Parshalltv Zlab P3. Ze $achty pro méfeni odtékajici vycisténé
odpadni vody bude trasa stoky vedena pres lomovou $achtu NS1 do stavajici prefabrikované Sachty $1, ve
které bude vyvrtan novy prostup pro napojeni potrubi vedeného v nové trase. Ze Sachty S1 bude vycisténa
odpadni voda z COV odvadéna trasou stoky “a“ a bude vedena stavajicim kameninovym potrubim dimenze
DN 250 mimo areal COV pres stavajici vyustni objekt na levém brehu do recipientu — Olbramovického potoka.

Soucasti dodavky je manzetova spojka pro napojeni potrubi PP na nerezové potrubi technologie DN 200.

BlizSi udaje - viz. pfilohy: D.1.4.2 Podélny profil — stoka “A*

3.2.1.2 Stoka ,a“
[PP DN 250 SN 10 — délka stavajiciho potrubi 1,20 m]

Stoka ,a“ je pl‘]vodni trasou odtoku vycisténé vody potrubim PP o dimenzi DN 250 SN10 v délce cca 1,20 m.
Trasa stoky “a“ je vedena od napojeni na technologické nerezové potrubi DN 250 tvofici sbérné potrubi
odtokovych Zlabl stavajicich paralelnich dosazovacich nadrzi (viz SO 02 Uprava stavajiciho sdruzeného
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objektu COV) do sbérné prefabrikované $achty NS3 umisténé na puvodni trase odtoku vy¢isténé odpadni
vody (stoka “a“). Nasledné bude odtok vycisténé vody pokracovat v trase stoky “A” vedené ve stfedové linii
komunikace.

Bliz8i udaje - viz. pFilohy: D.1.4.3 Podélny profil — stoka “a“

3.2.1.3 Stoka ,,b“
[PP DN 250 SN 10 — délka stavajiciho potrubi 1,80 m]

Stoka ,b“ je pavodni trasou obtoku COV a vede potrubim PP o dimenzi DN 250 SN10 v délce cca 1,80 m.
Trasa stoky “b* vede od napojeni na stavajici technologické potrubi vyvedené ze sdruzeného objektu SO 02
do novée sbérné Sachty NS4, umisténé na plvodni trase stoky “b“. V pfipadé omezeni provozu Cistirenske linky
bude odtok mechanicky pfedcisténé odpadni vody pokracovat ze Sachty NS4 v trase stoky “A*

BlizSi udaje - viz. pfilohy: D.1.4.4 Podélny profil — stoka “b*

3.2.1.4 Stoka ,,C“
[PP DN 200 SN 10 — délka 5,70 m]
ODBOCKA PP 200/150

Stoka ,C* je navrzena z trub PP o dimenzi DN 200 SN10 v délce 5,67 m. Trasa stoky “C* bude vedena z
lomove Sachty NS6, umisténé na stavajici trase kanalizacni pfipojky “PUV1*, do lomové Sachty NS5. Ze Sachty
NS5 bude odpadni voda z odvodnéni plochy pro kontejnery odvadéna v trase stavajiciho potrubi stoky “c*
kterou odpadni vody odtékaji potrubim PP DN 200 do jimky svozovych vod ve sdruzeném objektu, odkud jsou
déle derpany na mechanické predgisténi COV.

Ve vzdalenosti 2,60 m od $achty NS 5 bude umisténa odbo¢ka 200/150, do které bude napojeno potrubi
kanalizacni pfipojky “PS1“ PP DN 150 odvodriujici zpevnénou plochu pro umisténi davkovaci nadrze siranu
zelezitého (prefloc).

BlizSi udaje - viz. pfilohy: D.1.4.5 Podélny profil — stoka “C*

3.2.1.5 Kanalizaéni pripojka ,,PS1“
[PP DN 150 SN 10 — délka 4,50 m]

REDUKCE PP 150/100

KOLENO PP 150/87, KOLENO PP 150/45

Kanaliza¢ni pfipojka “PS1“ je navrzena z trub a tvarovek PP o dimenzi DN 150 SN8 v délce cca 4,50 m. Trasa
kanaliza¢ni pfipojky “PS1“ bude vedena od napojeni vpusti odtokového zlabu plochy pro umisténi davkovaci
nadrze siranu Zelezitého a napojena na odbocku potrubi stoky “C* ve vzdalenosti 2,60 m od lomové Sachty
NS5. Nésledné bude odtok odpadni vody pokracovat v trase stavajici stoky “c* kterou budou vedeny odpadni
vody potrubim PP DN 200 do jimky svozovych vod ve sdruzeném objektu, odkud jsou dale Cerpany na
mechanické predgisténi COV.

BlizSi udaje - viz. pfilohy: D.1.4.6 Podélny profil — kanalizaéni pfipojka “PS1*

3.2.1.6 Destova kanalizace ,D1“

[PP DN 150 SN 10 — délka 33 m + svisla ¢ast 3x cca 1 m DN 125]
[PP DN 200 SN 10 — délka 5,65 m]

3x KOLENO 45° PP DN 150, 1x KOLENO 45° PP DN 200

2x ODBOCKA DN 150/125

Pfipojka ,D1“ DN 150 slouzi jako deStova kanalizace pro odvedeni deStovych vod ze stfeSnich svodu
stavajiciho sdruzeného objektu COV a pistiesku pro kontejner. V délce 24,50 m pod povrchem nové
obsluzné komunikace bude provedena z divodu mensiho kryti potrubi roznaSeci betonové deska z betonu
C 12/15, kter& se vybetonuje nad zhutnénym obsypem ukoncenym 100 mm nad vrcholem potrubi. Betonova
deska tloustky 150 mm bude vyztuzena ocelovou KARI siti priméru 6 mm s oky 150x150 mm a bude
provedena s presahem ryhy po obou stranéach pro zajisténi rozneseni zatizeni (min. Sifka desky 1,5 m,
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lokéalné nebude minimalni Sitka dodrzena z divodu kolize se zakladem stavajiciho sdruzeného objektu).
Destové vody budou vedeny do soutokoveé revizni Sachty NS7 potrubim PP DN 150 a nasledné budou
vedeny potrubim PP DN 200 do upravené soutokové Sachty S1.

Z dlivodu potfeby prodlouzeni délky stavajicich svod(l ze stfechy sdruzeného objektu a pfistfeSku do lapace
stfeSnich splavenin budou stavajici zakonceni svodi demontovany a budou na stavajici svody napojeny nové
kusy délky 500 mm vyhotovené ze stejného materialu jako jsou stavajici svody.

Soucasti dodavky je 3x komplet stfeSniho svodu:
- Lapac streSnich splavenin DN 110/125 s koSem pro zachytavani necistot se suchou a nezdmrznou
klapkou proti zapachu, Cisticim vickem a garantovanym pratokem min. 6 /s
- svisla ¢ast potrubi — PP potrubi venkovni kanaliza¢ni hladké (din 19534) DN 125, délky (do 2,0 m)
- PP excentricka redukce DN 125/150 pro PP kanaliza¢ni potrubi hladké venkovni
- PP koleno 87,5° DN 150 pro PP kanaliza¢ni potrubi hladké venkovni

Vykop bude proveden v primérné hloubce 1,3 m a pfedpokladané délce 33,00 m.

3.2.1.7 Destova kanalizace ,,D2“

[PP DN 150 SN 10 — délka 15 m + svisla ¢ast 2x cca 1 m DN 125]
ODBOCKA DN 150/125

REUKCE PP 200/150

Pfipojka ,D2“ DN 150 slouzi jako destova kanalizace pro odvedeni destovych vod ze stiesnich svodi
objektu SO 03 NOVY MONOBLOK COV. Destové vody budou svedeny do soutokové revizni Sachty NS7
potrubim PP DN 150 a nasledné budou vedeny potrubim PP DN 200 (soucast trasy destové kanalizace
,D1%) do upravené stavajici S8achty S1.

Soucasti dodavky je 2x komplet stfeSniho svodu:
- Lapac streSnich splavenin DN 110/125 s koSem pro zachytavani necistot se suchou a nezadmrznou
klapkou proti zadpachu, Cisticim vickem a garantovanym pratokem min. 6 I/s
- svisla ¢ast potrubi — PP potrubi venkovni kanalizaéni hladké (din 19534) DN 125, délky (do 2,0 m)
- PP excentricka redukce DN 125/150 pro PP kanalizaéni potrubi hladké venkovni
- PP koleno 87,5° DN 150 pro PP kanalizaéni potrubi hladké venkovni

Vykop bude proveden v primérné hloubce 1,5 m a pfedpokladané délce 15,00 m.
3.2.2 Stavebni objekty

3.2.2.1 Uprava stavajici prefabrikované revizni Sachty S1

Stévajici prefabrikovand lomové a revizni §achta DN 1000 bude z ddvodu vedeni odtoku vycisténé odpadni
vody v nové trase opatfena novym Sachtovym dnem s pfimym smérem natoku (viz C.2 Celkovy situaéni
vykres). Predpoklada se vyuziti stavajiciho poklopu s ramem, stavajicich prefabrikovanych Sachtovych dilct
a nového jednolitého dna s tloustkou stény 150 mm. V pfipadé zjisténi poruchy puvodniho Sachtového dilce
pfi vystavbé bude poskozeny dilec nahrazen novym se stejnymi parametry. Ulozeni stavajici Sachty bude
ovéfeno pfi vystavbé. V pfipadé potfeby bude vybudovana podkladni betonova deska tl. 100 mm z betonu C
12/15 umisténa na hutnéném Stérkovém polstaFi z kameniva fr. 16/32 mm tl. 150 mm.

BlizSi udaje - viz. pfiloha: D.1.4.7 Vypis prefabrikovanych Sachet a pfiloha: D.1.4.9 Vzor revizni
prefabrikované Sachty DN 1000

3.2.2.2 Prefabrikované revizni Sachty DN 1000

Pro budovani Sachet bude provadén vykop se svislymi pazenymi sténami. Vykop Sachty se bude provadét ve
stavajici obsluzné komunikaci a v zhutnéném nasypovém télese z arovné hlavnich terénnich Uprav. V pfipadée
vyskytu podzemni vody ve vykopu bude provedena pode dnem stavebni jamy drendz se saci jimkou, a
v prubéhu vystavby bude provadéno ¢erpani podzemni vody mimo stavebni jamu.

Predpoklada se vyuZiti prefabrikovanych dilct Sachet vcetné prefabrikovaného dna jednolitého s tloustkou
stény 150 mm. Jedna se o kanalizaéni Sachty DN 1000 dle CSN EN 1917. Pouzité skruze budou s tloustkou
stény 120 mm a integrovanym tésnénim. Vystupni kominy budou provedeny z davodd nizké vysky nadlozi
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zakrytovou deskou se stavebni vyskou 165 mm. Nésledné budou osazeny pfislusné vyrovnavaci prstence a
Sachtovy kruhovy poklop bez odvétrani s ramem.

Sachty budou vybaveny litinovymi kruhovymi poklopy DN 625, bez odvétrani, s ramem pro provozni zatizeni
dle DIN 19580, pevnostni tfidy B125 kN pro umisténi v zatravnéném prostoru a pevnostni tfidy D400 pro
umisténi v komunikaci. Vstup do Sachty bude pomoci kramlovych ocelovych stupadel s polyetylénovym
povlakem. Kolem poklopu v zatravnéném prostoru bude proveden dvojfadek ze zulovych kostek do loze z
betonu C 16/20.

Ohumusovani a zatravnéni okoli $achet $1 a NS1 bude provedeno v ramci SO 01 HTU A SADOVE UPRAVY.
Konstrukce komunikace okoli Sachet NS3 — NS6 bude provedeno vramci SO 05 KOMUNIKACE A
ZPEVNENE PLOCHY.

Sachty budou uloZeny na podkladni betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umisténé na hutnény
Stérkovy polstar z kameniva fr. 16/32 mm tl. 150 mm.

Bliz8i udaje - viz. pFiloha: D.1.4.7 Vypis prefabrikovanych Sachet a pfiloha: D.1.4.9 Vzor revizni
prefabrikované Sachty DN 1000

3.2.2.3 Prefabrikovana revizni Sachta DN 600

Pro budovani Sachty bude provadén vykop se svislymi pazenymi st€énami. Vykop Sachty se bude provadét
v jiz provedeném a zhutnéném nasypovém télese z Grovné hlavnich terénnich Uprav. V pfipadé vyskytu
podzemni vody ve vykopu bude provedena pode dnem stavebni jamy drenaz se saci jimkou, a v pribéhu
vystavby bude provadéno Cerpani podzemni vody mimo stavebni jamu.

Jedna se o plastovy kanalizaéni systém. Revizni prefabrikovana $achta ma oznaéeni NS7.

BlizSi udaje - viz. pfiloha: D.1.4.10 Vzor revizni prefabrikované Sachty DN 600

3.2.2.4 Mérna sachta MS2

Nova mérna $achta MS2 bude provedena jako prefabrikovana $achta DN 1500 v&etné upraveného jednolitého
dna s tloustkou stény 380 mm, do kterého bude zabudovan dle technického postupu a doporuceni zhotovitele
Sachtovych dilG plastovy Parshalllv zlab P3 (Qmax = 54,6 I/s) s ultrazvukovou mérnou sondou. Plastovy Zlab
bude soucasti dodavky PS 01 TECHNOLOGIE COV — INTENZIFIKACE a ultrazvukova mérna sonda PS 02
ELEKTRO — TECHNOLOGICKA CAST COV.

Vykop Sachty bude proveden svislymi pazenymi sténami. Vykop Sachty se bude provadét v provedeném a
zhutnéném nasypu z Grovné hlavnich terénnich Uprav. V pfipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu bude
provedena pode dnem stavebni jamy drenaz se saci jimkou, a v pribéhu vystavby bude provadéno cerpani
podzemni vody mimo stavebni jamu.

Jedna se o kanalizaéni achtu DN 1500 Q.1 dle CSN EN 1917 skladajici se z prefabrikovanych $achtovych
dilct a upraveného jednolitého Sachtového dna. Pouzité skruze budou s tloustkou stény 150 mm
a integrovanym tésnénim. Vystupni komin bude proveden z ddvodi nizké vySky nadlozi zakrytovou deskou
DN 1500 Q.1 s otvorem priméru 625 mm a stavebni vySkou 165 mm. Nésledné bude osazen vyrovnavaci
prstenec a Sachtovy kruhovy poklop bez odvétrani, s ramem pro provozni zatizeni dle DIN 19580, pevnostni
tfidy B125 kN pro umisténi v zatravnéném prostoru.

Sachta MS2 bude uloZena na podkladni betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umisténou na hutnény
Stérkovy polstar z kameniva fr. 16/32 mm tl. 150 mm. Vstup do Sachty bude pomoci kramlovych ocelovych
stupadel s polyetylénovym povlakem.

Kolem litinového poklopu $achty MS2 bude proveden dvojfadek ze Zulovych kostek do loze z betonu C 16/20.
Ohumusovani a zatravnéni okoli Sachty bude provedeno v ramci SO 01 HTU A SADOVE UPRAVY.

BlizSi udaje - viz. pfiloha: D.1.4.7 Vypis prefabrikovanych Sachet a pfiloha: D.1.4.9 Vzor revizni
prefabrikované Sachty DN 1000
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3.2.3 Demolice

3.2.31 Pavodni potrubi vyéisténé odpadni vody z COV - stoka “a“
[PP DN 250 — délka 21,50 m]

Demolice ptvodniho gravitaéniho potrubi PP DN 250 v délce cca 21,50 m véetné plivodnich $achet $3 a MS2
v hloubce 1,30 — 1,75 m pod puvodnim povrchem asfaltové komunikace a zatravnénym terénem, v useku od
mista umisténi nové prefabrikované revizni achty NS3 aZ po $achtu S1.

Jednd se o trasu ptvodniho trubniho vedeni odtoku vy¢isténé vody COV vedenou ze spoleéného potrubi
odtokovych zlabu stavajici dosazovaci nadrze az do recipientu. Trasa odtoku vycisténé vody bude nové
vedena stfedovou linii obsluzné komunikace pod Urovni asfaltového povrchu v navrzené trase stoky “A“. (viz
C.2 Celkovy situaéni vykres COV).

3.2.3.2 Pavodni potrubi obtoku COV - stoka “b“
[PP DN 250 — délka 11,00 m]

Demolice ptvodniho gravitaéniho potrubi PP DN 250 v délce cca 11,00 m véetné ptivodni Sachty S4 v hloubce
cca 1,15 m pod pavodnim povrchem asfaltové komunikace a zatravnénym terénem, v iseku od umisténi nové
sbérné Sachty NS4 az po Sachtu S3.

Jedna se o Cast trasy pUvodniho gravitacniho trubniho vedeni odpadni vody z rozdélovaciho objektu do
plvodni $achty S3 lezici na trase odtoku vygisténych odpadnich vod z COV, kterou byly odpadni vody
v piipadé provozni odstavky Cistirenske linky vedeny pfes mérnou Sachtu $2 alomovou $achtu S1 mimo areal
COV do recipientu. Na pvodni trase se vybuduje sbérna achta NS4 ze které budou odpadni vody v ptipadé
provozni odstavky pokraCovat v nové trase stoky “A* pod Urovni asfaltového povrchu komunikace (viz C.2
Celkovy situaéni vykres COV).

“ 13

3.2.3.3 Pavodni potrubi odvodnéni zpevnéné plochy — stoka
[PP DN 200 — délka 10,50 m]

Demolice ptivodniho gravitaéniho potrubi PP DN 200 v délce cca 10,50 m véetné pavodnich $achet S5 a $6
v hloubce 1,40 — 1,60 m pod pGvodnim povrchem asfaltové komunikace v Useku od nové lomove Sachty NS5
po novou sbérnou Sachtu NS6, umisténou ve stavajici trase stoky “c”, kterou jsou odpadni vody odvadény do
jimky svozovych vod ve sdruzeném objektu, odkud jsou dale &erpany na mechanické predgisténi COV. (viz
C.2 Celkovy situaéni vykres COV).

V Brné 10.8.2023 Vypracoval: Ing. Zdenko Zalubil
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