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1 Uvod

V této Casti dokumentace je v ramci stavebniho objektu SO 06 OPLOCENI fe$ena Uprava stavajiciho oploceni
arealu COV.

2 Dispozi€ni a provozni reseni

Stavaijici areal COV je po celém obvodé horni hrany nasypového zemniho té&lesa opatfen plotem z ocelového
pozinkovaného a poplastovaného pletiva tmavé zelené barvy. Plot zabranuje vstupu nepovolanych osob do
aredlu. PFistup do arealu je umoznén pfes jednu vjezdovou branu.

Stavajici samonosnou posuvnou brénu v jiznim rohu arealu COV opatrné demontovat, a navazujici stavajici
oploceni na jihovychodnim okraji arealu COV, které koliduje s nové budovanou tieti biologickou linkou,
odbourat. V trase bouraného oploceni budou vybourané i zakladové patky. Stavajici zaklady brany je mozné
ponechat. Ve zbyvajici &asti obvodu arealu COV bude stavajici oploceni ponechano.

Po vybudovani tfeti biologické linky COV bude v jihovychodnim okraji rozsifeného arealu COV zhotoveno
nové oploceni stejného typu jako je stavajici oploceni. V trase nové ¢€asti oploceni bude (v misté stavajici
pfijezdové komunikace) osazena plUvodni demontovana samonosna posuvna brana na nové vybetonované
zakladové bloky. Zakladové bloky a propojovaci elektro chraniCky pro kabelaz brany je nutno zhotovit v
souladu s potfebami brany — podle puvodnich zakladd a chraniek. Elektro pfipojka brany bude prodlouzena
k nové poloze brany.

3 Konstrukcni reSeni

3.1 Plot

Plotové sloupky jsou z ocelovych trubek a jsou osazeny do betonovych patek z betonu C20/25. Napinaci
sloupky jsou vzepfeny vzpérami z ocelovych trubek, které jsou rovnéz osazeny do betonovych patek. Ocelové
sloupky a vzpéry oploceni jsou ocelové, pozinkované a poplastované tmavé zelené barvy.

Sloupky na zacatku a konci oploceni jsou opatfeny vzdy jednou vzpérou, na kazdém rohu vzdy dvéma
vzpérami a priibézné sloupky v pfimych trasach kazdych 25-30 m jsou vybaveny vzdy dvéma vzpérami — tyto
sloupky slouzi pro napinani nosného napinaciho dratu.

Pletivo je pozinkované a poplastované. Pletivo je neseno tfemi ocelovymi pozinkovanymi a poplastovanymi
napinacimi draty. Nad pletivem je jedna fada pozinkovaného a poplastovaného, ostnatého dratu.

Pod pletivem jsou osazeny betonové dlazdice do Stérkopiskového loze pro zabranéni prorustani travy do
pletiva a zjednoduseni udrzby.

3.2 Brana

Nova vjezdova brana do aredlu je provedena ocelovd samonosna posuvna bez vodicich kolejnic s
elektropohonem ovladanym zabudovanou fidici Ustfednou na zakladé signalll od dalkovych ovladaci,
kliCovych spinacl osazenych oboustranné v prostoru dosedaciho pilife a z fidiciho pultu velina. Vlastni branu
tvofi nosna kostra a vnitfni vyplii ze svislych ty&i. Na hornim okraji brany je napnuta jedna fada ostnatého
dratu. Prijezdna Sifka brany je cca 8,2 m, celkova délka brany cca 12,2 m (i s vyvazovacim dilem). Brana je
nesena dvojici ocelovych pilitl kotvenych do zakladového bloku z prostého betonu, do kterého jsou kotveny i
nosné voziky brany a pohon. Na prot&jSim konci brany je tfeti dosedaci ocelovy pilif (s koncovym dorazem a
kapsou pro dojezdové kolecko) kotveny rovnéz do betonového zakladu. Brana je dale vybavena
bezpe&nostnimi prvky v souladu s CSN EN 12453 a ostatnimi platnymi normami a bezpe&nostnimi ptedpisy
(vystrazny majak, infrazavory, €idla, kryty ...).

Soucasti brany jsou i potfebné chrani¢ky pro silové a ovladaci elektrokabely. Chranic¢ky je nutno osadit pfi
betonazi novych zakladovych blokd brany a uzplsobit skute¢nému stavu.

Nové z&kladové bloky posunuté brany (beton C20/25) budou vybetonovany shodné se stavajicimi
zakladovymi bloky tak, aby odpovidaly konstrukci brany.

Cela konstrukce brany véetné vSech sloupku, ramua a doplfikl je Zarové pozinkovana a opatfena natérovym
systémem v odstinu tmavé zelené barvy. Dle potfeby bude natér brany i jejich sloupkl opraven.
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3.3 Upravy kolem oploceni

Na zaveér terénnich Uprav v okoli oploceni se provede ohumusovani a oseti travnim semenem.

4 Obecné pozadavky
P¥i realizaci musi byt dodrzeny veskeré platné CSN a technické a bezpe&nostni piedpisy.

VSechny vyrobky, materialy a zafizeni je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a nasledné oSetfovat v
souladu s technologickymi pfedpisy vyrobce konkrétniho vyrobku &i materidlu a v souladu s platnymi
technickymi normami a bezpe€nostnimi predpisy.
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