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Základní údaje o stavbě 

 

Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 
Snížení energetické náročnosti Kulturního zařízení v Maršovicích 

b) Místo stavby: 
p.č.st. 92/1Maršovice u Benešova *691976+ 

Údaje o stavebníkovi 

c) Investor, zadavatel:  
Maršovice, č. p. 89, 25755 Maršovice 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Projektant: 
Design4function s.r.o. 
Ing. Lukáš Zimandl 
Tel.: 604 565 135 
E-mail: info@d4f.cz  
Ohradní 1443/24b, Praha - Michle 140 00 
 
Atelier Poledne-Ing. Lukáš POLEDNE 
 
Ing. Lukáš Poledne  
autorizovaný inženýr ČKAIT 0012077 
Tel.: 603 195 596 
E-mail: info@atelier-poledne.cz 
Jahnova 1328, Přelouč 53501 
Provozovna: Ohradní 1443/24b, Praha - Michle 140 00 
IČ: 75558238 
DIČ: CZ8303143310 

b) Vedoucí projektant: 
Design4function s.r.o. 
Ing. Lukáš Zimandl 
Tel.: 604 565 135 
E-mail: info@d4f.cz  
Ohradní 1443/24b, Praha - Michle 140 00 

c) Hl. inženýr projektu: 
Ing. Lukáš Poledne  
autorizovaný inženýr ČKAIT 0012077 
Tel.: 603 195 596 
E-mail: info@atelier-poledne.cz 
Jahnova 1328, Přelouč 53501 
Provozovna: Ohradní 1443/24b, Praha - Michle 140 00 
IČ: 75558238 
DIČ: CZ8303143310 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2434702201
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2434702201
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2434702201
mailto:info@d4f.cz
mailto:info@atelier-poledne.cz
mailto:info@d4f.cz
mailto:info@atelier-poledne.cz
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a) Účel objektu 

- Kulturní zařízení 
- Stavba je navržena jako trvalá 

 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu 

Jedná se o kulturní zařízení v centru obce Maršovice u Benešova. 
Jedná se o snížení energetické náročnosti objektu zateplením obvodových stěn a 

střechy a výměna oken přístavby. 
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 

Obestavěný prostor se nemění 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 

Skladba projektu 
 Dokumentaci jako celek tvoří: 

 Textová část 

 Výkresová dokumentace 
Části projektu se navzájem doplňují, údaje nejsou uváděny duplicitně. 

Dále jsou součásti údajů ke stavbě: 

 Platné bezpečnostní předpisy 

 Závazné i doporučené technické normy 

 Pokyny výrobců k použitým materiálům 
 

1. Vyklízecí, přípravné a bourací práce 
   Před stavbou budou vyklizeny všechny dotčené prostory. Zachovávané podlahy 
budou ochráněny před poškozením pomocí netkané textilie, osb desky a ochranné pe fólie. 
   Mezi bourací práce patří: demontáž odstraňovaných výplní otvorů, demontáž střešní 
krytiny přístavby a souvisejících klempířských prvků. 

 
2. Svislé konstrukce 

Stávající nosné konstrukce 1.NP a 2.NP jsou vyzděné z keramických cihel metrického 
formátu, na základových pasech z prostého betonu. Celková tl. obvodové konstrukce 460- 
470mm. Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno, budou pouze opatřeny 
kontaktním zateplovacím systémem. 

 
3. Vodorovné konstrukce 

Stropní deska nad 2.NP, která tvoří zároveň nosnou konstrukci střechy, byla 
provedena z železobetonových desek tl.150mm uložených do ocelových nosníků IPN 240. DO 
vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno. 

 
4. Výplně otvorů 
 

Okenní výplně 
V objektu budou osazena okna s plastovými rámy zasklená izolačním dvojsklem (Uw = 

1,1 W/m2K pro celý výrobek dle ČSN 73 0540-2), v barevnosti - bílá. Okna budou opatřena 
celoobvodovým kováním v členění dle stávajících. 
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Nová okna musí splňovat tepelně technické vlastnosti dle ČSN 73 0540-2. Nutno 

použít u všech výplní těsnící pásky vnější a vnitřní spáry mezi rámem výplní a ostěním. 
Při osazování výplní otvorů dodržovat technické dokumentace a postupy stanovené 

jednotlivými dodavateli. Zejména kotvení jednotlivých výplní otvorů!!! 
 
Exteriérové dveře 
Nové vstupní dveře do restaurační části s plastovými rámy zasklená izolačním 

dvojsklem (UD = 1,2 W/m2K pro celý výrobek dle ČSN 73 0540-2), v barevnosti - bílá. 
Před objednáním dveří musí architekt odsouhlasit způsob otvírání všech dveří.  
Všechno kování musí být vyvzorováno a odsouhlaseno architektem a investorem. 
 
Podrobně viz část D.1.1.C 
 

5. Izolace 
 

Hydroizolace 
 

Hydroizolace plochých střech - hydroizolační fólie na bázi flexibilních polyolefínů 
odolávajících UV záření, vyztužená skelnou netkanou rohoží. 

 
Při provádění izolací nutno dodržet postupy stanovené dodavatelem 

dle technických listů (vkládání výztužných pásku do rohů, penetrace apod.). 
 
Podrobně viz část D.1.1.C 
 

Tepelná izolace 
 
Sokly budou ponechány ve stávajícím stavu. 
 Obvodové stěny budou zatepleny pomocí izolačních desek - EPS 70F - šedý; λD=0,032 

W/mK, tl. 140 mm. 
Ve střešní konstrukci bude použita–1x deska tl. 120 z PUR/PIR pěny ; λD=0,022 W/mK 
 
Při provádění je nutné dodržovat technologické postupy stanovené jednotlivými 

dodavateli. Zejména založení, lepení a kotvení fasády. 
Zateplovací systém musí splňovat požadavky kladené izolaci užívanou v ETICS dle 

článku 4.5 v normě ČSN EN 13500 Tepelně izolační výrobky ve stavebnictví - Vnější tepelně 
izolační kompozitní systémy. 

 
Podrobně viz část D.1.1.C 

 
6. Fasáda 

Nejprve budou odstraněny uvolněné části omítek. Budou odstraněny nefunkční 
větrací mřížky a otvory dozděny. Zařízení na fasádě (cedule, světla) bude demontováno a 
uschováno. Elektroinstalace na fasádě bude zachována a zařízení opět osazeno na nový 
kotvící materiál po dokončení zateplení. Na dotčenou elektroinstalaci bude provedena nová 
revize. 

Stávající přístavba objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem 
(ETICS) s tepelnou izolací z EPS tl. 140mm, omítka bude v odstínu lomené bílé – konkrétní 
odstín bude odsouhlasen investorem a architektem. 
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Při provádění je nutné dodržovat technologické postupy stanovené jednotlivými 
dodavateli. Zejména založení, lepení a kotvení fasády. 

Zateplovací systém musí splňovat požadavky kladené izolaci užívanou v ETICS dle 
článku 4.5 v normě ČSN EN 13500 Tepelně izolační výrobky ve stavebnictví - Vnější tepelně 
izolační kompozitní systémy. 

 
Podrobně viz část D.1.1.B 

 
7. Střecha 

Bude odstraněna stávající plechová krytina včetně souvisejících klempířských prvků. 
Bude zkontrolována rovinnost spádové vrstvy a případně doplněna.  

Střecha bude opatřena novou skladbou z asfaltové parotěsné izolace, tepelné izolace 
z PUR/PIR panelů tl. 120mm a z foliové UV stabilní hydroizolace.  

 
8. Povrchy vnitřních konstrukcí 
   V místech poškozených při výměně oken a dveří bude opravena a doplněna vnitřní 
omítka a provedena nová výmalba. 
 
9. Zámečnické výrobky 

Veškeré ocelové prvky budou povrchově chráněny žárovým pozinkováním, ocelové 
části upravované na staveništi (broušení, svařování, vrtání nebo poškození původního 
povrchu) budou natřeny nátěrem proti korozi téže barvy jako původní povrchová úprava.  

 
10. Klempířské prvky 

Budou demontovány stávající klempířské prvky na fasádě a střeše přístavby. 
V klempířských pracích jsou obsaženy tyto výrobky: okapní žlaby včetně háků, 

okapnice, čela, kotlíky, odpadní trouby včetně zděří, odskoky pod kotlíky, dilatace, rohové 
kusy, ochranné rohové plechy, okapní a parapetní plechy oken, osazení nových lapačů 
střešních splavenin v úrovni terénu. 

Prvky jsou navrženy z titanzinkového plechu Rheinzink – předzvětralý, tloušťky 
min. 0,6 mm. Při výrobě a osazování klempířských prvků nutno dodržet ČSN 73 36 10 a 
Zásady pro zpracování klempířských prací od fy Rheinzink. 

Spojovací a upevňovací materiál nutno používat vyhovující. 
 
 materiál:   plech polotvrdý tl. 0,6 mm 
     plech polotvrdý tl. 0,7 mm 
     plech polotvrdý tl. 0,8 mm 
 
spojovací materiál:  nýty s plochou kulovou hlavou 
     nýty s trnem  
     hřebíky 
     příponky 
     drát 
Zásadně nepoužívat lepení na silikon nebo jiný tmel. Letovaná místa nutno důkladně 

očistit. Ve styku s ocelovými prvky nutno plech podkládat olověným páskem tl. 1,0 mm. 
Ocelové upevňovací součásti nutno chránit 2x základním nátěrem a opláštěním plechem.  

 
zásadně nutno dodržovat čsn 733610 a pokyny výrobce uvedené ve firemním předpise 
 

Podrobně viz část D.1.1.C 
 



Technická zpráva         6 / 9 

11. Střecha 
zastřešení 

- rozebrat a zlikvidovat stávající krytinu 
- nová krytina bude tvořena fóliovou hydroizolací 
- bude proveden nový hromosvod napojený na stávající svody 
- bude provedena kompletní výměna klempířských prvků na střeše v rozsahu objektu  

 
12. Ostatní 

Stavební řešení objektu zajišťuje mimo všech výše specifikovaných činností ještě stavební 
přípomoce pro technické profese (zřizování prostupů, drážek apod. a jejich zpětné zaplentování 
či doplnění). Tyto stavební přípomoce nejsou do výkresové dokumentace zakresleny (s výjimkou 
zásadních horizontálních a vertikálních prostupů konstrukcemi vytvářených při jejich realizaci) a 
je nutné je odvodit z projektové dokumentace dílčích profesí. 

Uváděné materiály jsou brány jako standard. Je možno použít výrobky stejné či vyšší 
kvality. Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit 
s investorem a nechat schválit projektantem. 

Skladby podlah jsou navržené tak, aby vyhovovaly ČSN. 
V požárních úsecích je nutné instalovat vždy PHP v počtu dle požární zprávy. 

 
 
e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Poznámka 

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit 
s investorem a nechat schválit. 

Před zahájením prací bude na místo svolána schůzka za účasti mj. investora, 
prováděcí firmy, projektanta a domluveny zásady provádění a upřesněny detaily. 

V průběhu stavby budou svolávány kontrolní dny. 
Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto 

vyjádření, vyvolaná např. odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, bude 
okamžitě nahlášena a před realizací schválena mj. projektantem a zástupcem investora. 

Všechny instalační rozvody jednotlivých profesí jsou zakresleny v projektové 
dokumentaci jednotlivých profesí. 

Přechody mezi jednotlivými materiály řešit přechodovými kovovými lištami (různé 
povrchy podlahy, stěn apod.). 

Při rozporu mezi výkresem stavebním a jednotlivých profesí zavolat projektanta. 
Všechny dřevěné prvky budou opatřené nátěrem proti plísním a dřevokazným 

houbám. 
Podle požárně-bezpečnostního řešení je nutné instalovat vždy PHP sněhové 

nebo práškové. Počet a poloha viz zpráva PO. 
Stavební díly, materiály, ostatní zařizovací předměty nebo výkony, které nebyly 

uvedeny v předešlém textu nebo byly opomenuty, ale patří k funkčnosti přejímané budovy, 
jsou součástí celkové zakázky. 

Uváděné materiály jsou specifikovány jako vzorové, jejichž vlastnosti musí být co 
do kvality a trvanlivosti dodrženy nebo překročeny. 

Veškeré nové použité materiály budou vybírány s přihlédnutím k jejich ekologické 
nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace a k energetické náročnosti jejich výroby. Projekt 
až na výjimky (stavební chemie, ochranné prostředky na dřevo) počítá s použitím 
přírodních materiálů. 
 

Nutno dodržovat normy platné k 30. 12. 1990 jako závazné. 
Platí: 
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ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - 
Část 1: Základní ustanovení  

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - 
Část 3: Pozemní stavební objekty 

ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve 

ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců - Společná 
ustanovení 

ČSN 73 2061-1 Zatěžovací zkoušky zdiva - Část 1: Všeobecná ustanovení 
ČSN EN 1090-1-3 Provádění ocelových konstrukcí    

ČSN 73 3040  Geotextílie v stavebných konštrukciách - Základné 
ustanovenia 

ČSN 73 3050   Zemné práce - Všeobecné ustanovenia     
ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

(nahrazuje ČSN 73 3050 - Zemné práce) 

ČSN 73 3130 Stavební práce - Truhlářské práce stavební - Základní 
ustanovení     

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 

ČSN 73 3440 Stavební práce - Sklenářské práce stavební - Základní 
ustanovení 

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 1457 Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkoušební 

metody 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 73 8107  Trubková lešení 
 

Základní pokyny pro stavbu 
Zařízení stavby: 

 Zhotovení výškového bodu s odpovídající absolutní výškou 

 Zhotovení provizoria pro stavební proud (včetně měření) 
a stavební vodovod 

 Kompletní zařízení staveniště 

 Zřízení WC pro stavbu v potřebném množství včetně úklidu 

 Zařízení kanceláří včetně telefonu pro vedení stavby 

 Dostatečný počet kontejnerů na suť včetně odvozu a poplatku 
za sklápění i uložení, vzniklou suť je třeba podle místních 
předpisů vytřídit a odvézt 

 Během celé doby stavby funguje zodpovědný stavbyvedoucí, 
který je neustále přítomen na staveništi. Stavbyvedoucí musí 
prokázat kvalifikaci v oboru a uvede se jmenovitě. Totéž platí 
pro jeho zástupce. Výměna stavbyvedoucího smí proběhnout 
jen na základě písemné žádosti a se souhlasem investora. 
Stavbyvedoucí vede stavební deník, který bude kdykoliv 
k nahlédnutí pro investora a projektanta. 
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Všeobecně 

 podání veškerých důkazů o kvalitě a shodě použitých materiálů 

 kompletní vedení stavby 

 koordinace termínů s úpravou médií v objektu (silnoproudé 
rozvody, slaboproudé rozvody, voda, kanalizace) 

 podání veškerých úředních potvrzení, např. převzetí hrubé stavby 
atd. až k úřednímu potvrzení dokončení a převzetí stavby, případně 
potvrzení o odstranění vad 

 hrubý a konečný úklid stavby 

 plánovací a prováděcí podklady pro silnoproud, zdravotní techniku 

 pro veškerý materiál (hrubá stavba a dokončovací práce) 
se předloží vzorky či alternativy. Tyto se přezkoumají investorem 
a architektem a schválí. Schválení se provede písemnou formou. 

 zásadně se budou používat jen látky bez vady a škodlivin (předloží 
se potvrzení o přípustnosti, shodě nebo atesty) 

 
Zajištění bezpečnosti práce a péče o zdraví 

Stavební řešení a technologické postupy jsou navrženy v souladu s platnými 
normami, bezpečnostními a hygienickými předpisy. 

Základním právním předpisem pro výstavbu je vyhláška 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ 
VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a vyhláška Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a pro provoz Vyhláška 
č. 48/1982 Sb. Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování 
plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
Na staveništi musí být respektována ochranná pásma podzemních vod, zejména jejich zdrojů. 
Zahraniční zařízení použitá při stavbě budou mít atest pro provoz v ČR. 

Při práci musí být dodržovány předpisy o ochraně a bezpečnosti práce a příslušné 
normy a předpisy. Projekt je zpracován v souladu s  nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou 
192/2005 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon 
309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Zásadami je nutno se řídit po celou dobu výstavby. 

 
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 

 Práce ve výškách – zábradlí 

 Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 
kvalifikovanými osobami 

 Všeobecné požadavky: 

 Zákaz používání alkoholu 

 Používání ochranných pomůcek 

 Pořádek na staveništi 

 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 

 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 

 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
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 Pravidelná školení BOZ 

 Respektování Zákoníku práce 

 Způsob omezení rizikových vlivů: 

 Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních 
poplachových směrnic 

 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 

 Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze zařízení 

 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

 Respektování BOZ 

 Dodržování Zákoníku práce 

 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 
 Při výstavbě nutno respektovat: 

 ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

 ČSN EN 1090-1-3 Provádění ocelových konstrukcí 

 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. 
Měření a kontrola tepelných ztrát budov 

 Zákoník práce a další ČSN, ON k provádění staveb 

 V rámci stavby nutno počítat s omezenou pracovní dobou 
 
 
 
 
V Praze 07/2017      Vypracoval: Ing.arch. David Urbánek 


