
 

SDĚLENÍ 
O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Název veřejné zakázky: 
Restaurování okenních a dřevěných prvků a kaple 
ambitů kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad 
Sázavou 

Druh veřejné zakázky: Služby 

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 

Druh zadávacího řízení: Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Název zadavatele: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou – II 

Sídlo zadavatele: 
59102 Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 2, Zámek 
2/2 

IČO zadavatele: 48898813 

Právní forma zadavatele: 722 - evidované církevní právnické osoby 

Zastoupení zadavatele: R. D. Marek Husák, farář 

Adresa profilu zadavatele: 
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c30a3efb-
1a42-4046-aac4-af0c08ee0e02 

Název projektu: 
Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou - II.etapa 

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004641 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“) 

Zadavatel, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou – II, 

rozhodl o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky 

a tímto Vám své rozhodnutí sděluje. 



Sdělení o zrušení zadávacího řízení – „Restaurování okenních a dřevěných prvků a kaple ambitů 
kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou“ 

str. 2 z 2 

Odůvodnění: 

Zadavatel rozhodl analogicky dle § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), neboť odpadly důvody pro 

pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po 

zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani 

ji nezpůsobil. 

Důvody pro zrušení zadávacího řízení spočívají v akutní potřebě urychleného provedení 

obnovy zejména okenních výplní v nejkritičtějších místech objektu a rovněž potřebě obnovy 

vstupních dveří do tzv. německé kaple (vše v souladu s restaurátorským záměrem a se 

závazným stanoviskem k obnově plnění). Z důvodu netěsnosti aktuálních výplní totiž dochází 

k zatékání srážkové vody do interiéru a tím k vlhnutí zrestaurované části povrchů. Za účelem 

ochrany vnitřní výzdoby ambitu a s ohledem na prioritní zájem eventuálně dokončit obnovu 

interiéru ambitu v co největší kvalitě a přesnosti související s výslednou estetickou prezentací 

zejména u malířské povrchové úpravy stěn je tedy nutné podniknout výše uvedenou 

urychlenou sanaci části objektu, k níž však mělo dojít také během plnění předmětu rušené 

veřejné zakázky.  

Z tohoto důvodu by již nebylo možné smlouvu o dílo na základě nadepsané veřejné zakázky 

uzavřít v podobě, v jaké byla přílohou zadávací dokumentace, a práce, jak v ní jsou 

specifikovány, provést. Změna smlouvy před jejím uzavřením rovněž není možná, protože 

takový postup by byl v rozporu přinejmenším se zásadou transparentnosti výběrového řízení. 

K výše uvedenému řešení se proto zadavatel uchyluje pod nátlakem nepředvídatelných a jím 

nezpůsobených okolností a po dohodě se zástupci památkové péče.  

V Brně dne 18. 9. 2023 
 
 
 
 
______________________________________ 
za Římskokatolickou farnost Žďár nad Sázavou – II 

Simplypro s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Jakub Špeta 
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