

Příloha č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti vzdělávání
v rámci projektu „Zajištění vzdělávacích aktivit pro LINAPLAST s.r.o.“ – dílčí část 2

LINAPLAST s.r.o.

sídlo: Sportovní 313, PSČ 798 12, Kralice na Hané

IČ: 25348965

DIČ: CZ25348965

jednající prostřednictvím: Petr Rajchman, jednatel
na straně jedné jako zadavatel (dále jen „zadavatel“)

a

INMEDIAS a.s.

sídlo: Pavlovská 489/63; 692 01 Mikulov

IČ: 60742658

DIČ: CZ60742658

Bankovní spojení: 180370200 / 0600

oprávněná osoba: Vilém Srnec

na straně druhé jako dodavatel (dále jen „dodavatel“).

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 1 z 21



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

1) Specifikace vzdělávacích služeb

VA 1 – Manažerské a analytické funkce MS Excel

Počet školených zaměstnanců:	15
Termín realizace vzdělávací aktivity:	16., 23.6.2015
Časový rozsah:	16 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 6 hodin teorie, 8 hodin praxe a 2 hodiny na závěrečné ověření znalostí
Způsob ověření získaných znalostí:	ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
Výstup VA:	Osvědčení o absolvování školení
Předpokládaná hodnota VA:	$(16 \times 2.100) = 33.600,-$ Kč bez DPH = 40.656,- Kč s DPH
Náklady na jednoho účastníka kurzu:	2.240,00 Kč bez DPH = 2.710,40 Kč s DPH
Obsah cíl VA:	

Naučit vybrané zaměstnance pracovat s pokročilými funkcemi MS Excel a zajistit tak eliminaci chyb, které se vyskytují v dokumentech zpracovávaných pomocí jiných neefektivních metod, které neumožňují dokonalou analýzu a zpracování dat (jako například výpočty pomocí kalkulačky, ruční vyhledávání informací apod.).

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- pokročilé formátování buněk,
- podmíněné formátování (přes hodnotu buňky, vzorec, porovnání hodnot),
- práce s oblastmi (vliv přesunů a kopírování při absolutním adresování),
- klávesové zkratky pro zrychlení práce,
- osvojení si praktického používání databázových, finančních, statistických a vyhledávacích funkcí, jejich vnořování,
- používání filtrů, resp. rozšířených filtrů,
- další možnosti řazení dat,
- souhrny, tabulky a další možnosti jejich grafického ztvárnění,
- osvojení si práce s kontingenčními tabulkami, filtracemi a řazením v rámci nich.

VA 2 - Příprava změny ve výrobě pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců:	8
Termín realizace vzdělávací aktivity:	24., 26.3.2015
Časový rozsah:	15 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 4 hodin teorie, 9 hodin praxe a 2 hodiny na závěrečné ověření znalostí
Způsob ověření získaných znalostí:	ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
Výstup VA:	Osvědčení o absolvování školení

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 2 z 21

Předpokládaná hodnota VA: $(15 \times 2.100) + 6.000 = 37.500,-$ Kč bez DPH = 45.375,- Kč s DPH

Náklady na jednoho účastníka kurzu: 4.687,50 Kč bez DPH = 5.671,88 Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí zadávat do systému informace o zakázkách včetně rozpadu „finální zakázky“ na materiály, které budou k její výrobě využity.

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k přípravě změn ve výrobě a jejímu materiálovému zajištění,
- práce s IS Helios při přípravě změny ve výrobě se zaměřením na její materiálové zajištění - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 3 - Správa výrobních požadavků zákazníka pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců: 9

Termín realizace vzdělávací aktivity: 31.3., 2., 3.4.2015

Časový rozsah: 22 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 8 hodin teorie, 12 hodin praxe a 2 hodiny na závěrečné ověření znalostí

Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostí pomocí ústního pohovoru.

Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení

Předpokládaná hodnota VA: $(22 \times 2.100) + 9.000 = 55.200,-$ Kč bez DPH = 66.792 Kč s DPH

Náklady na jednoho účastníka kurzu: 6.133,33 Kč bez DPH = 7.421,33 Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí zadávat do systému informace o zakázkách včetně rozpadu „finální zakázky“ na materiály, které budou k její výrobě využity.

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 3 z 21

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k přípravě změn ve výrobě a jejímu materiálovému zajištění,
- práce s IS Helios při přípravě změny ve výrobě se zaměřením na její materiálové zajištění - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 4 - Plánování opakované výroby pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců: 9

Termín realizace vzdělávací aktivity: 27.2., 28.4.2015

Časový rozsah: 15 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 4 hodin teorie, 9 hodin praxe a 2 hodiny na závěrečné ověření znalostí

Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostí pomocí ústního pohovoru.

Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení

Předpokládaná hodnota VA: $(15 \times 2.100) + 6.000 = 37.500,-$ Kč bez DPH = 45.375,- Kč s DPH

Náklady na jednoho účastníka kurzu: 4.166,67 Kč bez DPH = 5.041,67 Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí zadávat do systému informace o zakázkách včetně rozpadu „finální zakázky“ na materiály, které budou k její výrobě využity.

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k přípravě změn ve výrobě a jejímu materiálovému zajištění,
- práce s IS Helios při přípravě změny ve výrobě se zaměřením na její materiálové zajištění - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 5 - Požadavky materiálů do výrobního procesu dle FIFO pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců: 7

Termín realizace vzdělávací aktivity: 24., 26.2., 3., 5.3.2015

Časový rozsah: 30 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 12 hodin teorie, 15 hodin praxe a 3 hodiny na závěrečné ověření znalostí

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 4 z 21

Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení
Předpokládaná hodnota VA: $(30 \times 2.100) + 12.000 = 75.000,-$ Kč bez DPH = 90.750,- Kč s DPH
Náklady na jednoho účastníka kurzu: 10.714,29 Kč bez DPH = 12.964,29 Kč s DPH
Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí pracovat s funkcemi IS Helios určenými k zadávání materiálu do výroby dle systému FIFO (první do skladu - první ze skladu).

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k zadávání materiálu do výroby dle systému FIFO,
- práce s IS Helios při zadávání materiálu dle systému FIFO - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 6 - Příprava materiálu ve výrobě pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců: 17 ve 2 studijních skupinách
Termín realizace vzdělávací aktivity: 2., 6., 16.3.2015 (1. skupina)
5., 14., 22.5.2015 (2. skupina)
Časový rozsah: 22 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 8 hodin teorie, 12 hodin praxe a 2 hodiny na závěrečné ověření znalostí
Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení
Předpokládaná hodnota VA: $2 \times ((22 \times 2.100) + 9.000) = 110.400,-$ Kč bez DPH = 133.584,- Kč s DPH
Náklady na jednoho účastníka kurzu: 6.494,12 Kč bez DPH = 7.857,88 Kč s DPH
Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí pracovat s funkcemi IS Helios určenými k přípravě materiálu ve výrobě (k zásobování výroby materiálem a evidenci surovin).

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se přímo k zásobování výroby materiálem,
- práce s IS Helios při zásobování materiálem - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 7 - Dosledovatelnost vstupních šarží pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců: 14 ve 2 studijních skupinách

Termín realizace vzdělávací aktivity: 25.3., 8., 22.4.2015 (1. skupina)

11., 19., 25.6.2015 (2. skupina)

Časový rozsah: 22 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 8 hodin teorie, 12 hodin praxe a 2 hodiny na závěrečné ověření znalostí

Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.

Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení

Předpokládaná hodnota VA: $2 \times ((22 \times 2.100) + 9.000) = 110.400,-$ Kč bez DPH = 133.584,- Kč s DPH

Náklady na jednoho účastníka kurzu: 7.885,71 Kč bez DPH = 9.541,71,- Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí pracovat s funkcemi IS Helios určenými přímo k šaržování (dosledovatelnost vstupních materiálů a jejich šarží).

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací)
- práce s IS Helios šaržování - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 8 - Plánování projektů ve výrobě pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců: 7

Termín realizace vzdělávací aktivity: 21., 23., 24., 30.4.2015

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013

je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 6 z 21



evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Časový rozsah: 30 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 8 hodin teorie, 18 hodin praxe a 4 hodiny na závěrečné ověření znalostí

Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.

Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení

Předpokládaná hodnota VA: $(30 \times 2.100) + 12.000 = 75.000,-$ Kč bez DPH = 90.750,- Kč s DPH

Náklady na jednoho účastníka kurzu: 10.714,29 Kč bez DPH = 12.964,29 Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí plánovat projekty ve výrobě pomocí IS Helios (rozvržení pracovních postupů).

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k plánování výrobních projektů,
- práce s IS Helios při plánování projektů ve výrobě - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 9 - Řízení změn ve výrobních projektech pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců: 9

Termín realizace vzdělávací aktivity: 2., 4., 5., 12.6.2015

Časový rozsah: 30 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 8 hodin teorie, 18 hodin praxe a 4 hodiny na závěrečné ověření znalostí

Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.

Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení

Předpokládaná hodnota VA: $(30 \times 2.100) + 12.000 = 75.000,-$ Kč bez DPH = 90.750,- Kč s DPH

Náklady na jednoho účastníka kurzu: 8.333,33 Kč bez DPH = 10.083,33 Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji III!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 7 z 21



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí dělat změny ve výrobních projektech pomocí IS Helios (v rozvržení pracovních postupů a výrobních technologií) v závislosti na příčině zmetku, kterou odhalili díky šaržování.

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k řízení změn ve výrobních projektech,
- práce s IS Helios při řízení změn ve výrobních projektech - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 10 - Kapacitní plánování pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců:	8
Termín realizace vzdělávací aktivity:	7., 9., 10., 14., 16., 17.4.2015
Časový rozsah:	45 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 16 hodin teorie, 21 hodin praxe a 8 hodin na závěrečné ověření znalostí
Způsob ověření získaných znalostí:	ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
Výstup VA:	Osvědčení o absolvování školení
Předpokládaná hodnota VA:	$(45 \times 2.100) + 18.000 = 112.500,-$ Kč bez DPH = 136.125,- Kč s DPH
Náklady na jednoho účastníka kurzu:	14.062,50 Kč bez DPH = 17.015,63 Kč s DPH
Obecný cíl VA:	

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí rozvrhnout pomocí IS Helios jednotlivé personální zdroje v čase na daných úlohách (rozvržení personálních zdrojů a pracovních postupů v čase; stanovení pracovního plánu jednotlivých postupů).

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k rozvržení personálních zdrojů a pracovních postupů v čase a ke stanovení pracovního plánu jednotlivých postupů
- práce s IS Helios při časovém plánování projektů ve výrobě - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 8 z 21

VA 11 - Pokročilé rozvrhování výroby pomocí nově nastaveného IS Helios

- Počet školených zaměstnanců: 6
- Termín realizace vzdělávací aktivity: 24., 26., 27., 31.3., 2., 3.4.2015
- Časový rozsah: 45 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 16 hodin teorie, 24 hodin praxe a 5 hodin na závěrečné ověření znalostí
- Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
- Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení
- Předpokládaná hodnota VA: $(45 \times 2.100) + 18.000 = 112.500,-$ Kč bez DPH = 136.125,- Kč s DPH
- Náklady na jednoho účastníka kurzu: 18.750,00 Kč bez DPH = 22.687,50 Kč s DPH
- Obecný cíl VA:
- Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:
- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
 - získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí ovládat funkce IS Helios umožňující pokročilé rozvrhování výrobních zdrojů - to je typické pro časově, objemově a technologicky náročné projekty.

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k pokročilému plánování výrobních projektů,
- práce s IS Helios při pokročilém plánování projektů ve výrobě - pokročilé analytické funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 12 - Požadavky na TPV pomocí nově nastaveného IS Helios po zavedení šaržování

- Počet školených zaměstnanců: 5
- Termín realizace vzdělávací aktivity: 24., 25., 26.2., 3., 5., 6.3.2015
- Časový rozsah: 45 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 16 hodin teorie, 24 hodin praxe a 5 hodin na závěrečné ověření znalostí
- Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
- Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení
- Předpokládaná hodnota VA: $(45 \times 2.100) + 18.000 = 112.500,-$ Kč bez DPH = 136.125,- Kč s DPH
- Náklady na jednoho účastníka kurzu: 22.500,00 Kč bez DPH = 27.225,00 Kč s DPH

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 9 z 21



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci seznámí s nástroji a funkcemi IS Helios, které se kvůli zavedení šaržování měnily, a pomocí kterých se technologicky připravuje výroba (materiály a stroje, které budou k výrobě využity, v jakém množství, kdy a jak budou nastaveny + definování podoby prototypu a sériových výrobků).

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k technologické přípravě výroby,
- práce s IS Helios při technologické přípravě výroby - pokročilé analytické funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 13 - Operativní řízení výroby a generování šarží pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců:	15 ve 2 studijních skupinách
Termín realizace vzdělávací aktivity:	23.2., 27.4., 11., 25.5.2015 (1. skupina) 13., 27.5., 9., 24.6.2015 (2. skupina)
Časový rozsah:	30 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 8 hodin teorie, 19 hodin praxe a 3 hodiny na závěrečné ověření znalostí
Způsob ověření získaných znalostí:	ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
Výstup VA:	Osvědčení o absolvování školení
Předpokládaná hodnota VA:	$2 \times ((30 \times 2.100) + 12.000) = 150.000,-$ Kč bez DPH = 181.500,- Kč s DPH
Náklady na jednoho účastníka kurzu:	10.000,00 Kč bez DPH = 12.100,00 Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí pracovat s funkcemi IS Helios určenými ke generování šarží pro správné operativní řízení výroby.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 10 z 21

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) umožňující efektivní operativní řízení výroby.
- práce s IS Helios šaržování - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 14 - Odvádění výrobních operací pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců:	21 ve 2 studijních skupinách
Termín realizace vzdělávací aktivity:	30.3., 13.4., 8.6.2015 (1. skupina) 18.3., 1., 15.4.2015 (2. skupina)
Časový rozsah:	22 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 8 hodin teorie, 8 hodin praxe a 6 hodin na závěrečné ověření znalostí
Způsob ověření získaných znalostí:	ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
Výstup VA:	Osvědčení o absolvování školení
Předpokládaná hodnota VA:	$2 \times ((22 \times 2.100) + 9.000) = 110.400,-$ Kč bez DPH = 133.584,- Kč s DPH
Náklady na jednoho účastníka kurzu:	5.257,14 Kč bez DPH = 6.361,14 Kč s DPH
Obecný cíl VA:	

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí tzv. odvádět operace výroby (evidovat skutečně provedených výrobních operací) pomocí IS Helios.

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k odvádění výrobních operací.
- práce s IS Helios při odvádění výrobních operací - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 15 - Monitoring výrobních strojů a zařízení pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců:	9
Termín realizace vzdělávací aktivity:	19., 21., 26., 28., 29.5.2015

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo I. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 11 z 21



evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Časový rozsah: 37 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 16 hodin teorie, 16 hodin praxe a 5 hodin na závěrečné ověření znalostí

Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.

Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení

Předpokládaná hodnota VA: $(37 \times 2.100) + 15.000 = 92.700,-$ Kč bez DPH = 112.167,- Kč s DPH

Náklady na jednoho účastníka kurzu: 10.300,00 Kč bez DPH = 12.463,00 Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí pomocí upravených funkcí IS Helios monitorovat výrobní stroje a zařízení (jejich stav, počet, využití během výroby apod.).

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k monitoringu výrobních strojů a zařízení,
- práce s IS Helios zaznamenávání dat z monitoringu výrobních strojů a zařízení - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 16 - Vyhodnocení výroby dle směnového provozu pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců: 10

Termín realizace vzdělávací aktivity: 10., 12., 13., 17., 19.3., 30.6.2015

Časový rozsah: 45 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 16 hodin teorie, 24 hodin praxe a 5 hodin na závěrečné ověření znalostí

Způsob ověření získaných znalostí: ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.

Výstup VA: Osvědčení o absolvování školení

Předpokládaná hodnota VA: $(45 \times 2.100) + 18.000 = 112.500,-$ Kč bez DPH = 136.125,- Kč s DPH

Náklady na jednoho účastníka kurzu: 11.250,00 Kč bez DPH = 13.612,50 Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 12 z 21

- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí vyhodnocovat výrobu dle směnného provozu. Z pohledu šaržování budou v rámci těchto činností zjišťovat například to, která směna byla produktivnější, která spotřebovala více materiálu nebo vyprodukovala méně zmetků a proč. Pomocí těchto informací budeme moci postupně srovnat výkonnost jednotlivých směn a redukovat zmetkovitost na minimum.

Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) vztahující se k vyhodnocení výroby dle směnného provozu,
- práce s IS Helios při vyhodnocování výroby dle směnného provozu - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

VA 17 - Náklady výrobního procesu pomocí nově nastaveného IS Helios

Počet školených zaměstnanců:	9
Termín realizace vzdělávací aktivity:	5., 7., 12., 15.5.2015
Časový rozsah:	45 hodin (1 hodina = 60 minut) z toho 16 hodin teorie, 24 hodin praxe a 5 hodin na závěrečné ověření znalostí
Způsob ověření získaných znalostí:	ověření znalostní pomocí ústního pohovoru.
Výstup VA:	Osvědčení o absolvování školení
Předpokládaná hodnota VA:	$(45 \times 2.100) + 18.000 = 112.500,-$ Kč bez DPH = 136.125,- Kč s DPH
Náklady na jednoho účastníka kurzu:	12.500,00 Kč bez DPH = 15.125,00 Kč s DPH

Obecný cíl VA:

Zajistit úspěšné a rychlé zavedení šaržování (zpětná dosledovatelnost všech výrobních materiálů), což je podmínkou:

- udržení spolupráce s naším novým velkým zákazníkem,
- získání dalších velkých zákazníků, které bychom bez zavedení šaržování nemohli ani oslovit s nabídkou na spolupráci, natož je získat.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí pomocí šaržování vypočítat skutečně vynaložené náklady výrobního procesu (zpětně dohledají veškeré finanční prostředky, které byly vynaloženy, než vznikl finální produkt v požadované kvalitě).


Předpokládaný obsah vzdělávací aktivity:

- problematika šaržování (zpětné dohledávání informací) z hlediska cen,
- práce s IS Helios při propočítávání nákladů výrobního procesu - funkce, nástroje, provázanost procesu přípravy s návaznými procesy (vkládání dat, jejich selekce, aktualizace aj.).

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR



evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

2) Celkový rozsah vzdělávacích služeb

a. Celkový počet hodin	612 hodin
b. Rozdělení hodin podle jednotlivých vzdělávacích aktivit	
VA1 - Manažerské a analytické funkce MS Excel	16 hodin
VA2 - Příprava změny ve výrobě pomocí nově nastaveného IS Helios	15 hodin
VA3 - Správa výrobních požadavků zákazníka pomocí nově nastaveného IS Helios	22 hodin
VA4 - Plánování opakované výroby pomocí nově nastaveného IS Helios	15 hodin
VA5 - Požadavky materiálů do výrobního procesu dle FIFO pomocí nově nastaveného IS Helios	30 hodin
VA6 - Příprava materiálu ve výrobě pomocí nově nastaveného IS Helios	2 x 22 hodin
VA7 - Dosledovatelnost vstupních šarží pomocí nově nastaveného IS Helios	2 x 22 hodin
VA8 - Plánování projektů ve výrobě pomocí nově nastaveného IS Helios	30 hodin
VA9 - Řízení změn ve výrobních projektech pomocí nově nastaveného IS Helios	30 hodin
VA10 - Kapacitní plánování pomocí nově nastaveného IS Helios	45 hodin
VA11 - Pokročilé rozvrhování výroby pomocí nově nastaveného IS Helios	45 hodin
VA12 - Požadavky na TPV pomocí nově nastaveného IS Helios po zavedení šaržování	45 hodin
VA13 - Operativní řízení výroby a generování šarží pomocí nově nastaveného IS Helios	2 x 30 hodin
VA14 - Odvádění výrobních operací pomocí nově nastaveného IS Helios	2 x 22 hodin
VA15 - Monitoring výrobních strojů a zařízení pomocí nově nastaveného IS Helios	37 hodin
VA16 - Vyhodnocení výroby dle směnového provozu pomocí nově nastaveného IS Helios	45 hodin
VA17 - Náklady výrobního procesu pomocí nově nastaveného IS Helios	45 hodin

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 14 z 21

3) Počet zaměstnanců účastnících se vzdělávacích služeb

c. Jména a data narození:

Manažerské a analytické funkce MS Excel

Bartošová Jaroslava Ing.	9.11.1956
Fifková Vladislava	30.9.1982
Hajdík Robert	10.2.1973
Julínek Lubomír	21.2.1980
Kolář Daniel	3.9.1978
Komzák Tomáš Bc.	8.3.1974
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Ovčáček Miroslav	8.2.1992
Paníčková Lenka Ing.	15.10.1977
Peka Ladislav	21.12.1982
Staněk David	11.9.1979
Ščotka Marián Bc.	27.8.1982
Šponarová Veronika	1.5.1981
Trávníček Miroslav Ing.	19.1.1965
Vychodil Petr	9.12.1982

Příprava změny ve výrobě pomocí nově nastaveného IS Helios

Fréharová Dagmar Mgr.	10.8.1976
Hajdík Robert	10.2.1973
Kolář Daniel Bc.	3.9.1978
Peka Ladislav	21.12.1982
Staněk David	11.9.1979
Ščotka Marián Bc.	27.8.1982
Šebestík Robert	1.9.1972
Vychodil Petr	9.12.1982

Správa výrobních požadavků zákazníka pomocí nově nastaveného IS Helios

Fréharová Dagmar Mgr.	10.8.1976
Hajdík Robert	10.2.1973
Kolář Daniel Bc.	3.9.1978
Paníčková Lenka Ing.	15.10.1977
Peka Ladislav	21.12.1982
Staněk David	11.9.1979

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji III!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

Ščotka Marián Bc.	27.8.1982
Šebestík Robert	1.9.1972
Vychodil Petr	9.12.1982

Plánování opakované výroby pomocí nově nastaveného IS Helios

Fréharová Dagmar Mgr.	10.8.1976
Komzák Tomáš Bc.	8.3.1974
Korduliak Dušan Ing	4.11.1971
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Peka Ladislav	21.12.1982
Ščotka Marián Bc.	27.8.1982
Šebesta Miroslav	17.2.1957
Trávníček Miroslav Ing.	19.1.1965
Vychodil Petr	9.12.1982

Požadavky materiálů do výrobního procesu dle FIFO pomocí nově nastaveného IS Helios

Balšíňková Jitka	28.9.1967
Bartošová Jaroslava Ing.	9.11.1956
Gambová Lucie Bc.	18.1.1987
Haluzová Jarmila	21.3.1967
Šebestík Robert	1.9.1972
Šponarová Veronika	1.5.1981
Vychodil Petr	9.12.1982

Příprava materiálu ve výrobě pomocí nově nastaveného IS Helios

1. skupina	
Balšíňková Jitka	28.9.1967
Čížmař Vladimír	30.12.1967
Haluzová Jarmila	21.3.1967
Liška Martin	24.11.1977
Lišková Hana	6.2.1987
Lutera Eduard	19.8.1974
Otáhal Tomáš	4.8.1986
Švancara Karel	6.12.1961
2. skupina	
Bartošová Jaroslava Ing.	9.11.1956
Ehl Pavel Ing.	15.12.1984

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

Grulichová Věra	28.7.1954
Kolářková Jana	4.4.1975
Krchňák Pavel	27.9.1985
Piňos Milan	19.11.1990
Sadowy Daniel	25.4.1972
Snášel Pavel	17.1.1976
Tříška Jan	24.7.1991

Dosledovatelnost vstupních šarží pomocí nově nastaveného IS Helios

1. skupina	
Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Julínek Lubomír	21.2.1980
Kolářková Jana	4.4.1975
Lišková Hana	6.2.1987
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Šebestík Robert	1.9.1972
Švancara Karel	6.12.1961
2. skupina	
Balšíňková Jitka	28.9.1967
Bartošová Jaroslava Ing.	9.11.1956
Fifková Vladislava	30.9.1982
Grulichová Věra	28.7.1954
Salaj Jan	10.9.1969
Snášel Pavel	17.1.1976
Šponarová Veronika	1.5.1981

Plánování projektů ve výrobě pomocí nově nastaveného IS Helios

Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Fifková Vladislava	30.9.1982
Julínek Lubomír	21.2.1980
Korduliak Dušan Ing.	4.11.1971
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Šebesta Miroslav	17.2.1957
Trávníček Miroslav Ing.	19.1.1965

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji III!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

Řízení změn ve výrobních projektech pomocí nově nastaveného IS Helios

Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Fifková Vladislava	30.9.1982
Julínek Lubomír	21.2.1980
Kolář Daniel Bc.	3.9.1978
Korduliak Dušan Ing.	4.11.1971
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Staněk David	11.9.1979
Šebesta Miroslav	17.2.1957
Trávníček Miroslav Ing.	19.1.1965

Kapacitní plánování pomocí nově nastaveného IS Helios

Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Julínek Lubomír	21.2.1980
Korduliak Dušan Ing.	4.11.1971
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Rajchman Petr	26.8.1965
Šebesta Miroslav	17.2.1957
Trávníček Miroslav Ing.	19.1.1965
Vlachová Kateřina	15.8.1968

Pokročilé rozvrhování výroby pomocí nově nastaveného IS Helios

Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Julínek Lubomír	21.2.1980
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Komzák Tomáš Bc.	8.3.1974
Šebesta Miroslav	17.2.1957
Trávníček Miroslav Ing.	19.1.1965

Požadavky na TPV pomocí nově nastaveného IS Helios po zavedení šaržování

Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Fifková Vladislava	30.9.1982
Julínek Lubomír	21.2.1980
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Šebesta Miroslav	17.2.1957

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 18 z 21

Operativní řízení výroby a generování šarží pomocí nově nastaveného IS Helios

1. skupina	
Fifková Vladislava	30.9.1982
Kalandra Tomáš	23.8.1980
Korduliak Dušan Ing.	4.11.1971
Lišková Hana	6.2.1987
Šebestík Robert	1.9.1972
Švancara Karel	6.12.1961
Vlach Karel	6.5.1973
2. skupina	
Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Grulichová Věra	28.7.1954
Julínek Lubomír	21.2.1980
Koláčková Jana	4.4.1975
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Snášel Pavel	17.1.1976
Staněk David	11.9.1979
Šebesta Miroslav	17.2.1957

Odvádění výrobních operací pomocí nově nastaveného IS Helios

1. skupina	
Fifková Vladislava	30.9.1982
Chytilová Libuše	2.5.1976
Kalandra Tomáš	23.8.1980
Korduliak Dušan Ing.	4.11.1971
Lišková Hana	6.2.1987
Salaj Jan	10.9.1969
Šebesta Miroslav	17.2.1957
Švancara Karel	6.12.1961
Vlach Karel	6.5.1973
Vojtková Kateřina	21.3.1978
2. skupina	
Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Grulichová Věra	28.7.1954
Hečková Veronika	20.4.1989
Hrazdilová Marcela	17.1.1985
Julínek Lubomír	21.2.1980

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

Koláčková Jana	4.4.1975
Komzák Tomáš Bc.	8.3.1974
Kučerová Hana	29.3.1979
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Ovčáček Miroslav	8.2.1992
Snášel Pavel	17.1.1976

Monitoring výrobních strojů a zařízení pomocí nově nastaveného IS Helios

Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Julínek Lubomír	21.2.1980
Komzák Tomáš Bc.	8.3.1974
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Salaj Jan	10.9.1969
Staněk David	11.9.1979
Šebesta Miroslav	17.2.1957
Šebestík Robert	1.9.1972
Trávníček Miroslav Ing.	19.1.1965

Vyhodnocení výroby dle směnového provozu pomocí nově nastaveného IS Helios

Ehl Pavel Ing.	15.12.1984
Hajdík Robert	10.2.1973
Julínek Lubomír	21.2.1980
Kolář Daniel Bc.	3.9.1978
Korduliak Dušan Ing.	4.11.1971
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Rajchman Petr	26.8.1965
Ščotka Marián Bc.	27.8.1982
Šebesta Miroslav	17.2.1957
Trávníček Miroslav Ing.	19.1.1965


Náklady výrobního procesu pomocí nově nastaveného IS Helios

Kolář Daniel Bc.	3.9.1978
Komzák Tomáš Bc.	8.3.1974
Korduliak Dušan Ing.	4.11.1971
Larvová Jitka	20.5.1970
Nestrojil Lubomír	10.12.1979
Rajchman Petr	26.8.1965

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR



evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Rajchmanová Ivana	1.8.1964
Šebesta Miroslav	17.2.1957
Trávníček Miroslav Ing.	19.1.1965

4) Celková cena vzdělávacích služeb

- d. Celková cena bez DPH = 1.525.200,- Kč
Sazba DPH = 21 %
Částka DPH = 320.292,- Kč
Celková cena včetně DPH = 1.845.492,- Kč


5) Místo poskytnutí služeb

- e. Sportovní 313, PSČ 798 12, Kralice na Hané


V Kralicích na Hané dne 12.2.2015

V Mikulově dne 11.2.2015

 **LINAPLAST s.r.o.**
Sportovní č.p. 313
798 12 Kralice na Hané
IČO: 25348965 / DIČ: CZ25348965
(4)


Petr Rajchman, jednatel
LINAPLAST s.r.o.

 **INMEDIAS a.s.**
Tř. 1. května 131
779 001 Mikulov
IČO: 25348965 / DIČ: CZ25348965
(4)


Vilém Srnec, předseda představenstva
INMEDIAS a.s.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

OSÚ/S15

Příloha číslo 1. - Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání

Stránka 21 z 21

