
D D
D D
IZ IN
JP JE
P P
P P
P P
R R
S ST
T TE
Z ZA
ZK

  MĚŘÍTKO:

Ing.Vraný

ZMĚNA POPIS ZMĚNY DATUM PROVEDL PODPIS

-

 

Městys Karlštejn
Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn

  ZPRACOVAL: Ing.Vraná, Ing.Karkoš, Ing.Toman
  PROJEKTANT: Ing.Vraná, Ing.Karkoš, Ing.Toman
  HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP  a.s.

DPS

E4
VÝKAZ VÝMĚR

INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN

  ČÍSLO ZAKÁZKY:

  STUPEŇ:

2016
  DATUM: 10/2018
  POČET LISTŮ: 10 A4

INVESTOR:

VODOHOSPODÁŘSKÝ 
PODNIK a.s.

PRAŽSKÁ 14, 303 02  PLZEŇ
Tel. 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz

AKCE:

NÁZEV PŘÍLOHY: ČÍSLO PŘÍLOHY:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 814 1 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

2016

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

Strana 1 z 124



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016

Stavba:

Místo: Karlštejn Datum:

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
STA
STA
STA
STA
PRO

Soupis

Soupis

VON

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dosazovací nádrž a ČS kalu
Ostatní stavební úpravy a objekty
Trubní rozvody
Zpevněné plochy a terénní úpravy
ČOV Karlštejn

Strojní zařízení

Elektromotorická část, ASŘTP

Vedlejší a ostatní náklady

0,00

0,00

Sdružený objekt

SO 05

Kód

SO 01
SO 01.1
SO 01.2
SO 01.3

SO 02
SO 04

Vodohospodářský podnik a.s.

Demolice a demontáže
Nový stav
Vzduchotechnika

SO 06
PS 01

DPS 01.1

DPS 01.2

VRN

Cena s DPH [CZK]

Intenzifikace ČOV Karlštejn

13. 11. 2018

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 814 1 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 01 - Sdružený objekt

SO 01.1 - Demolice a demontáže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

SO 01 - Sdružený objekt

SO 01.1 - Demolice a demontáže

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 11,54 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07-08
VV (2,25+2*0,9)*2,85 11,54

2 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 8,84 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07-08
VV 3,1*2,85 8,84

3 K 965042241R Bourání spádových betonů m3 17,75 0,00

VV "příloha D.1.1.06, D.1.1.08, D.1.1.10
VV (2/3)*3,0*10,2*0,87 17,75

4 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 2,16 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07
VV 4*(0,6*0,9) 2,16

5 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,44 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07
VV 1*(1,2*1,2) 1,44

6 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,30 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07

SO 01.1 - Demolice a demontáže

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 01 - Sdružený objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4*(0,8*1,97) 6,30

7 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,51 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07
VV 2*(0,8*1,97) 3,15
VV 2*(0,6*1,97) 2,36
VV Součet 5,51

8 K 971038591
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. přes 150 mm

m3 0,32 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.12 - pro nový prvek VZT"  0,73*1,1*0,4 0,32

D 997 Přesun sutě 0,00

9 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 64,99 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV " z bourání"
VV "beton pr. - z pol. 965042241R
VV 17,75*2,2 39,05
VV "zdivo - z pol.962031132,133, 971038591
VV 11,54*0,131+8,84*0,261+0,32*1,5 4,30
VV "zařiz.předměty, z OD725"  0,044 0,04
VV "dřevo, z OD762"  7,722 7,72
VV "okna a dveře" 0,089+0,045+0,554+0,419 1,11
VV "OD 764" 0,14 0,14
VV "OD 765 - beton krytina"  10,075 10,08
VV "OD 767"  2,287 2,29
VV "obklady a dlažby"  0,226+0,031 0,26
VV Součet 64,99

10 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

t 909,86 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "skládka do 15km - příplatek 14x"
VV 64,99*14 909,86

11 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 49,13 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.997006512"  39,05+10,075 49,13

12 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

t 4,30 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.997006512"  4,3 4,30

13 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
výrobků 

t 0,30 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.997006512"  0,044+0,226+0,031 0,30

14 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

t 8,83 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.997006512"  1,11+7,722 8,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

15 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07"  1 1,00

16 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07"  1 1,00

17 K 725590811
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích 
předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,04 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,044 0,04

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

18 K 762331811
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, 
průřezové plochy do 120 cm2

m 249,20 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.08-10
VV "kleštiny  120/40 mm
VV 2*11*(2,4+5,8) 180,40
VV 2*4*(2,4+6,2) 68,80
VV Součet 249,20

19 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 270,60 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.08-10
VV "krokve  160/80 mm
VV 2*12*6,85 164,40
VV 2*5*7,44 74,40
VV "pozednice"  2*(4,8+11,1) 31,80
VV Součet 270,60

20 K 762342812R
Demontáž laťování střech sklonu do 60° z latí průřezové plochy 30 cm2 při osové 
vzdálenosti 0,3 m

m2 223,49 0,00

VV "příloha D.1.1.08-10
VV "latě 60/50 mm
VV 2*7,44*4,8 71,42
VV 2*6,85*11,1 152,07
VV Součet 223,49

21 K 762343811R Demontáž pevných žaluzií z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm m2 2,10 0,00

VV "příloha D.1.1.07
VV 3*0,6*0,9 1,62
VV 0,6*0,8 0,48
VV Součet 2,10

22 K 762841811R Demontáž podbíjení přesahu střechy z prken tl.do 35 mm m2 47,57 0,00

VV "příloha D.1.1.08-10
VV 2*(2*7,44*(0,2+0,5)+4,8*(0,95+0,2)) 31,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*6,85*(0,2+0,5)+11,1*(0,35+0,2) 15,70
VV Součet 47,57

23 K 762521812R Demontáž zakrytí jímky z fošen tl. přes 32 mm m2 5,20 0,00

VV "příloha D.1.1.08-10
VV 3,15*1,65 5,20

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

24 K 763131912
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy 
(voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení 
profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.12 - průchod stropní kcí pro nový prvek VZT"  3 3,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
25 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 3,40 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07
VV 4*0,6+1,0 3,40

26 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 13,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07 "  2*6,5 13,00

27 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 31,80 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07 - vč.okapnicového plechu"  2*(11,1+4,8) 31,80

28 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 7,40 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07"  2*(3,2+0,5) 7,40

D 765 Krytina skládaná 0,00
29 K 765121801 Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti m2 223,49 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.08-10
VV 2*(7,44*4,8+6,85*11,1) 223,49

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

30 K 767161812 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 36,40 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07, D.1.1.09-10
VV "zábradlí obslužné lávky"  20,0+16,4 36,40

31 K 767896820 Demontáž lišt a okopových plechů výšky do 500 mm m 36,40 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07, D.1.1.09-10
VV "okopový plech zábradlí obslužné lávky"  20,0+16,4 36,40

32 K 767996802R Demontáž lávky vč.podpůrných kcí kg 1 320,00 0,00

VV "příloha D.1.1.07, D.1.1.09-10
VV "obslužná lávka z ocelových pozinkovaných profilů a pororoštu
VV "rošt - 15,8 m2, cca"  320,0 320,00
VV "délka ocelových nosníků - 2x (10,35+8,75+0,65)=39,5 m, cca"  1000,0 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 1 320,00

33 K 767996801R Demontáž ocelových poklopů a zakrytí kg 38,30 0,00

VV "příloha D.1.1.07
VV "ocelový poklop 600 x 600 mm"  2*12,1 24,20
VV "ocelový poklop 600 x 700 mm"  14,1 14,10
VV Součet 38,30

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
34 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1,13 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07-08
VV 0,9*1,25 1,13

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
35 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 8,30 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.07-08
VV (2,0+1,15+1,0)*2,0 8,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 814 1 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 01 - Sdružený objekt

SO 01.2 - Nový stav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

SO 01 - Sdružený objekt

SO 01.2 - Nový stav

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115000001R Vytěžení a vyčištění stávajících nádrží s odvozem k likvidaci m3 491,26 0,00

VV 9*4,0+20,4*4,0+2*33,32*4,0+30,6*3,5 491,26

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

2 K 310236241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 
0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1,0 1,00

3 K 310237251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 
0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 1,00

4 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 
m2 na maltu vápenocementovou

m3 0,57 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,6*0,9*0,4+0,6*0,8*0,4+0,6*0,9*0,3 0,57

5 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu 
M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 8,84 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.12
VV 3,1*2,85 8,84

6 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 8,55 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3*2,85 8,55

7 K 380311861R
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - XA1

m3 4,59 0,00

VV "příloha D1.1.19, D1.1.15"  10,2*3,0*0,15 4,59

SO 01.2 - Nový stav

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 01 - Sdružený objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

8 K 612322341
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 
konstrukcí stěn

m2 16,12 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "nová příčka"  2*3,1*2,6 16,12

9 K 612325221
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 
jednotlivě do 0,09 m2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.12 - zazdívané otvory"  2 2,00

10 K 612325223
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 
jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.12 - zazdívané otvory"  4 4,00

11 K 622325103
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v 
rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 124,67 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.20
VV 5,5*3,52+9*2,9 45,46
VV "-otvory"  -(1,0*1,2+2*0,8*1,97+0,6*0,9) -4,89
VV 2*2,9*3,8 22,04
VV 11,0*0,62+5,5*3,45-0,8*1,97 24,22
VV 2*10,6*0,62 13,14
VV 2*6,5*1,9 24,70
VV Součet 124,67

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

12 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 403,52 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "vnitřní" 2*2*(4,87+5,45)*4,0+2*(6,8+3,5)*4,0 247,52
VV "vnější"  11,0*3,0+(2*5,8+13,0)*5,0 156,00
VV Součet 403,52

13 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 6 052,80 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 403,52*15 6 052,80

14 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 403,52 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 403,52 403,52

15 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 
m

sada 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

16 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 
1,9 m

sada 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

17 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a 
objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou 
jakékoliv výšky podlaží

m2 158,40 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 11,0*14,4 158,40

18 K 977151113
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 0,30 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P16
VV 0,3 0,30

19 K 977151116
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm

m 1,20 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P00, P05
VV 0,4+2*0,4 1,20

20 K 977151118
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P08, P13, P15
VV 0,4+0,3+0,3 1,00

21 K 977151122
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 0,70 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P07, P14
VV 0,4+0,3 0,70

22 K 977151123
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P01-03, P06, P11-12
VV 6*0,4 2,40
VV "prostup VZT"  0,4+2*0,1 0,60
VV Součet 3,00

23 K 977151125
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,40 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.11-12
VV "prostup VZT"  0,4 0,40

24 K 977151128
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,80 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P04
VV 2*0,4 0,80

25 K 977151129
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm

m 0,80 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P09, P10
VV 2*0,4 0,80

26 K 411380001R
Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 50-180 
mm

kus 10,00 0,00

VV "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P00-02, P05-08, P11, P15
VV "poznámka 1)" 10 10,00

27 K 411380002R
Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 200-350 
mm

kus 4,00 0,00

VV "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P04, P09-10
VV "poznámka 1)" 4 4,00

28 K 411000002R Těsnění prostupu PUR pěnou vč. zednického začištění kus 4,00 0,00

VV "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P12-14, P16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "poznámka 3)" 4 4,00

29 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 46,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01 - tabulka sanací 
VV "aktivačn nádrže - 100%"  46,0 46,00

30 K 985131221 Očištění zkorodované výztuže opískováním m2 1,73 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01 - tabulka sanací 
VV "aktivační nádrže - 3,75%"  46,0*0,0375 1,73

31 K 985321211 Antikorozní nátěr výztuže s funkcí adhezního můstku m2 1,73 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01 - tabulka sanací 
VV "aktivační nádrže - 3,75%"  46,0*0,0375 1,73

32 K 985323211 Adhezní můstek na betonové konstrukce m2 39,68 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01 - tabulka sanací 
VV "aktivační nádrže - 86,25%"  46,0*0,8625 39,68

33 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 5-10 mm m2 18,40 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01 - tabulka sanací 
VV "aktivační nádrže - 40%"  46,0*0,4 18,40

34 K 985311113R Správková malta tl 6-50 mm m2 23,00 0,00

VV "příloha D.1.1.01 - tabulka sanací 
VV "aktivační nádrže - 50%"  46,0*0,5 23,00

35 K 985324112 Celoplošný krystalizační nátěr XYPEX m2 460,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D1.1.01 - tabulka sanací 
VV "aktivační nádrže - 100%"  46,0 46,00
VV "ostatní povrchy - 100%"  414,0 414,00
VV Součet 460,00

D 998 Přesun hmot 0,00

36 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m

t 18,95 0,00 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

37 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně mezi krokve

m2 222,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.15-19
VV 2*7,4*4,8+2*6,8*11,1 222,00

38 M 63166769 pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 226,44 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ztratné 2%"  222,0*1,02 226,44

39 K 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů fólií m2 222,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.713151111"  222,0 222,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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40 M 63150817 parozábrana foliová m2 244,20 0,00

VV "ztratné 10%"  222,0*1,1 244,20

41 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,68 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

42 K 725112002R
Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým 
splachováním odpad svislý, vč.svedení odpadu do kalojemu

soubor 1,00 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

43 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 
120 cm2

m 89,60 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19
VV "Kleštiny 70/160, ozn.D7"  32*2,8 89,60

44 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,10 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, ztratné 10%
VV "Kleštiny 70/160, ozn.D7"  1,1*1,0 1,10

45 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2

m 271,70 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19
VV "pozednice 160/120, ozn.D1, D2"  2*11,1+2*4,8 31,80
VV "sloupek 120/140, ozn.D5"  16*1,6 25,60
VV "kleštiny 70/180, ozn.D6"  32*6,2 198,40
VV "vrcholová vaznice 140/160, ozn.D8, D9"  11,1+4,8 15,90
VV Součet 271,70

46 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 4,29 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, ztratné 10%
VV "pozednice 160/120, ozn.D1, D2" 1,1*(0,43+0,18) 0,67
VV "sloupek 120/140, ozn.D5"  1,1*0,43 0,47
VV "kleštiny 70/180, ozn.D6"  1,1*2,5 2,75
VV "vrcholová vaznice 140/160, ozn.D8, D9"  1,1*(0,25+0,11) 0,40
VV Součet 4,29

47 K 762332133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 
224 do 288 cm2

m 299,30 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19
VV "krokev 140/180, ozn.D3, D4"  24*6,92+12*7,52 256,32
VV "výměna 140/180, ozn.D12"  14*0,83 11,62
VV "špalíky  180/180/140, ozn.D10"  160*0,14 22,40
VV "špalíky 160/160/140, ozn.D11"  64,*0,14 8,96
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J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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VV Součet 299,30

48 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 8,48 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, ztratné 10%
VV "krokev 140/180, ozn.D3, D4"  1,1*(4,19+2,27) 7,11
VV "výměna 140/180, ozn.D12"  1,1*0,29 0,32
VV "špalíky  180/180/140, ozn.D10"  1,1*0,73 0,80
VV "špalíky 160/160/140, ozn.D11"  1,1*0,23 0,25
VV Součet 8,48

49 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 
vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

m2 225,82 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19
VV (11,1*6,92+4,8*7,52)*2 225,82

50 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 256,32 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19
VV 24*6,92+12*7,52 256,32

51 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 1,46 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19
VV "latě"  0,05*0,03*(22*11,1+24*4,8)*2 1,08
VV "kontralatě"  0,05*0,03*(24*6,92+12*7,52) 0,38
VV Součet 1,46

52 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 14,07 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19
VV "špalíky mezi kleštiny - 5xhřeb (160x5+64x5=1120 hřebů)
VV "svorník krokev/kleština - ø M16, MAT. 8.8 (16x4=64 ks svorníků)
VV "pozednice kotvit svorníkem - ø M18, MAT. 8.8, á 750 mm (2x15+2x7=44 ks)
VV "svorník kleštiny/slopupek - ø M16, MAT. 8.8 (16x2=32 ks svorníků)
VV "latě"  0,05*0,03*(22*11,1+24*4,8)*2 1,08
VV "kontralatě"  0,05*0,03*(24*6,92+12*7,52) 0,38
VV "krokev 140/180, ozn.D3, D4"  4,19+2,27 6,46
VV "výměna 140/180, ozn.D12"  0,29 0,29
VV "špalíky  180/180/140, ozn.D10"  0,73 0,73
VV "špalíky 160/160/140, ozn.D11"  0,23 0,23
VV "pozednice 160/120, ozn.D1, D2" 0,43+0,18 0,61
VV "sloupek 120/140, ozn.D5"  0,43 0,43
VV "kleštiny 70/180, ozn.D6"  2,5 2,50
VV "vrcholová vaznice 140/160, ozn.D8, D9"  0,25+0,11 0,36
VV "Kleštiny 70/160, ozn.D7"  1,0 1,00
VV Součet 14,07

53 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 8,76 0,00 CS ÚRS 2018 02
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D 764 Konstrukce klempířské 0,00

54 K 764212662
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 
okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm

m 32,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K1
VV 32,0 32,00

55 K 764216641
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 
celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm

m 1,60 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.12 - ozn. O2, O3
VV 1*1,0+1*0,6 1,60

56 K 764311615
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm

m 13,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV
"příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K7 - oplechování střechy v místě napojení na svislou 
stěnu

VV 13,0 13,00

57 K 764311613R
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 150 mm

m 13,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K6 - ukončovací profil oplechování
VV 13,0 13,00

58 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

m 32,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K2, K4
VV 32,0 32,00

59 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 
mm

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K3
VV 4 4,00

60 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 7,50 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K4
VV 2*3,2+2*0,55 7,50

61 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,21 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 765 Krytina skládaná 0,00

62 K 765123012R
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho povrch s nástřikem 
disperzní barvou, vč.střešních doplňků (větracích, protisněhových tašek, doplňků 
hřebene...)

m2 223,49 0,00

VV "příloha D.1.1.14, D.1.1.20
VV 2*7,44*4,8+2*6,85*11,1 223,49

63 K 765123122
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho okapová hrana s větrací 
mřížkou univerzální

m 31,80 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.14, D.1.1.20
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VV 2*(11,1+4,8) 31,80

64 K 765123312
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho hřeben s větracím pásem 
z hřebenáčů s povrchem s nástřikem disperzní barvou

m 15,90 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.14, D.1.1.20
VV 11,1+4,8 15,90

65 K 765123512
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho štítová hrana z okrajových 
tašek s povrchem s nástřikem disperzní barvou

m 43,46 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.14, D.1.1.20
VV 4*7,44+2*6,85 43,46

66 K 765123711
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho lemování prostupů 
těsnicím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.14, D.1.1.20
VV 5 5,00

67 K 765123714
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho lemování prostupů 
těsnicím pásem plochy jednotlivě přes 1 m2

m 9,36 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.14, D.1.1.20
VV "střešní okna"  2*(2*(0,94+1,4)) 9,36

68 K 765123911
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho Příplatek cenám za sklon 
přes 30° do 40°

m2 223,49 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 - 32°
VV 2*7,44*4,8+2*6,85*11,1 223,49

69 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve m2 223,49 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 - 32°
VV 2*7,44*4,8+2*6,85*11,1 223,49

70 M 28329205 fólie izolační podstřešní pojistná nekontaktní PE 110 g/m2 role 1,5 x 50 m m2 245,84 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ztratné 10%"  1,1*223,49 245,84

71 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 11,67 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
72 K 766421213R Dřevěné podbití přesahu střechy, vč.materiálu a podkladového roštu m2 54,03 0,00

VV "příloha D.1.1.20
VV 2*2*7,4*(0,36+0,5)+2*4,8*0,94 34,48
VV 2*6,85*(0,36+0,5)+2*11,1*0,35 19,55
VV Součet 54,03

73 K 766421213
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého 
dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

m2 222,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.15-19
VV 2*7,4*4,8+2*6,8*11,1 222,00

74 M 61191120 palubky obkladové SM profil klasický 12,5x96mm A/B m2 226,44 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ztratné 2%"  222,0*1,02 226,44
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75 K 766427112 Montáž obložení podhledů rošt podkladový m 224,60 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*5*7,5+2*11*6,8 224,60

76 M 60514112 latě střešní surové řezivo jehličnaté dl 4m m3 0,34 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 224,6*0,05*0,03 0,34

77 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 
m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 1,20 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.12 - ozn. O2
VV 1,0*1,2 1,20

78 M 61144096R
okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 100x120 cm, zasklení izolačním 
dvojsklem, bílé, vč. kování, Uw=1,4 W/m2K

kus 1,00 0,00

VV "ozn. - O2"  1 1,00

79 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou 
pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.12 - ozn. O3
VV 1 1,00

80 M 61143721R
okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 60x90 cm,zasklení izolačním 
dvojsklem, bílé, vč. kování, Uw= 1,4 W/m2K

kus 1,00 0,00

VV "ozn. - O3"  1 1,00

81 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.18 - ozn. D2,D3
VV 2+1 3,00

82 M 61160467R
dveře plastové vnitřní hladké, částečně prosklené, bílé, 1kř, 600/1970 mm, 
klika/klika, vč. zárubně

kus 1,00 0,00

VV "ozn. - D3 - pravé"  1 1,00

83 M 61160507R
dveře plastové vnitřní hladké, částečně prosklené, bílé, 1kř, 800/1970 mm, 
klika/klika, vč. zárubně

kus 2,00 0,00

VV "ozn. - D2
VV "pravé"  1 1,00
VV "levé"  1 1,00
VV Součet 2,00

84 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do 
zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.18 - ozn. D1
VV 2 2,00

85 M 61144163R
dveře plastové plné vchodové jednokřídlové otvíravé 800/1970 mm, bílé, klika/klika, 
vč.rámu a ventilačních mřížek

kus 2,00 0,00

VV "ozn. - D1
VV "pravé"  1 1,00
VV "levé"  1 1,00
VV Součet 2,00

86 K 766671029
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s 
okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do 
krytiny tvarované, rozměru 94 x 140 cm

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2018 02
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VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.14, D.1.1.17 - ozn. O1
VV 2 2,00

87 M 61124307R
okno střešní dřevěné 94 x 140 cm, spodní ovládání, opatřené vodotěsným 
polyuretanovým nátěrem, vč. lemování dle zvolené krytiny, vč.příslušenství a 
kotevních prvků

kus 2,00 0,00

VV "ozn. - O1"  2 2,00

88 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.12 - ozn. O2, O3
VV 2 2,00

89 M 61144402R parapet plastový vnitřní - komůrkový 30 x 2 x 100 cm, vč.koncovek m 1,60 0,00

VV 1,0+0,6 1,60

90 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,16 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
91 K 767000001R Montáž a dodávka - kompozitní pororošt lávek, vč kotevních prvků m2 16,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. P3
VV 16,0 16,00

92 K 767000002R Montáž a dodávka - kompozitní poklop 600x700 mm, vč.rámu a kotevních prvků kus 1,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.18 - ozn. P4
VV 1 1,00

93 K 767000003R Montáž a dodávka - kompozitní poklop 600x600 mm, vč.rámu a kotevních prvků kus 2,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.18 - ozn. P5
VV 2 2,00

94 K 767000004R
 Univerzální držák laťě, D+M

- žárový pozink 120 µm
kg 15,30 0,00

VV "příloha D.1.1.03 - ozn. Z1 - 17 ks
VV 17*0,9 15,30

95 K 767000005R
 Nosníky pro uložení jednotky VZT - 80/80/4 mm, dl.3,5 m, D+M

- žárový pozink 120 µm
kg 204,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.15 - ozn. Z8 - 6ks
VV 6*34,0 204,00

96 K 767000006R
 Nosná konstrukce a ocelový pororošt pod chemické hosp.- D+M

 - pororošt 3,1x1,6 m
- žárový pozink 120 µm

kg 628,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.15, D.1.2.10, D.1.2.13 - ozn. Z9 - 1ks
VV 628,0 628,00
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97 K 767000007R

 Systém lávek, D+M
 - nosná kce, zábradlí výšky 1,1 m, kotevní prvky 

 - materiál zábradlí: nerez 1.4571
- materiál ostatních prvků: žárový pozink 120 µm

kg 2 086,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.15, D.1.2.09, D.1.2.12 - ozn. Z2 - 1ks
VV 2086,0 2 086,00

98 K 767000008R

 Ocelový nerezový odtokový objekt tvořený nornou stěnou a odtokovou částí
 - kotvené do ŽB stěny nádrže

 - montáž + dodávka, vč. kotevních prvků
- materiál: nerez 1.4571

kg 90,00 0,00

VV "příloha D.1.1.16, D.1.1.19, D..1.1.03 - ozn. Z4 - 2ks
VV "odhad"  45,0*2 90,00

99 K 767000009R

 Rozdělovací objekt nátoků do nitrifikačních nádrží
 - ocelová nádrž s bočním nátokem osazená do ocelové kce kotvené do ŽB stěny

 - přepadové hrany opatřeny stavitelnými hranami
 - montáž + dodávka, vč. kotevních prvků

- materiál: nerez 1.4301

kg 240,00 0,00

VV "příloha D.1.1.18-19, D..1.1.03 - ozn. Z3 - 1ks
VV "odhad"  240,0 240,00

100 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.18 - ozn. D4
VV 1 1,00

101 M 55341168R
dveře ocelové vstupní jednokřídlé plné, zvukově izolační (min.hodnota zvukové 
izolace 50dB), vč. zárubně, bílé, klika/klika, 800 x 1970 mm

kus 1,00 0,00

VV "ozn.D4 - levé"  1 1,00

102 K 751398054R
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky průřezu přes 
0,450 do 0,600 m2

kus 2,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.18 - ozn. M1
VV 2 2,00

103 M 42972900R
protidešťová žaluzie, pevné lamely, vč.sítě proti vnikání drobného ptactva, 600 x 
900 mm, žárový pozink 120µm

kus 2,00 0,00

VV "M1"  2 2,00

104 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,67 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

105 K 771473113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky 
přes 90 do 120 mm

m 12,90 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.12 - dmýchárna "  2*(3,1+3,35) 12,90

106 K 771573113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

m2 12,84 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.12 - dmýchárna a Wc"  10,69+2,15 12,84
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107 M 59761290R dlaždice keramické podlahové  (barevné) protiskluzné přes 9 do 12 ks/m2 m2 15,54 0,00

VV "ztratné 10%"  (12,84+12,9*0,1)*1,1 15,54

108 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,36 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

109 K 781473112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých do 12 ks/m2

m2 7,42 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.12 - WC "  2*(0,9+1,25)*2,0-(0,6*1,97) 7,42

110 M 59761026 obkládačky keramické koupelnové  (barevné) do 12 ks/m2 m2 8,16 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ztratné 10%"  7,42*1,1 8,16

111 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,12 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

112 K 783223011
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
nezabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový

m2 374,42 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19
VV "krokev 140/180, ozn.D3, D4"  256,32*2*(0,14+0,18) 164,04
VV "výměna 140/180, ozn.D12"  11,62*2*(0,14+0,18) 7,44
VV "špalíky  180/180/140, ozn.D10"  22,4*2*(0,18+0,18) 16,13
VV "špalíky 160/160/140, ozn.D11"  8,96*2*(0,16+0,16) 5,73
VV "pozednice 160/120, ozn.D1, D2"  31,8*2*(0,16+0,12) 17,81
VV "sloupek 120/140, ozn.D5"  25,6*2*(0,14+0,12) 13,31
VV "kleštiny 70/180, ozn.D6"  198,4*2*(0,07+0,18) 99,20
VV "vrcholová vaznice 140/160, ozn.D8, D9"  15,9*2*(0,14+0,16) 9,54
VV "Kleštiny 70/160, ozn.D7"  89,6*2*(0,07+0,16) 41,22
VV Součet 374,42

113 K 783801503 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou m2 124,67 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.622325103"  124,67 124,67

114 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 124,67 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.622325103"  124,67 124,67

115 K 783827121
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 124,67 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.622325103"  124,67 124,67

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
116 K 784111035R Očištění stávajících omítek m2 137,54 0,00

VV "výpočet v pol.784181101"  147,81 147,81
VV "- nové kce"  -(3,1+0,85)*2,6 -10,27
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VV Součet 137,54

117 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 147,81 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.12 
VV 10,2*0,7+5,1*3,21*2-2*0,8*1,97 36,73
VV (3,1+2,35+3,1+2,3+3,35+3,1)*2*2,6+2*(0,9+1,25)*0,6 92,54
VV "-otvory"  -(1*1,2+3*0,8*1,97+2*1,0*2,1+0,6*1,97) -11,31
VV "+ostění"  3*(1+2*2,1)*0,3+(1+2*1,2)*0,25 5,53
VV "strop"  3,1*2,35+3,1*1,2+1,1*0,85+1,0*2,15+3,3*3,1 24,32
VV Součet 147,81

118 K 784211001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 147,81 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.784181101"  147,81 147,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 01 - Sdružený objekt

SO 01.3 - Vzduchotechnika

veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové části dokumentace zatřídění položek (kódy) 
bylo provedeno dle sborníku „24-M Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení“ vydaného společností KONCES spol. 
s r.o., Brno nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - Zařízení 1 - dmychárna 0,00

D2 - Zařízení 2 - WC 0,00

D3 - Zařízení 3 - velín 0,00

D4 - Zařízení 4 - nitrifikace, denitrifikace a regenerace 0,00

D5 - Ostatní 0,00

SO 01 - Sdružený objekt

SO 01.3 - Vzduchotechnika

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Zařízení 1 - dmychárna 0,00

1 M Pol1

 Potrubní tichý ventilátor pr. 400
 V=2450m3/h, pext =300Pa (Pel motorujm =870W, 230V, 50Hz, Ijm =4,09A)

Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Oběžné kolo je radiální s 
dozadu zahnutými lopatkami. Motor je asynchronní, s vnějším rotore. Tepelná 
pojistka je umístěna ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP44

ks 1,00 0,00

2 K Pol2 Montáž potrubního ventilátoru ks 1,00 0,00

VV "Umístění v prostoru krovu (půdorys 1.NP, řezy)"  1 1,00

3 M Pol3
 Tlumič hluku 600x400, dl. 1000

sestavený z tlumících buněk 300x200x1000 (4 ks)
ks 2,00 0,00

4 K Pol4 Montáž tlumiče hluku ks 2,00 0,00

VV "Umístění v prostoru krovu (půdorys 1.NP, řezy)"  2 2,00

5 M Pol5 Výfuková hlavice  kruhová pr. 500 ks 1,00 0,00

6 K Pol6 Montáž výfukové hlavice ks 1,00 0,00

VV "Umístění v prostoru krovu (půdorys 1.NP, řezy)"  1 1,00

7 M Pol7
 Protihluková žaluzie 630x1000, hl. 400 mm

Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu. Panely vyplněny akusticky pohltivou 
hmotou s děrovaným plechem. Síť proti vletu ptactva a pozední montážní rám. 

ks 1,00 0,00

8 K Pol8 Montáž protihlukové žaluzie ks 1,00 0,00

VV "Umístění skrz stěnu v prostoru dmychárny (půdorys, řez)" 1 1,00

9 M Pol9
 Regulační klapka čtyřhranná pozinkovaná, vícelistá, těsná 630x1000

ovládání servopohonem NM 230A
ks 1,00 0,00

SO 01.3 - Vzduchotechnika

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 01 - Sdružený objekt
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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10 K Pol10 Montáž regulační klapky ks 1,00 0,00

VV "Umístění na stěně v prostoru dmychárny (půdorys, řez)"  1 1,00

11 M Pol11 Krycí mřížka 630x1000 ks 1,00 0,00

12 K Pol12 Montáž krycí mřížky ks 1,00 0,00

VV "Umístění v prostoru dmychárny (půdorys, řez)"  1 1,00

13 M Pol13
 Vyústka odvodní 560x280 s nastavitelnými listy s roztečí 20mm a regulací R1

Vyústka komfortní (včetně listů) z Al profilu opatřeného transparentním eloxem. 
Regulace R1 s listy s protiběžným pohybem

ks 3,00 0,00

14 K Pol14 Montáž vyústky ks 2,00 0,00

VV "Umístění v prostoru dmychárny (půdorys, řez)"  2 2,00

15 M Pol15 Potrubí Spiro do pr. 500 m 3,00 0,00

16 K Pol16 Montáž Spiro potrubí do pr. 500 m 3,00 0,00

VV "Umístění v prostoru krovu (půdorys 1.NP, řezy)"  3,0 3,00

17 M Pol17 Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500 m2 5,00 0,00

18 K Pol18 Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500 m2 5,00 0,00

VV "Umístění v prostoru krovu (půdorys, řezy)"  5,0 5,00

19 M Pol19 Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50% tvarovek m2 5,00 0,00

20 K Pol20 Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 m2 5,00 0,00

VV "Umístění v prostoru krovu (půdorys, řezy)"  5,0 5,00

21 M Pol21 Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 70% tvarovek m2 15,00 0,00

22 K Pol22 Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630 m2 15,00 0,00

VV "Umístění v prostoru krovu (půdorys, řezy)"  15,0 15,00

23 M Pol23 Tepelná izolace kaučuková tl. 20mm samolep METAL m2 25,00 0,00

24 K Pol24 Montáž izolace m 25,00 0,00

VV "Umístění v prostoru krovu (půdorys, řezy)"  25,0 25,00

D D2 Zařízení 2 - WC 0,00

25 M Pol25

 Malý axiální ventilátor nástěnný pr. 100
 V= 50m3/h, pext =25Pa (Pel motorujm =13W, 230V, 50Hz)

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 
Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z 
nárazuvzdorného plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem.

ks 1,00 0,00

26 K Pol2 Montáž potrubního ventilátoru ks 1,00 0,00

VV "Umístění na zdi v prosotru WC (půdorys)"  1 1,00

27 M Pol26 Plastová větrací mřížka pr.100 ks 1,00 0,00

28 K Pol27 Montáž mřížky ks 1,00 0,00

VV "Umístění na fasádě objektu  (půdorys)"  1 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

29 M Pol28 Potrubí Spiro do pr. 100 m 0,50 0,00

30 K Pol29 Montáž Spiro potrubí do pr. 100 m 0,50 0,00

VV "Umístění ve zdi (půdorys)"  0,5 0,50

D D3 Zařízení 3 - velín 0,00

31 M Pol30

 Diagonální dvouotáčkový potrubní ventilátor pr. 100, vč. manžet a klakúky
 V=100m3/h, pext =80Pa (Pel motorujm =28/22W, 230V, 50Hz, Ijm =0,12/0,10A)

Skříň ventilátoru i oběžné kolo z plastu vč. rychloupínacích spon. Střídavý motor s 
dvojím vinutím. Kuličková ložiska s tukovou náplní. Třída izolace B, krytí IP44 

ks 1,00 0,00

32 K Pol2 Montáž potrubního ventilátoru ks 1,00 0,00

VV "Umístění v chodbě mezi dmychárnou a velínem (půdorys 1.NP, řezy)"  1 1,00

33 M Pol31
 Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 100, dl. 600mm

Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního 
materiálu .

ks 2,00 0,00

34 K Pol4 Montáž tlumiče hluku ks 2,00 0,00

VV "Umístění v chodbě mezi dmychárnou a velínem (půdorys 1.NP, řezy)"  2 2,00

35 M Pol32 Krycí mřížka pr.100 ks 2,00 0,00

36 K Pol27 Montáž mřížky ks 2,00 0,00

VV "V stěně dmychárny a velína (půdorys 1.NP, řezy)"  2 2,00

37 M Pol33 Krycí mřížka pr.150 ks 1,00 0,00

38 K Pol27 Montáž mřížky ks 1,00 0,00

VV "V stěně dmychárny a velína (půdorys 1.NP, řezy)"  1 1,00

39 M Pol34 Plastová větrací mřížka pr.150 ks 1,00 0,00

40 K Pol27 Montáž mřížky ks 1,00 0,00

VV "Na fasádě velína (půdorys 1.NP, řezy)"  1 1,00

41 M Pol28 Potrubí Spiro do pr. 100 m 1,00 0,00

42 K Pol29 Montáž Spiro potrubí do pr. 100 m 1,00 0,00

VV "Umístění v chodbě mezi dmychárnou a velínem (půdorys 1.NP, řezy)"  1 1,00

43 M Pol23 Tepelná izolace kaučuková tl. 20mm samolep METAL m2 1,00 0,00

44 K Pol24 Montáž izolace m 1,00 0,00

VV "Umístění v chodbě mezi dmychárnou a velínem (půdorys 1.NP, řezy)"  1 1,00

D D4 Zařízení 4 - nitrifikace, denitrifikace a regenerace 0,00
45 M Pol35

 Ventilační turbína pr. 315
vč. hlavice, stavitelného krku a základny pro neprofilované krytiny

ks 1,00 0,00

46 K Pol36 Montáž hlavice ks 1,00 0,00

VV "Umístění na střeše objektu (půdorys 1.NP, řezy)"  1 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

47 M Pol37 Krycí mřížka pr.315 ks 1,00 0,00

48 K Pol27 Montáž mřížky ks 1,00 0,00

VV "Pod stropem nitrifikace a regenerace (půdorys, řez)"  1 1,00

49 M Pol38
 Protidešťová žaluzie komfortní 500x355

Protidešťová žaluzie z pozinkovaného ocelového plechu s širokými lamelami (min. 
75% volné průtočné plochy), vč. sítě s oky 10x10 mm. Montážní rám 

ks 2,00 0,00

50 K Pol39 Montáž protidešťové žaluzie ks 2,00 0,00

VV "Umístění na fasádě (půdorys, řezy)"  2 2,00

51 M Pol40 Krycí mřížka 500x355 ks 1,00 0,00

52 K Pol12 Montáž krycí mřížky ks 1,00 0,00

VV "Umístění na potrubí ve stěně (půdorys, řezy)"  1 1,00

53 M Pol41 Potrubí Spiro do pr. 315 m 5,00 0,00

54 K Pol42 Montáž Spiro potrubí do pr. 315 m 5,00 0,00

VV "V prostupu střechou (půdorys 1.NP, řezy)"  5,0 5,00

55 M Pol43 Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890 m2 2,00 0,00

56 K Pol20 Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 m2 2,00 0,00

VV "Umístění skrz stěnu na fasádu (půdorys 1.NP, řezy)"  2,0 2,00

D D5 Ostatní 0,00
57 K Pol44 Montážní a spojovací materiál kg 25,00 0,00

58 K Pol45 Doprava, výškové práce kč 1,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 1 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 02 - Dosazovací nádrž a ČS kalu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 02 - Dosazovací nádrž a ČS kalu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

hod 1 440,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV " předpokládaná doba čerpání  2 měsíce/24 hod."   60*24 1 440,00

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "předpokládaná doba čerpání 2 měsíce" 60 60,00

3 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 46,20 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 308,0*0,15 46,20

4 K 131101202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

m3 67,10 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.21-22"
VV 3,14*(5,35)^2*5,4+5,4*1,4*5,87 529,70
VV "prohloubení dna"  3,3*3,3*0,95 10,35
VV "rýha pro drenáž"4*2,9*0,3*0,25 0,87
VV (1/3)*3,0*(4,9*6,7+Sqrt(4,9*6,7*7,6*9,7)+7,6*9,7) 155,75
VV Mezisoučet 696,67
VV "- ornice - "  -(3,14*(5,35)^2+5,4*1,4+7,6*9,7)*0,15 -25,67
VV Součet 671,00
VV "zatřídění hornin: tř.2 - 10%, tř.3 - 60%, tř.4 - 30%
VV 671,0/100*10 67,10

5 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 402,60 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "zatřídění hornin: tř.2 - 10%, tř.3 - 60%, tř.4 - 30%

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 02 - Dosazovací nádrž a ČS kalu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 671,0/100*60 402,60

6 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 201,30 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "zatřídění hornin: tř.2 - 10%, tř.3 - 60%, tř.4 - 30%
VV 671,0/100*30 201,30

7 K 131000001R Příplatek za dočištění základové spáry ručně tl 200 mm m3 27,67 0,00

VV "příloha D1.1.01 cca"
VV "výpočet v pol.213311142"  27,67 27,67

8 K 153110001R Pažení výkopu systémem ocelových štětovnic m2 220,00 0,00

VV "statický návrh a posouzení typu pažení zajišťuje zhotovitel"
VV "předpokládaná pažená plocha výkopu příloha D.1.1.01 "   220,0 220,00
VV "jedná se pouze o pohledovou plochu

9 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3 161,04 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka I - 24%"
VV 671/100*24 161,04

10 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 985,52 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "vhodná zemina na mezideponii"  671,0 671,00
VV "zemina z mezideponie na zásyp"  268,32 268,32
VV "ornice na mezideponii"  46,2 46,20
VV "přebytečná zemina na násypy a zásypy:  402,68 m3
VV Součet 985,52

11 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 268,32 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "na mezideponii pro zásyp "  268,32 268,32

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 268,32 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.131201202"  671,0 671,00
VV "- štěrkový podsyp, výpočet v pol.213311142"  -27,67 -27,67
VV "- podkl.deska, výpočet v pol.273326121R"  -22,7 -22,70
VV "- trativody, výpočet v pol. 211571111"  -0,87 -0,87
VV "- těleso DN+JPN+JOV"  -62,7*5,0 -313,50
VV "-těleso ČS"  -4,8*3,1*2,55 -37,94
VV Součet 268,32
VV " přebytečný výkopek 671,0-268,32=402,68 m3"

D 2 Zakládání 0,00
13 K 210000001R Statická zkouška základové zpáry Kč 1,00 0,00

VV "příloha D.1.1.01"  1 1,00

14 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně štěrkopískem tříděným

m3 0,87 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "příloha D.1.1.21-22 "  
VV 4*2,9*0,3*0,25 0,87

15 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 11,60 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.21-22 "  
VV 4*2,9 11,60

16 K 242111110R Osazení čerpací jímky ze skruží m 0,50 0,00

VV "příloha D.1.1.21-22"  0,5 0,50

17 M 592253320R skruž betonová  kruhová prům. 500mm kus 1,00 0,00

VV "příloha D1.1.21-22"  1 1,00

18 K 215901101R Zhutnění základové spáry m2 27,67 0,00

VV "výpočet v pol.213311142"  27,67 27,67

19 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 27,67 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27
VV "DN"  3,3*3,3*0,2+(3,14*(5,35)^2-1,7*1,7)*0,2 19,57
VV "JPN+JOV"  5,4*1,42*0,2 1,53
VV "ČS+MŠ"  6,7*4,9*0,2 6,57
VV Součet 27,67

20 K 273326121R Podkladní betonová deska, beton C12/15 - X0 m3 22,70 0,00

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27
VV "DN"  3,3*3,3*0,2+(3,14*(4,55)^2-1,7*1,7)*0,2 14,60
VV "JPN+JOV"  5,4*1,42*0,2 1,53
VV "ČS+MŠ"  6,7*4,9*0,2 6,57
VV Součet 22,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 K 380311861R
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - XA1

m3 11,03 0,00

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27
VV "DN"  1,1*1,1*0,7-(3,14*(0,2)^2*0,43+3,14*(0,4)^2*0,27) 0,66
VV (3,14*(4)^2-3,14*(0,4)^2)*0,2 9,95
VV "ČS"  3,0*2,6*0,04 0,31
VV "MŠ"  1,8*1,05*0,04 0,08
VV "OŠ"  0,65*1,05*0,04 0,03
VV Součet 11,03

22 K 380316133
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, kanálů z betonu prostého C 
30/37 - XC2, XA2 s obsahem skelných vláken a krystalizační přísadou

m3 99,26 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27
VV "Dosazovací nádrž
VV "dno" (3,14*(4,45)^2-1,1*1,1)*0,35+1,7*1,7*0,6 23,07
VV "stěny"  3,14*8,35*0,35*5,6+2*(1,7+1,1)*0,3*0,35 51,98
VV "JPN+JOV

Strana 36 z 124



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "dno"  2,5*1,22*0,35 1,07
VV "stěny"  (2*1,4+2,0)*0,25*5,6*1,0*0,15*5,6 5,64
VV Mezisoučet 81,76
VV "ČS+MŠ
VV "dno"  4,8*3,1*0,3 4,46
VV "- jímky ve dně"  -(0,4*0,4+0,5*0,5)*0,15 -0,06
VV "stěny"  (2*(3,1+4,3)+2,6)*0,25*2,65 11,53
VV 1,05*0,15*2,65 0,42
VV "stropní deska"  (2,6*3,0+1,1*1,05)*0,15 1,34
VV "-otvory"  -(2*0,6*0,6+0,9*0,6)*0,15 -0,19
VV Mezisoučet 17,50
VV Součet 99,26

23 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 169,61 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27
VV "DN, JPN+JOV
VV "vnější"  4*1,7*0,95+(2*1,43+2,5)*5,95 38,35
VV "vnitřní" 4*1,1*0,7+(2*(1,12+1,0)+0,85+1,0)*5,6 37,18
VV Mezisoučet 75,53
VV "ČS+MŠ
VV "vnější"  2*(4,8+3,1)*2,95 46,61
VV "vnitřní" 2*(3,0+2,6)*2,5+2*(1,8+1,0)*2,5+2*(0,6*1,0)*2,65 45,18
VV "otvory v desce"  2*(1,05+0,7+2*0,6+2*0,6+0,6+0,9)*0,15 1,70
VV "jímky ve dně"  4*0,5*0,15+4*0,4*0,15 0,54
VV Mezisoučet 94,03
VV "spádové betony"  2*0,5*0,03+2*0,4*0,03 0,05
VV Součet 169,61

24 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 169,02 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "k pol.380356231"  169,02 169,02

25 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení

m2 305,14 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27
VV "DN, JPN+JOV
VV "vnější"  25,85*0,1+25,43*0,35+(3,14*8,7*5,6) 164,47
VV "vnitřní" (3,14*8,0*5,6) 140,67
VV Součet 305,14

26 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených 
odstranění

m2 305,14 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "k pol.380356241"  305,14 305,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 17,12 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.2.04-08, D.1.2.11-12
VV "DN, JPN+JOV"  14474,65/1000 14,47
VV "ČS+MŠ"  2653,9/1000 2,65
VV Součet 17,12

28 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,18 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.2.08, D.1.2.12
VV "ČS+MŠ"  179,91/1000 0,18

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

29 K 411354317
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 
tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení

m2 8,96 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27
VV "stropní deska"  2,6*3,0+1,1*1,05 8,96

30 K 411354318
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 
tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění

m2 8,96 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol.411354317"  8,96 8,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
31 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 93,88 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.2.02-03
VV "DN, JPN+JOV" 3,14*8,35+2*4*1,4+2,25+2*1,3+1,13+3*5,6 60,20
VV "ČS+MŠ"  2*4,55+3*2,85+1,3 18,95
VV 2*2,85+3,25+4,55+1,23 14,73
VV Součet 93,88

32 M 136112100R těsnící plech tl. 3 mm s krystalizačním povrchem kg 675,94 0,00

VV "k pol. 939941112" 93,88*0,3*24 675,94

33 K 931991111R Zřízení těsnění injektážní hadičkou (dotěsnění) m 93,88 0,00

VV "příloha D.1.1.01"
VV "výpočet v pol.939941112"  93,88 93,88

34 K 977151116
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm

m 0,50 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P27
VV 2*0,25 0,50

35 K 977151118
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 1,25 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P20, PE1, PE2, PE3
VV 5*0,25 1,25

36 K 977151122
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 0,25 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P29
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VV 0,25 0,25

37 K 977151123
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 0,80 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P19, P24, P28, P30
VV 2*0,25+2*0,15 0,80

38 K 977151125
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,25 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P26
VV 0,25 0,25

39 K 977151127
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,95 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P18, P22, P25
VV 2*0,35+0,25 0,95

40 K 977151128
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,60 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P17, P31
VV 0,35+0,25 0,60

41 K 977151131
Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm

m 0,25 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P23
VV 0,25 0,25

42 K 411380001R
Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 50-180 
mm

kus 8,00 0,00

VV "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P19-20, P24, P27-30
VV "poznámka 1)" 8 8,00

43 K 411380002R
Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 200-300 
mm

kus 5,00 0,00

VV "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P17, P21-22, P25-26
VV "poznámka 1)" 5 5,00

44 K 411386600R Těsnění prostupů dobetonováním a utěsněním bobtnajícími pásky kus 2,00 0,00

VV "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P31, P23
VV "poznámka 2)" 2 2,00

45 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 
dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 
do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 456,63 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "D1.1.16"
VV "vnitřní" 3,14*9,5*5,6+2*(3,0+2,6)*2,5 195,05
VV "vnější"  3,14*8,7*5,6+(2*2,93+5,5)*5,95 220,57
VV (7,8+6,1)*2,95 41,01
VV Součet 456,63

46 K 941121211
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 13 698,90 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "cca 30 dní"
VV 30*456,63 13 698,90
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47 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 
dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 
do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 456,63 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 456,63 456,63

48 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky 
prostoru do 3,5 m

m2 80,11 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27
VV 3,14*(4,45)^2 62,18
VV 2,5*1,22 3,05
VV 4,8*3,1 14,88
VV Součet 80,11

49 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně 
za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

m2 65,23 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "k pol.952903112
VV 3,14*(4,45)^2 62,18
VV 2,5*1,22 3,05
VV Součet 65,23

50 K 933901111R
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3, vč.zkušebního média

m3 319,21 0,00

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27
VV "Dosazovací nádrž
VV "dno" 3,14*(4,0)^2*5,6 281,34
VV "JPN+JOV
VV "dno" (0,85+1,0)*1,04*5,6 10,77
VV "ČS+MŠ
VV 3,0*2,6*2,65+0,65*1,05*2,5+1,8*1,05*2,5 27,10
VV Součet 319,21

D 998 Přesun hmot 0,00

51 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 421,93 0,00 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

52 K 767000010R
Ocelový nerezový truhlík pro šikmý prostup potrubí osazený při betonáži nádrže, vč. 
přivaření potrubí (vodotěsný prostup)

kg 80,00 0,00

VV "příloha D.1.1.28  - prostup P18" 80,0 80,00

53 K 767000011R
Montáž a dodávka - kompozitový žebřík, konstrukční výška 2,65 m, vč.kotevních 
prvků

kus 2,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P6 - ČS kalu 
VV 2 2,00
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54 K 767000012R
Montáž a dodávka vodárenského kompozitového poklopu s odvětráním, rozměr otvoru 
600 x 600 mm vč. rámu, kotevních prvků, řetízků, madel, nerez.pantů a zámku

kus 2,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P8 - ČS kalu 
VV 2 2,00

55 K 767000013R
Montáž a dodávka vodárenského kompozitového poklopu s odvětráním, rozměr otvoru 
700 x 1050 mm vč. rámu, kotevních prvků, řetízků, madel, nerez.pantů a zámku

kus 1,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P7 - ČS kalu 
VV 1 1,00

56 K 767000014R
Montáž a dodávka vodárenského kompozitového poklopu s odvětráním, rozměr otvoru 
600 x 900 mm vč. rámu, kotevních prvků, řetízků, madel, nerez.pantů a zámku

kus 2,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P9 - ČS kalu 
VV 2 2,00

57 K 767000015R
Montáž a dodávka - kompozitní poklop pro rozměr otvoru 650 x 1050 mm, vč.rámu a 
kotevních prvků

kus 1,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P10 - ČS kalu 
VV 1 1,00

58 K 767000016R
Montáž a dodávka - kompozitní nepravidelný poklop pro rozměr otvoru 850 x 1100 
mm, vč.rámu a kotevních prvků

kus 1,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P11 - Jímka odsazené vody
VV 1 1,00

59 K 767000017R
Montáž a dodávka - kompozitní nepravidelný poklop pro rozměr otvoru 1000 x 1100 
mm, vč.rámu a kotevních prvků

kus 1,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P12 - Jímka plovoucích nečistot
VV 1 1,00

60 K 767000018R
Montáž a dodávka - výlezové madlo výšky 1,1 m, kotvené do stropní desky, 

 vč.kotevních prvků
materiál: nerez ocel (DIN 1.4571)

kg 16,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. Z5 - ČS kalu - 4ks
VV 4*4 16,00

61 K 767000019R

 Ocelové zábradlí na zhlaví dosazovací nádrže - D+M
  - napojit na zábradlí lávky technologie

  - délka 25 m
 - materiál: nerez 1.4571

kg 290,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. Z6 - DN
VV 290 290,00

62 K 767000020R
 Svařenec ocelových trubek DN100 (104 x 2,0 mm) - D+M

 - materiál:l nerez 1.4571
kg 45,00 0,00

VV "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. Z7 - Jímka plovoucích nečistot
VV 45 45,00

63 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,77 0,00 CS ÚRS 2018 02
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
64 K 783000001R Nátěry ochranné a sjednocující pro betonové kce m2 249,43 0,00

VV  4*1,7*0,95+(2*1,43+2,5)*5,95 38,35
VV 25,85*0,1+25,43*0,35+(3,14*8,7*5,6) 164,47
VV 2*(4,8+3,1)*2,95 46,61
VV Součet 249,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 1 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 04 - Ostatní stavební úpravy a objekty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 04 - Ostatní stavební úpravy a objekty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha C.2, cca"  14,0 14,00

2 K 111201001R Likvidace dřevní hmoty štěpkováním kč 1,00 0,00

VV "větví a slabších kmenů" 1 1,00

3 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,31 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "pod podhradbové desky"  45*2,45*0,3*0,1 3,31

4 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,52 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "pro sloupky a vzpěry - prům.300 mm, hl.800 mm - ozn.5"  (40+12)*0,06 3,12
VV "pro osazení brány - 500/500/800 mm - ozn.8"  2*0,2 0,40
VV Součet 3,52

5 K 171201101R Rozprostření zbylého výkopku na místě m3 6,83 0,00

VV "výměra z položky 133201101" 3,52+3,31 6,83

D 2 Zakládání 0,00
6 K 271532212R Štěrkový podsyp m3 1,65 0,00

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "pod podhradbové desky"  45*2,45*0,3*0,05 1,65

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 04 - Ostatní stavební úpravy a objekty
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Cenová 
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7 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu tř. C 12/15 m3 3,52 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "pro sloupky a vzpěry - prům.300 mm, hl.800 mm - ozn.5"  (40+12)*0,06 3,12
VV "pro osazení brány - 500/500/800 mm - ozn.7"  2*0,2 0,40
VV Součet 3,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

8 K 338171123R
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky 
do 2,60 m se zabetonováním (tř. C12/15) do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 52,00 0,00

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "sloupky - ozn.2" 40 40,00
VV "vzpěry - ozn.3"  12 12,00
VV Součet 52,00

9 M 55342262R
sloupek plotový pozinkovaný poplastovaný 2250/48x1,5 mm, vč. čepičky a horní 
úchytky napínacího drátu

kus 40,00 0,00

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "sloupky - ozn.2" 40 40,00

10 M 55342272R
vzpěra plotová pozinkovaná poplastovaná, prům.38x1,25 mm, dl.2,0 m., včetně 
napojovací čepky a spoj. materíálu

kus 12,00 0,00

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "vzpěry - ozn.3"  12 12,00

11 K 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "ozn.6" 1 1,00

12 M 553423410R
portálová otočná 2kř.brána v.1,75 m, š.vjezdu 4,0 m, materiál: 
pozink.poplast.,ruční ovl., s dorazem, vložkovým zámkem, vč.sloupků a stavitelných 
závěsů

kus 1,00 0,00

VV "ozn.6" 1 1,00

13 K 348121221 Montáž podhrabových desek délky desek přes 2 do 3 m kus 45,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "ozn.8" 45 45,00

14 M 592331200 betonová plotová deska s výtuží 2450/300/50mm kus 45,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ozn.8" 45 45,00

15 K 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, 
výšky přes 1,6 do 2,0 m

m 105,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "ozn.1" 105,0 105,00

16 M 31327503 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm m 105,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "ozn.1" 105,0 105,00

17 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací, vč.příslušenství m 315,00 0,00 CS ÚRS 2018 02
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VV "příloha D.1.1.01, D.1.1.29
VV "ozn.4" 315,0 315,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18 K 966071711R
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 
2,50 m zabetonovaných, vč.likvidace

kus 38,00 0,00

VV "příloha C.2 - odhad"  38,0 38,00

19 K 966071822R
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m, 
vč. likvidace

m 95,80 0,00

VV "příloha C.2 - vč.vrat"  25,0+22,5+25,5+22,8 95,80

D 998 Přesun hmot 0,00

20 K 998232111
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, 
popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
výšky do 10 m

t 25,50 0,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 1 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 05 - Trubní rozvody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 05 - Trubní rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

hod 240,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "předpokládaná doba čerpání 30 dní /8 hod." 30*8 240,00

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

den 30,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "předpokládaná doba 30 dni"   30,0 30,00

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 115,29 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C.2 - cca
VV "přívod vody do ČS" 11,5*0,9*1,2+10,2*0,9*1,2 23,44
VV "výtlak vody z jímky odsazené vody"  2,5*0,9*1,3 2,93
VV "přeložka stávajícího výtlaku"  6,6*0,9*1,5+5,0*0,9*3,0 22,41
VV "výtlak přebytečného kalu z ČS"  4,4*0,9*1,2 4,75
VV "výtlak vratného kalu"  3,0*0,9*1,0 2,70
VV "bezpečnostní přepad kalojemu do šachty Š3"  5,7*0,9*3,2 16,42
VV "odtok z uliční vpusti do šachty Š3"  2,0*0,9*1,6 2,88
VV "odtok z nádrží SO do šachty Š3"  4,7*0,9*2,0 8,46
VV "ze šachty Š3 do DN"  1,2*0,9*2,0 2,16
VV "z odtokové šachty do Š2"  4,6*0,9*2,4 9,94
VV "rozšíření pro šachty "  2*2,5*1,6*2,4 19,20
VV Součet 115,29

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 237,50 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV
2*(11,5*1,2+10,2*1,2+2,5*1,3+6,6*1,5+5,0*3,0+4,4*1,2+3,0*1,0+5,7*3,2+2,0*1,6+4,7*2,
0+1,2*2,0+4,6*2,4+2*2,5*2,4)

237,50

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 237,50 0,00 CS ÚRS 2018 02

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 05 - Trubní rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "výpočet v pol.151101101"  237,50 237,50

6 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 57,65 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ceník 800-1, příloha 8, tabulka II - 50%"   115,29/100*50 57,65

7 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 176,90 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "vhodná zemina na mezideponii"  115,29 115,29
VV "zemina z mezideponie na zásyp"  61,61 61,61
VV "přebytečná zemina na násypy a zásypy:  53,86 m3
VV Součet 176,90

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 61,61 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "na mezideponii pro zásyp "  61,61 61,61

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 61,61 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet v pol. 132201202"  115,29 115,29
VV "- pískový podsyp, výpočet z pol.451573111"  - 14,03 -14,03
VV " - obsyp pískem vč. potrubí, výpočet z pol.175101101"  -33,75 -33,75
VV "- podkl.desky, výpočet v pol.452311131"  -0,0,45
VV "- těleso šachet, cca"  -(3,1+2,8) -5,90
VV Součet 61,61
VV " přebytečná zemina 115,29-61,61=53,86 m3"

10 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 33,01 0,00

VV "příloha D.1.1.01, C.2, D.1.1.30"
VV "PE-HD"

VV (22,2*0,29+5,0*0,31+10,5*0,36+6,7*0,33+5,7*0,29+3,9*0,28+18,6*0,23+13,5*0,23)*0,9 21,70

VV "PVC"  (8,0*0,6+15,7*0,3+3,2*0,5+5,7*0,4)*0,9 12,05
VV Mezisoučet 33,75
VV "-potrubí"  -(3,2*0,0346+8,0*0,0781) -0,74
VV Součet 33,01

11 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 62,72 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 33,01* 1,9 62,72

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

12 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 14,03 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C.2, D.1.1.30"
VV "PE-HD"  (22,2+5,0+10,5+6,7+5,7+3,9+18,6+13,5)*0,9*0,1 7,75
VV "PVC"  (8,0+15,7+3,2+5,7)*0,9*0,15 4,40
VV "šachty"  2*2,5*2,5*0,15 1,88
VV Součet 14,03

13 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,45 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "příloha D.1.1.31"  2*1,5*1,5*0,1 0,45

D 8 Trubní vedení 0,00

14 K 871161211R
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm, vč.tvarovek

m 32,10 0,00

VV "příloha D.1.1.04, C.2 - přívod vody do ČS"  18,6+13,5 32,10

15 M 28613595 potrubí vodovodní HDPE 100 32x3,0 mm, vč.tvarovek m 32,58 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ztratné 1,5%"  32,1*1,015 32,58

16 K 871235201R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm, 
vč.tvarovek

m 3,90 0,00

VV "příloha D.1.1.04, C.2 - výtlak vody z jímky odsazené vody"  3,9 3,90

17 M 28613383 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 75 x 6,8 mm m 3,96 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ztratné 1,5%"  3,9*1,015 3,96

18 K 871255301R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm, 
vč.tvarovek

m 27,90 0,00

VV "příloha D.1.1.04, C.2 
VV "přeložka stávajícího výtlaku"  22,2 22,20
VV "výtlak přebytečného kalu z ČS"  5,7 5,70
VV Součet 27,90

19 M 28613415R
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 90x5,4mm, 
vč.tvarovek

m 28,32 0,00

VV "ztratné 1,5%"  27,9*1,015 28,32

20 K 871265201R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 
mm, vč.tvarovek

m 5,00 0,00

VV "příloha D.1.1.04, C.2 - sání FEKA z jímky plovoucích nečistot"  5,0 5,00

21 M 28613385R
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 110 x 10,0 
mm, vč.tvarovek

m 5,08 0,00

VV "ztratné 1,5%"  5,0*1,015 5,08

22 K 871275201R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 
mm, vč.tvarovek

m 6,70 0,00

VV "příloha D.1.1.04, C.2 - výtlak vratného kalu"  6,7 6,70

23 M 28613386R
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 125 x 11,4 
mm, vč.tvarovek

m 6,80 0,00

VV "ztratné 1,5%"  6,7*1,015 6,80

24 K 871325201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 
mm, vč.tvarovek

m 10,50 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.04, C.2 - odtah kalu z dosazovací nádrže"  10,5 10,50

25 M 28613388
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 160 x 14,6 
mm, vč.tvarovek

m 10,66 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "ztratné 1,5%"  10,5*1,015 10,66

26 K 871265231R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého DN 100, vč.tvarovek

m 5,70 0,00

VV "příloha D.1.1.04, C.2 - bezpečnostní přepad kalojemu do šachty Š3"  5,7 5,70

27 K 871355221R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, DN 200, vč.tvarovek

m 3,20 0,00

VV "příloha D.1.1.04, C.2 - odtok z uliční vpusti do šachty Š3"  3,2 3,20

28 K 871375221R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, DN 300, vč.tvarovek

m 8,00 0,00

VV "příloha D.1.1.04, C.2 - z odtokové šachty do Š2"  8,0 8,00

29 K 894411231R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců kus 2,00 0,00

VV "příloha D.1.1.04, C.2"  2 2,00

30 M 59224168 skruž betonová přechodová 1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3"  1+1 2,00

31 M 59224160 skruž kanalizační TBS - Q 250/1000/120 mm SP, ocelová stupadla s PE povlakem kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.04 - Š3"  1 1,00

32 M 59224161 skruž kanalizační TBS - Q 500/1000/120 mm SP, ocelová stupadla s PE povlakem kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.04 - Š2"  1 1,00

33 M 59224162 skruž kanalizační TBS - Q 1000/1000/120 mm SP, ocelová stupadla s PE povlakem kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3"  1+1 2,00

34 M 59224337R
dno betonové šachty kanalizační 1000/500 mm s obkladem laviček a kynety 
čedičovou dlažbou, vč.příslušných šachtových vložek

kus 2,00 0,00

VV "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3"  1+1 2,00

35 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3"  3+3 6,00

36 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3"  1+1 2,00

37 M 28661932R poklop šachtový kompozitový, uzamykatelný pro třídu zatížení A15 kus 2,00 0,00

VV "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3"  1+1 2,00

38 K 895941111R
Zřízení a dodání kanalizační uliční vpusti z betonových dílců, vč.sedimentačního 
prostoru, skruže se zápachovou uzávěrkou, litinové mříže 500 x 500 mm, zatěž.tř. 
D400, vč. rámu

kus 1,00 0,00

VV "C.2"  1 1,00

39 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70 m 18,60 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 18,6 18,60

40 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 22,50 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3,9+18,6 22,50

41 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 39,60 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 22,2+5,0+6,7+5,7 39,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

42 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 10,50 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 10,5 10,50

43 K 892312121R Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 100 úsek 1,00 0,00

44 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 1,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

45 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

46 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 31,20 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 12,3+2,0+8,0+3,2+5,7 31,20

47 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm (modrá) m 85,30 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 22,2+5,0+10,5+3,7+5,7+3,9+15,7+18,6 85,30

48 K 891355323R
Dodávka a montáž - přímá vsuvná zpětná klapka, vložná, pro potrubí DN300, nerez 
(EN1.4404/AISI 316), pro horizontální instalaci, kotvená na konci potrubí

kus 1,00 0,00

VV "příloha D.1.1.02"  1 1,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
49 K 900000001R Vyjmutí stávajícího potrubí vč.odvozu na skládku a skládkovného m 42,00 0,00

VV "cca" 42,0 42,00

50 K 969000002R Odstranění - vybourání kanalizačních šachet, vč.odvozu a poplatku za skládku Kč 1,00 0,00

VV "příloha D.1.1.01, C.2 - 3 kusy
VV 1,0 1,00

D 998 Přesun hmot 0,00

51 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 79,16 0,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 1 CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 06 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 06 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 370,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2  - 2 vrstvy
VV 2*185,0 370,00

2 K 113107181
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 185,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 185,0 185,00

3 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 185,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 185,0 185,00

4 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 62,69 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 10,85+12,0+4,7+3,7+1,43+2*0,5+4,8+0,89+11,65+1,66+1,0+2*0,8+2,71+2*0,85+3,0 62,69

5 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 126,20 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ornice z mezideponie" 46,2 46,20

Intenzifikace ČOV Karlštejn

SO 06 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "zemina na násypy z mezideponie"  80,0 80,00
VV "
VV "bilance zemin z ostatních objektů
VV "SO 02 - 402,68 m3
VV "SO 05 - 53,86 m3
VV "celkem - 456,54 m3
VV "přebytečný výkopek:  456,54-80,0=376,54m3
VV Součet 126,20

6 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 376,54 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "přebytečný výkopek na skládku, výpočet v pol.162401101"  376,54 376,54

7 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 5 271,56 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "skládka 15km - 14x příplatek"  
VV 14*376,54 5 271,56

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 715,43 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 376,54*1,9 715,43

9 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 126,20 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ornice na mezideponii"  46,2 46,20
VV "zemina pro násypy"  80,0 80,00
VV Součet 126,20

10 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) přes 96 do 100 % PS

m3 80,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C.2, cca"  80,0 80,00

11 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 73,20 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C.2, cca" 28,0*2,4+6,0*1,0 73,20

12 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 308,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C.2 
VV 308,0 308,00

13 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 308,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 308,0 308,00

14 M 005724100 osivo směs travní parková kg 7,70 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 308,0*0,025 7,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 195,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV " pod komunikace a chodníky " 149,0+46,0 195,00

16 K 171000001R Hutnící zkoušky kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

17 K 184103811R
Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů při vzdálenosti zářezu do 1,0 
m, vč. původních druhů keřové zeleně (např. Ptačí zob - Ligustrum vulgare, Pámelník 
červenoplodý – Symphorycarpus orbiculatus, Dřišťál obecný (Berberis vulgaris) ...)

m2 8,35 0,00

VV "příloha D.1.1.01, C.2"  16,7*0,5 8,35

D 5 Komunikace 0,00

18 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 149,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 149,0 149,00

19 K 573231106 Postřik spojovací PS-E ze asfaltové kat.emulze, v množství 0,20-0,30 kg/m2 m2 149,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 149,0 149,00

20 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 149,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 149,0 149,00

21 K 573191111R Postřik infiltrační PI-E v množství 0,60-1,60 kg/m2 m2 149,00 0,00

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 149,0 149,00

22 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a 
s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 149,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 - živičná komunikace
VV 149,0 149,00

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 149,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 - živičná komunikace
VV 149,0 149,00

24 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 46,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 46,0 46,00

25 M 59245013 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní m2 47,38 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ztratné 3%"  46*1,03 47,38

Strana 59 z 124



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 564871111R Podkladní nosná vrstva - kamenná drť 11-22, 16-32, 32-63 mm, tl.250 mm m2 46,00 0,00

VV "příloha D.1.1.01, C2 - betonová dlažba
VV 46,0 46,00

27 K 564871112R Ochranná vrstva - kamenná drť 0-32, 32-63 mm, tl.250 mm m2 46,00 0,00

VV "příloha D.1.1.01, C2  - betonová dlažba
VV 46,0 46,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

28 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 46,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C.2 
VV 46,0 46,00

29 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 48,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ztratné 3%, 46,0x1,03=47,38;  cca"  48,0 48,00

30 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 
prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 29,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C.2 
VV 29,0 29,00

31 M 59217008 obrubník betonový parkový 100x8x20cm m 30,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ztratné 3%, 29,0x1,03=29,87;  cca"  30,0 30,00

32 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 4,50 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 4,5 4,50

33 K 919122121R Utěsnění spár zálivkou z modifik asf. za horka v živičném krytu m 4,50 0,00

VV "příloha D.1.1.01, C2 
VV 4,5 4,50

D 997 Přesun sutě 0,00

34 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 149,11 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výměry z pol.113107162"  370,0*0,29 107,30
VV "výměry z pol.113107181, 113154113"   185*0,128+185,0*0,098 41,81
VV Součet 149,11

35 K 997221559 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 087,54 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "skládka 15 km - 14xpříplatek"
VV "podkladní vrstvy"  107,3*14 1 502,20
VV "živice "  41,81*14 585,34
VV Součet 2 087,54

36 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 12,85 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "výměry z pol.  113202111"
VV "obrubníky"  62,69*0,205 12,85

37 K 997221569 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 179,90 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "skládka 15 km - 14xpříplatek"
VV 12,85*14 179,90

38 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z betonu t 12,85 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet z pol.997221561"  12,85 12,85

39 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 41,81 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet z pol.997221551"  41,81 41,81

40 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 107,30 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "výpočet z pol.997221551"  107,3 107,30

D 998 Přesun hmot 0,00
41 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným t 27,96 0,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

PS 01 - ČOV Karlštejn

DPS 01.1 - Strojní zařízení

Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.D2.1.02/ Seznam strojů, zařízení a armatur
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - STROJE A ZAŘÍZENÍ 0,00

D2 - ARMATURY 0,00

D3 - POTRUBÍ A DROBNÉ ARMATURY 0,00

D4 - NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ 0,00

D5 - DEMONTÁŽE 0,00

PS 01 - ČOV Karlštejn

DPS 01.1 - Strojní zařízení

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 STROJE A ZAŘÍZENÍ 0,00

DPS 01.1 - Strojní zařízení

Intenzifikace ČOV Karlštejn

PS 01 - ČOV Karlštejn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

1 K 1.1.01

"Oprava stíraného válcového síta s kapotáží Fontana R typ SVS 500 x 750 L
Zařízení pro kontinuální odlučování hrubších nerozpuštìných látek z odpadních vod. 
Vstup vody do zařízení je hrdlem s přírubou DN 80, PN 10, výstup hrdlem ø 250 mm. 
Odpadní voda protéká přes děrované síto s otvory ø 3 mm, zachycené látky jsou 
vyhrnovány rotační èástí se dvěma rameny s karáči na hřídeli s pohonem od 
elektropřevodovky do skluzu shrabků zúženého na výpad do popelnice 120 l. Proti 
rozstřiku vody je síto opatřeno odklopným krytem bez temperace.
Médium: 
surové odpadní vody z oddílné kanalizace
Parametry:
- maximální průtok přes síto Q = 8,5 l/s – tlaková kanalizace
- poloměr síta R = 500 mm
- délka síta L = 750 mm
- příkon elektropohonu 0,18 kW; 400 V; 50 Hz
Rozsah opravy:
- pouzdro solidurové - 2ks
- děrované nerezové síto - 1ks
- držák kartáčů včetně hřídele - 1 ks
- těleso ložiska - 2 ks
- zachycovač převodovky - 1ks
- převodovka NORD - 1 ks
- kartáče stírací - 6 párů
- elektrický rozváděč pro ovládání automatického chodu nezatepleného síta, ruční 
nebo automatický režim, umístění na stěně v blízkosti zařízení
Hmotnost 140 kg
Oprava zařízení včetně montáže a příslušné dokumentace

 viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06"

kpl 1,00 0,00

2 K 1.1.02

 Nosný rám pro osazení válcového síta
ocelová konstrukce z profilového materiálu vč. spojovacího a kotevního materiálu, 

 výška 1,2 m
 materiálové provedení: nerezová chromniklová ocel 1.4301; nátěr

 Hmotnost 64 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06

kpl 1,00 0,00

3 K 1.1.03

 Plastová popelnice na kolečkách
 objem 120 l

 Hmotnost 8,5 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06

kpl 2,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 1.1.04

 Česlicový koš pro potrubí DN 100 
 - s výsuvnou zadní stěnou a výklopným dnem a víkem,

 - průlina 40 mm, česlice koše z kulatiny,
 - výsuvné provedení po vodících tyčích

Spouštěcí zařízení pro česlicový koš nerezové l = 4,2 m včetně nerez kotev, 
 spouštěcího řetězu a dorazu koše

 Materiálové provedení:
 - plechy - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L

 - dráty - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L
 - přezky - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L

 - kostra koše - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L
 - spouštěcí zařízení - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L

 Příslušenství:
 - kotevní sada pro ukotvení spouštěcího zařízení ke stěně šachty

 - spouštěcí řetěz
 Hmotnost 19 kg

 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 1.1.05

 Ponorné kalové čerpadlo svozové jímky
Ponorné záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s 
elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 

 10 m kabelem, stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce.
Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že čerpadlo může trvale 
pracovat s obnaženým elektromotorem. Elektromotor má vnitřní chlazení. Čerpadlo 

 je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky.
 Technické údaje o čerpadle:

 Čerpané množství: ca. 2,8 l/s
 Čerpaná výška: ca. 5,8 m

 Čerpané médium: nepředčištěná splašková voda ze svozů
 Teplota média: max. 40° C

 Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,35 kW
 Výkon elektromotoru: 0,75 kW

 Počet otáček: 1440 ot./min.
 Rozběh: přímý

 Jmenovitý proud: 4,1 A
 Rozběhový proud: 25 A

 Druh krytí: IP 68
 Výtlačné hrdlo: DN 65

 Průchodnost oběžným kolem: 50 mm – bezbariérová
 Hmotnost: 52 kg

 Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu:
 Skříň: šedá litina GG 20

 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60
 Sací kužel: šedá litina GG 20

 O-kroužek: nitrilová pryž
 Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media 

 SiC/SiC
 Spouštěcí zařízení:

 Patkové koleno - DN 65, PN 16, materiál: šedá litina GG 20

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 1.1.05a

 Ponorné kalové čerpadlo svozové jímky a jímky odsazené vody - skladová rezerva
Ponorné záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s 
elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 

 10 m kabelem, stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce.
Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že čerpadlo může trvale 
pracovat s obnaženým elektromotorem. Elektromotor má vnitřní chlazení. Čerpadlo 

 je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky.
 Technické údaje o čerpadle:

 Čerpané množství: ca. 2,8 l/s
 Čerpaná výška: ca. 5,8 m

 Čerpané médium: mechanicky předčištěná splašková voda
 Teplota média: max. 40° C

 Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,35 kW
 Výkon elektromotoru: 0,75 kW

 Počet otáček: 1440 ot./min.
 Rozběh: přímý

 Jmenovitý proud: 4,1 A
 Rozběhový proud: 25 A

 Druh krytí: IP 68
 Výtlačné hrdlo: DN 65

 Průchodnost oběžným kolem: 50 mm – bezbariérová
 Hmotnost: 52 kg

 Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu:
 Skříň: šedá litina GG 20

 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60
 Sací kužel: šedá litina GG 20

 O-kroužek: nitrilová pryž
 Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media 

SiC/SiC

kpl 1,00 0,00

7 K 1.1.06

 Přenosné otočné zvedací zařízení ruční
Pro použití pozasunutí do trvale osazené základové patky, včetně ručního navijáku a 

 nerez lanka
 Jeřábek

 Nosnost: 125 kg
 Výška zdvihu celková: 6 m

 Výška zdvihu od základny: 2,25 m
 Stavitelné vyložení ramene v rozsahu: 0,70 - 0,90 m

 Materiálové provedení: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, nerez lanko
 Hmotnost 42 kg

 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 
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8 K 1.1.06a

 Patka s patním ložiskem pro jeřábek č.pol. 1.1.06
- provedení pro osazení na vodorovnou plochu, vč nerezového kotevního materiálu do 

 betonu
 Materiálové provedení: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L

 Hmotnost 6,8 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.11

kpl 2,00 0,00

9 K 1.1.06b

 Patka s patním ložiskem pro jeřábek č.pol. 1.1.06
- provedení pro osazení na svislou plochu, vč nerezového kotevního materiálu do 

 betonu
 Materiálové provedení: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L

 Hmotnost 6,5 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00

10 K 1.1.07

 Stavítko DN 250 na nátoku nádrže aktivace
 - stavítko 300x300 mm s ručním madlem pro zasunutí do vodících profilů - 1 ks

 - vedení stavítka: tyč plochá 20x2, 0,8 m - 2 ks 
 - spojovací a kotevní materiál do betonu

 Materiálové provedení
 nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L

 Hmotnost 4,0 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06

kpl 2,00 0,00
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soustava

11 K 1.1.08

 Jemnobublinný aerační systém pro nádrž aktivace
včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného přírubou DN 
65, PN 10 1 m pod hladinou, pomocného montážního a kotevního materiálu a 

 odvodňovacího systému s uzavíracím ventilem na okraji nádrže
 Parametry nádrže:

 - rozměry nádrže: 6,8 x 4,9 m
 - hloubka nádrže: 4,35 m

 - hloubka vody 3,95 m
- provzdušňovaná plocha: 33,32 m  ²
- provzdušňovaný objem: 133,28 m  ³

 Parametry aeračního systému:
- standartní oxigenační kapacita: 169,1 kg O2/d, celková délka aerační fáze 18 - 19 

 hod/den
- potřebné množství vzduchu: 170 m  ³/h

 - počet elementů: 27 ks
 - plošná hustota: 0,81 ks/m³

- zatížení elementů: 6,3 m  ³/h.ks
 - objemová intenzita aerace: 1,3 m³/m³.h

 Aerační element:
Limitní průtok vzduchu: 1 – 10 m  ³/h
Dlouhodobý průtok vzduchu: 3,5 – 7,5 m  ³/h
Doporučený průtok vzduchu: 6 m  ³/h

 Tlaková ztráta na elementu: 29 mbar
 Rozsah dodávky:

- 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a 4 ks rozvodného potrubí, na 
každém 3x7 a 1x6 ks aeračních elementů (celkem 27 ks elementů) s pryžovou 
perforovanou membránou (EPDM) uchycenou rozebíratelným způsobem na nosný talíř 
průměru 350 mm. Na rozvodné vzduchové potrubí se připevňuje pomocí vnějšího 3/4” 
závitu a závitového odbočovače. Membrána při poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor 

 vzduchu
- přívodní potrubí zakončené přírubou DN 65 do hloubky 1000-1500 mm z 

kpl 2,00 0,00
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[CZK]
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12 K 1.1.09

 Ponorné vrtulové míchadlo aktivační nádrže
 k promíchání obsahu při denitrifikační fázi

 - míchané medium: aktivační směs
 - max.obsah sušiny / max.teplota vody: 1% / 40°C

 - rozměry nádrže: 6,8 x 4,9 x 4,35 m, hloubka vody 3,95 m
- plocha nádrže: 33,32 m  ²
- míchaný objem nádrže: 133,28 m  ³

 - požadovaná dnová rychlost: 0,2 - 0,3 m/s 
 - elektromotor: 2,75 kW, 8,3 A, 400 V / 50 Hz, start přímý

 - druh krytí: IP 68
 - rozběh: přímý

- průměr vrtule:  ø 396 mm,
 - materiál vrtule / počet lopatek: nerezová ocel / 3 ks

 - jmenovité otáčky: 710 ot./min
 - hmotnost míchadla: 84 kg 

 Rozsah dodávky:
- ponorné míchadlo s trojlistou vrtulí materiál nerez ocel, Ø vrtule 396 mm, 710 
ot/min, elektromotor 2,75 kW, 8,3 A, 400 V / 50 Hz, 710 ot/min s tepelnou ochranou 

 vinutí motoru bimetaly, připojený kabel 10 m
- vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocování 

 tepelné ochrany
 - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m

- spouštěcí zařízení s vodící tyčí 80 x 80 x 4 mm, materiálové provedení nerez ocel, 
 délka 6 m, horní a dolní držák vodící tyče včetně montážního materiálu

 - fixační sada pro horní a dolní držák vodící tyče
 - uvazovací rameno míchadla s rámem, materiál nerez ocel

- sada fixace kabelu na zeď pro kabel  Ø 17 - 25 mm
 - třmenový doraz míchadla pro tyč 80 x 80 mm

 Hmotnost 92 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07

kpl 2,00 0,00
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13 K 1.1.09a

 Ponorné vrtulové míchadlo aktivační nádrže - skladová rezerva
 k promíchání obsahu při denitrifikační fázi

 - míchané medium: aktivační směs
 - max.obsah sušiny / max.teplota vody: 1% / 40°C

 - rozměry nádrže: 6,8 x 4,9 x 4,35 m, hloubka vody 3,95 m
- plocha nádrže: 33,32 m  ²
- míchaný objem nádrže: 133,28 m  ³

 - požadovaná dnová rychlost: 0,2 - 0,3 m/s 
 - elektromotor: 2,75 kW, 8,3 A, 400 V / 50 Hz, start přímý

 - druh krytí: IP 68
 - rozběh: přímý

- průměr vrtule:  ø 396 mm,
 - materiál vrtule / počet lopatek: nerezová ocel / 3 ks

 - jmenovité otáčky: 710 ot./min
 - hmotnost míchadla: 84 kg

 Rozsah dodávky:
- ponorné míchadlo s trojlistou vrtulí materiál nerez ocel, Ø vrtule 396 mm, 710 
ot/min, elektromotor 2,75 kW, 8,3 A, 400 V / 50 Hz, 710 ot/min s tepelnou ochranou 

 vinutí motoru bimetaly, připojený kabel 10 m
 - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m

kpl 1,00 0,00

14 K 1.1.10

 Ruční přenosné zdvihací zařízení - jeřábek
Pro použití po zasunutí do trvale osazené základové patky pol. Č.POZ. 1.1.10a, 

 včetně ručního navijáku a nerez lanka
 Nosnost: 125 kg

 Vyložení ramene: max. 1050 mm - stavitelné
 Délka lanka navijáku: 10 m

 Materiálové provedení:
 - zdvihací zařízení: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L

 - naviják: galvanizovaná ocel
 - lanko: nerez ocel tř. 17

 - hák: nerez ocel tř. 17
 Rozsah dodávky:

 - zdvihací zařízení s kladkou a navijákem s lankem - 1 ks
 - speciální zařízení pro volnou manipulaci se zdvihacím zařízením

 Hmotnost 36 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07

kpl 2,00 0,00
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15 K 1.1.10a

 Základová kotevní patka pro jeřábek
 Pro přenosné zvedací zařízení pol. Č.POZ. 1.1.10, nosnost 125 kg

 - provedení pro osazení na vodorovnou plochu, vč nerezového kotevního a 
 spojovacího materiálu
 Materiálové provedení:

 - patka s patním ložiskem: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L
 Hmotnost 6 kg

 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07

kpl 2,00 0,00

16 K 1.1.11

 Jemnobublinný aerační systém pro nádrž regenerace,
včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného přírubou DN 
50, PN 10 1 m pod hladinou, pomocného montážního a kotevního materiálu a 

 odvodňovacího systému s uzavíracím ventilem na okraji nádrže
 Parametry nádrže:

 - rozměry nádrže: 6,8 x 3,0 m
 - hloubka nádrže: 4,35 m

 - hloubka vody 4,05 m
- provzdušňovaná plocha: 20,40 m  ²
- provzdušňovaný objem: 82,40 m  ³

 Parametry aeračního systému:
 - standartní oxigenační kapacita: 129,0 kg O2/d

- potřebné množství vzduchu: 89 m  ³/h
 - počet elementů: 18 ks

 - plošná hustota: 0,9 ks/m³
- zatížení elementů: 5,0 m  ³/h.ks

 - objemová intenzita aerace: 1,1 m³/m³.h
 Aerační element:

Limitní průtok vzduchu: 1 – 10 m  ³/h
Dlouhodobý průtok vzduchu: 3,5 – 7,5 m  ³/h
Doporučený průtok vzduchu: 6 m  ³/h

 Tlaková ztráta na elementu: 29 mbar
 Rozsah dodávky:

- 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a 3 ks rozvodného potrubí, na 
každém 6 ks aeračních elementů (celkem 18 ks elementů) s pryžovou perforovanou 
membránou (EPDM) uchycenou rozebíratelným způsobem na nosný talíř průměru 350 
mm. Na rozvodné vzduchové potrubí se připevňuje pomocí vnějšího 3/4” závitu a 

 závitového odbočovače. Membrána při poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor vzduchu
- přívodní potrubí zakončené přírubou DN 50 do hloubky 1000-1500 mm z 

 polypropylenu 
- stavitelné podpěry pro kotvení roštu ke dnu nádrže (zesílené kotvení) - montážní a 

kpl 1,00 0,00
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17 K 1.1.12

 Strojní zařízení kruhové dosazovací nádrže
s pevným mostem se středovým pohonem. elektromotorem s převodovkou a odtokem 

 přelivným žlabem s předsazenou nornou stěnou
 Základní rozměry:

 průměr nádrže: 8 000 mm
 hloubka nádrže u obvodové stěny: 5 300 mm

 hloubka vody u obvodové stěny: 4 100 mm
 odstup hladiny: 1 200 mm

 Výpočtový průtok:
 8,5 l/s (+ max. 10 l/s recirkulace)
 Strojní zařízení dosazovací nádrže:

  - Pevný most se středovým pohonem P=0,25kW, včetně zábradlí a pororoštů
  - Středová hřídel

  - Rozvaděč s frekvenčním měničem včetně rámu
 - Nátoková tvarovka DN 250 

  - Zařízení pro shrabování dna, stírání hladiny
  - Kyvná stěrka

  - Odběr plovoucích nečistot
  - Čištění děrované trubky pevným kartáčem,

 - Uklidňovací válec  ø 1 500 mm
  - Výtokový deflektor ø 1¨100 mm

  - Odtoková děrovaná trubka DN 150mm (156x3mm), včetně konzol,
  - Potrubní spojka DN 150 mm,
  - Spojovací a kotevní materiál

  Vybavení:
Vybavení dosazovací nádrže tvoří středový otočný dutý hřídel na který je připevněn 
výtokový usměrňovacím deflektor a stírací zařízení se škrabkami pro shrabování kalu 

 ze dna nádrže i hladiny. Středový válec je společně s nátokovým 
deflektorem pevně spojen vzpěrami s obvodovou zdí nádrže. Pohyb středového 

 hřídele je zajištěn převodovkou a 
elektromotorem fixovanými vůči lávce mostu. K ochraně proti přetížení zařízení 

kpl 1,00 0,00
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18 K 1.1.13

 Čerpadlo přebytečného a vratného kalu
Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 
400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem, 

 stacionární instalace na patkové koleno ve vertikální poloze v suché jímce.
Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že čerpadlo může 
pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem neboť elektromotor 
má vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu 
těsnosti mechanické ucpávky. Sací hrdlo čerpadla s vyměnitelným a regulovatelným 

 sacím kuželem stavitelným směrem k oběžnému kolu.
 Technické údaje o čerpadle:

 Čerpané množství: ca. 10,5 l/s
 Čerpaná výška: ca. 2,1 m

 Čerpané médium: vratný a přebytečný kal
 Teplota média: max. 40° C

 Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,4 kW
 Výkon elektromotoru: 1,1 kW
 Počet otáček: 1 385 ot./min.

 Rozběh: přes FM
 Jmenovitý proud: 2,2 A

 Druh krytí: IP 68
 Průchodnost oběžným kolem: 75 mm – bezbariérová

 Sací hrdlo: DN 100
 Výtlačné hrdlo: DN 80

 Hmotnost: 69 kg
 Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu:

 Skříň: šedá litina GG 20
 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60

 Sací kužel: šedá litina GG 20
 O-kroužek: nitrilová pryž

Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media SiC/SiC

kpl 2,00 0,00
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19 K 1.1.13a

 Čerpadlo přebytečnéhu a vratného kalu - skladová rezerva
Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 
400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem, 

 stacionární instalace na patkové koleno ve vertikální poloze v suché jímce.
Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že čerpadlo může 
pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem neboť elektromotor 
má vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu 
těsnosti mechanické ucpávky. Sací hrdlo čerpadla s vyměnitelným a regulovatelným 

 sacím kuželem stavitelným směrem k oběžnému kolu.
 Technické údaje o čerpadle:

 Čerpané množství: ca. 10,5 l/s
 Čerpaná výška: ca. 2,1 m

 Čerpané médium: vratný a přebytečný kal
 Teplota média: max. 40° C

 Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,4 kW
 Výkon elektromotoru: 1,1 kW
 Počet otáček: 1 385 ot./min.

 Rozběh: přes FM
 Jmenovitý proud: 2,2 A

 Druh krytí: IP 68
 Průchodnost oběžným kolem: 75 mm – bezbariérová

 Sací hrdlo: DN 100
 Výtlačné hrdlo: DN 80

 Hmotnost: 69 kg
 Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu:

 Skříň: šedá litina GG 20
 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60

 Sací kužel: šedá litina GG 20
 O-kroužek: nitrilová pryž

Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media SiC/SiC

kpl 1,00 0,00
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20 K 1.1.14

 Ponorné kalové čerpadlo jímky plovoucích nečistot 
Ponorné záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s 
elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 

 10 m kabelem, stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce.
Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že že čerpadlo může 
trvale pracovat jako ponorné nebo s obnaženým elektromotorem. Elektromotor má 
vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti 

 mechanické ucpávky.
 Technické údaje o čerpadle:

 Čerpané množství: ca. 2,8 l/s
 Čerpaná výška: ca. 5,9 m

 Čerpané médium: splašková voda
 Teplota média: max. 40° C

 Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,35 kW
 Výkon elektromotoru: 0,75 kW

 Počet otáček: 1440 ot./min.
 Rozběh: přímý

 Jmenovitý proud: 4,1 A
 Rozběhový proud: 25 A

 Druh krytí: IP 68
 Výtlačné hrdlo: DN 65

 Průchodnost oběžným kolem: 50 mm – bezbariérová
 Hmotnost: 52 kg

 Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu:
 Skříň: šedá litina GG 20

 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60
 Sací kužel: šedá litina GG 20

 O-kroužek: nitrilová pryž
 Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media SiC/SiC

 Spouštěcí zařízení:
 Patkové koleno DN 65, PN 16, materiál: šedá litina GG 20

kpl 1,00 0,00
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21 K 1.11.15

 Dmychadlový agregát pro nádrže nitrifikace
 regulovaný FM, s protihlukovým krytem

 Parametry dmychadla:
 - výkonnost na sání: 78,6 ÷ 195,0 m³/h 

 - výkonnost normovaná: 71,4 ÷ 176,4 Nm³/h
 - výkonnost na výtlaku: 67,2 ÷ 153,6 m³/h

 - tlaková diference: 55 kPa
 - otáčky dmychadla: 1901 ÷ 3278 ot/min

 - P motoru: 5,5 kW, 400 V / 50 Hz
 - otáčky elektromotoru: 1711 – 2950 ot/min

 - regulační rozsah FM: 29,0 - 50,0 Hz
 - výstupní teplota vzduchu: 114,3 ÷ 85,7 °C

 - hlučnost s protihlukovým krytem: 62 ÷ 68 dB (A)
 - hmotnost bez protihlukového krytu: 188 kg

 - hmotnost s protihlukovým krytem: 218 kg
 Rozsah dodávky:

 - protihlukový kryt vnitřní
- základový rám soustrojí s pružným uložením a uložením elektromotoru, kotevní 

 materiál
- vlastní dmychadlo s elektromotorem s úpravou pro řízení FM a řemenovým 

 převodem s krytem
- tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná 

 klapka, pružné připojení výtlaku, manometr sání a výtlaku
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

kpl 2,00 0,00

22 K 1.1.16

 Rám pro umístění dmychadlových soustrojí nad sebou
Ocelový nosný rám pro umístění dvou dmychadlových agregátů nádrží nitrifikace Č. 

 POZ. 1.1.15 nad sebou
 Rozsah dodávky:

 - nosný rám
 - spojovací a kotevní materiál

 Hmotnost 97 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

23 K 1.1.17

 Dmychadlový agregát pro nádrž regenerace
 regulovaný FM, s protihlukovým krytem

 Parametry dmychadla:
 - výkonnost na sání: 46,2 ÷ 101,4 m³/h 

 - výkonnost normovaná: 42,0 ÷ 191,8 Nm³/h
 - výkonnost na výtlaku: 37,2 ÷ 79,2 m³/h

 - tlaková diference: 55 kPa
 - otáčky dmychadla: 2112 ÷ 3641 ot/min

 - P motoru: 3,0 kW, 400 V / 50 Hz
 - otáčky elektromotoru: 1694 – 2920 ot/min

 - regulační rozsah FM: 29,0 - 50,0 Hz
 - výstupní teplota vzduchu: 97,0 ÷ 80,2 °C

 - hlučnost s protihlukovým krytem: 63 ÷ 71 dB (A)
 - hmotnost bez protihlukového krytu: 118 kg

 - hmotnost s protihlukovým krytem: 146 kg
 Rozsah dodávky:

 - protihlukový kryt vnitřní
- základový rám soustrojí s pružným uložením a uložením elektromotoru, kotevní 

 materiál
- vlastní dmychadlo s elektromotorem s úpravou pro řízení FM a řemenovým 

 převodem s krytem
- tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná 

 klapka, pružné připojení výtlaku, manometr sání a výtlaku
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

24 K 1.1.18

 Dmychadlový agregát pro nádrž kalojemu
 regulovaný FM, s protihlukovým krytem

 Parametry dmychadla:
 - výkonnost na sání: 54,0 ÷ 149,4 m³/h 

 - výkonnost normovaná: 49,2 ÷ 135,0 Nm³/h
 - výkonnost na výtlaku: 47,4 ÷ 118,2 m³/h

 - tlaková diference: 55 kPa
 - otáčky dmychadla: 1946 ÷ 3474 ot/min

 - P motoru: 5,5 kW, 400 V / 50 Hz
 - otáčky elektromotoru: 1652 – 2950 ot/min

 - regulační rozsah FM: 28,0 - 50,0 Hz
 - výstupní teplota vzduchu: 123,0 ÷ 86,9 °C

 - hlučnost s protihlukovým krytem: 61 ÷ 69 dB (A)
 - hmotnost bez protihlukového krytu: 181 kg

 - hmotnost s protihlukovým krytem: 211 kg
 Rozsah dodávky:

 - protihlukový kryt vnitřní
- základový rám soustrojí s pružným uložením a uložením elektromotoru, kotevní 

 materiál
- vlastní dmychadlo s elektromotorem s úpravou pro řízení FM a řemenovým 

 převodem s krytem
- tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná 

 klapka, pružné připojení výtlaku, manometr sání a výtlaku
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

kpl 1,00 0,00

25 K 1.1.19

 Rám pro umístění dmychadlových soustrojí nad sebou
 Ocelový nosný rám pro umístění dvou dmychadlových agregátů nad sebou

 - dmychadlový agregát nádrže kalojemu Č. POZ. 1.1.17 na podlaze
 - dmychadlový agregát nádrže regenerace Č. POZ. 1.1.18 na rámu

 Rozsah dodávky:
 - nosný rám

 - spojovací a kotevní materiál
 Hmotnost 97 kg

 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 1.1.20

 Středobublinný aerační systém pro uskladňovací nádrž kalu 
včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného přírubou DN 
65, PN 10 1,0 m pod hladinou, pomocného montážního a kotevního materiálu a 

 odvodňovacího systému s uzavíracím ventilem na okraji nádrže
 Parametry nádrže:

 - rozměr nádrže: 10,2 x 3,0 m,
 - hloubka nádrže: 4,25 m 

 - hloubka vody 3,75 m
- provzdušňovaná plocha: 30,6 m  ²
- provzdušňovaný objem: 114,75 m  ³
- výpočtové množství vzduchu: 147,0 m  ³/hod

 Parametry aeračního systému:
 - počet elementů: 24 ks

- zatížení elementů: 6,1 m  ³/h.ks
 - objemová intenzita aerace: 1,31 m³/m³.h

 - plošná hustota: 0,8 ks/m²
 Aerační element:

Limitní průtok vzduchu: 3 – 9 m  ³/h
Dlouhodobý průtok vzduchu: 4 – 7 m  ³/h
Doporučený průtok vzduchu: 6 m  ³/h

 Tlaková ztráta na elementu: 20 mbar
 Rozsah dodávky:

- 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a 3 ks rozvodného potrubí, na 
každém 8 ks aeračních elementů (celkem 24 ks elementů) s pryžovou perforovanou 
membránou EPDM uchycenou rozebíratelným způsobem na nosný talíř. Připojení 
elementů pomocí vnějšího 3/4” závitu a závitového odbočovače. Membrána při 

 poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor vzduchu
- přívodní potrubí zakončené přírubou DN 65 do hloubky 1000-1500 mm z 

 polypropylenu 
 - stavitelné podpěry pro kotvení roštu ke dnu nádrže, montážní a kotevní materiál

- odvodňovací systém sestávající z potrubí z páteřní trubky s uzávěrem na okraji 

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 K 1.1.21

Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro instalaci v mokré jímce
Přenosné ponorné kalové čerpadlo s elektromotorem 230V/50Hz do mokré jímky, 
výtlak pružnou hadicí s rychlospojkou 1½˝, plovákové spínací zařízení pro 

 automatický provoz.
 Technické údaje o čerpadle:

 Čerpané množství: Qč = 1,5 ÷ 3.5 l/s
 Čerpaná výška: Hč = 8,6 ÷ 5,0 m v.sl.

 Čerpané médium: odsazená kalová voda
 Teplota média: max. 20° C

 Typ oběžného kola: vířivé
 Průchodnost oběžným kolem: 40 mm

 Max. hloubka ponoru: 5 m
Výtlačné hrdlo: Rp 1½  ˝ 

 Výkon elektromotoru: 0,7 kW, 230 V / 50 Hz
 Počet otáček: 2770 ot./min.

 Jmenovitý proud: 3,0 A
 Rozběhový proud: 5,2 A
 Materiálové provedení:

 Pouzdro čerpadla: EN-GJL-250
 Oběžné kolo: 1.4301 (AISI 304) 
 Skříň motoru: 1.4301 (AISI 304)

 Statické utěsnění, utěsnění na straně motoru: NBR
 Mechanická ucpávka: uhlík / keramika

 Rozsah dodávky:
 - ponorné kalové čerpadlo s elektromotorem, integrovaný plovákový spínač

 - kabel 3G1, typ H07RN-F - 10 m, 
- vsuvka Rp 1½˝ s rychlospojkou 1½  ˝
- výtlačná hadice 1½˝ - délky 10 m zakončená rychlospojkami 1½  ˝

 Hmotnost 13 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

 viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.08

kpl 1,00 0,00

28 K 1.1.22

 Ruční vrátek čerpadla kalové vody Č. POZ. 1.1.21
 ruční naviják na nosné konstrukci pro trvalé ukotvení na vodorovnou plochu

 Nosnost: 50 kg
 Ruční naviják

 naviják s ruční aretací polohy s nerez lankem
 Materiálové provedení: galvanizovaná ocel, nerez lanko

 Nosná konstrukce
 - provedení pro osazení na vodorovnou plochu, vč nerezového kotevního materiálu

 Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel
 Hmotnost 9 kg

 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

29 K 1.1.23

Samonosná skladovací nádrž 1,0 m³ síranu  železitého
 · dvouplášťová (vnitřní zásobní nádrž je vsazena do vnější záchytné nádrže)

 Parametry nádrže:
- užitný objem nádrže 1,0 m  ³

 · obě nádrže - svařovaný plast
· určeno pro skladování chemikálie síran železitý Fe2(SO4)3, konc. 40%, hustota 1,56 

 kg/dm3
 · statika dle DVS2205 / ČSN EN 12573, bezpečnostní koeficient 2

 · venkovní instalace, nádrž s kuželovým víkem
· rozměry (vnější nádrž): ø di = 1500 mm, Hv = 2200 mm (vnější nádrž vč. dávkovací 

 stanice)
 · materiál nádrže: PE-HD, PE-100, barva černá

· provozní podmínky: teplota chemikálie ≤ 30  º C, beztlaký provoz
 Vystrojení:

 - inspekční otvor se šroubovým uzávěrem
 - odvzdušnění s krytkou

- mechanická indikace hladiny (plovákový systém) s kontakty provozní, minimální a 
 havarijní hladiny s orientační stupnicí

 - plnící potrubí DN 50 s uzavíracím kohoutem a koncovkou VK 50 pro autocisternu
 - záchytná odkapová vanička pod plnící přípojkou s výpustným kohoutem

 - přepad (zaústěn do záchytné nádrže)
 - konzola pro dávkovací stanici na víku nádrže

- sání dávkovacího čerpadla vrchem nádrže se sacím košem a snímačem min. hladiny 
 (zapojen do čerpadla; ochrana proti chodu nasucho)

 - ohranný lem proti dešti (s kontrolním otvorem)
 - oka pro jeřáb

 - typový štítek nádrže a záchytné vany
 - kotevní patky

 - sonda průsaku v záchytné vaně
- vyhodnocovací jednotka průsaku včetně světel. a zvuk.signalizace, beznapěťový 

 výstup do ŘS

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

30 K 1.1.24

 Dávkovací stanice pro vnější instalaci na víku nádrže
 Parametry stanice:

 - výkon DČ Qmax = 2,4 l/h při pmax = 10 bar (měřeno na vodu)
 - provoz 1 + 0R

 - chemikálie 40%-ní síran železitý (hustota 1,56 kg/dm3)
 - regulace výkonu: 

 ruční přímo na čerpadle nebo externím pulzním signálem nebo externím signálem 
 0/4-20 mA

  možnost dálkového zap./vyp. beznapěť. kontaktem
 - instalovaný příkon cca 515 W

 - přívod el. napájení 230 V, 50 Hz
 - vstupy: 

  1× externí řídící pulzní signál
  1× externí řídící signál 0/4-20 mA

  1× beznapěťový kontakt pro dálkové zap./vyp. chodu dávkovacího čerpadla
 - výstupy na velín: 

  1× porucha čerpadla (přepínací kontakt - N/C)
  1× bistabilní kontakt provozní min. hladiny v nádrži
  1× bistabilní kontakt havarijní min. hladiny v nádrži

 - instalace na zeď uvnitř objektu (okolní teplota +5°C až +30°C)
 Vystrojení stanice:

 - 1× chemicky odolná uzamykatelná skříň
 - 1× temperace vnitřního prostoru skříně (topení s termostatem)

 - 1× dávkovací membránové čerpadlo
 - 1× konzola pro dávkovací čerpadlo

 - 1× univerzální řídící kabel pro řídící signál (délka 2 m)
 - 1× pojistný / protitlaký / odlehčovací ventil (multifunkční ventil MFV)

 - 1× sada potrubí, příslušenství a armatur v sací a výtlačné trase v rámci stanice
 - 1× svorkovnicová skříň s vypínačem (nezahrnuje jištění a signální prvky)

 Vše kompletně na stanici hydraulicky a elektricky propojeno
 Příslušenství pro instalaci mimo stanici:

kpl 1,00 0,00

31 K 1.1.25

 Domácí AT stanice
 montáž a trubní zapojení stávajícího zařízení

 Hmotnost 51 kg
viz. Příloha D2.1.04

kpl 1,00 0,00

D D2 ARMATURY 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 K 1.2.01

 Nožové šoupátko DN 125, PN 10 s ručním ovládacím kolem
- oboustranně těsnicí uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s 

 teplotou do 80 °C.
 - bezpřírubové šoupátko, použitelné k sevření mezi příruby potrubí

 - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20
 - připojovací rozměry příruby dle EN 1019-2 (ISO 7005-2) PN 10/16

 - médium: kal z dosazovací nádrže
 Ovládání:

 - ručním kolem
 Materiálové provedení:

 - tělo šoupátka, dotlačovací příruba tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40),
 - nůž a vřeteno nerezová ocel AISI 316

 - šrouby a matice nerezová ocel A4
 - unášecí matice bronz

 - těsnění pryž NBR
- povrchová ochrana vně i uvnitř práškovým epoxidem min.100  μm s UV filtrem

 Hmotnost 19 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 2,00 0,00

33 K 1.2.02

 Nožové šoupátko DN 100, PN 10 s ručním ovládacím kolem
- oboustranně těsnicí uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s 

 teplotou do 80 °C.
 - bezpřírubové šoupátko, použitelné k sevření mezi příruby potrubí

 - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20
 - připojovací rozměry příruby dle EN 1019-2 (ISO 7005-2) PN 10/16

 - médium: kal z dosazovací nádrže
 Ovládání:

 - ručním kolem
 Materiálové provedení:

 - tělo šoupátka, dotlačovací příruba tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40),
 - nůž a vřeteno nerezová ocel AISI 316

 - šrouby a matice nerezová ocel A4
 - unášecí matice bronz

 - těsnění pryž NBR
- povrchová ochrana vně i uvnitř práškovým epoxidem min.100  μm s UV filtrem

 Hmotnost 15 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.10, D2.1.11

kpl 7,00 0,00
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Cenová 
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34 K 1.2.03

 Nožové šoupátko DN 80, PN 10 s ručním ovládacím kolem
- oboustranně těsnicí uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s 

 teplotou do 80 °C.
 - bezpřírubové šoupátko, použitelné k sevření mezi příruby potrubí

 - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20
 - připojovací rozměry příruby dle EN 1019-2 (ISO 7005-2) PN 10/16

 - médium: kal z dosazovací nádrže
 Ovládání:

 - ručním kolem
 Materiálové provedení:

 - tělo šoupátka, dotlačovací příruba tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40),
 - nůž a vřeteno nerezová ocel AISI 316

 - šrouby a matice nerezová ocel A4
 - unášecí matice bronz

 - těsnění pryž NBR
- povrchová ochrana vně i uvnitř práškovým epoxidem min.100  μm s UV filtrem

 Hmotnost 13 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00

35 K 1.2.04

 Nožové šoupátko DN 65, PN 10 s ručním ovládacím kolem
- oboustranně těsnicí uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s 

 teplotou do 80 °C.
 - bezpřírubové šoupátko, použitelné k sevření mezi příruby potrubí

 - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20
 - připojovací rozměry příruby dle EN 1019-2 (ISO 7005-2) PN 10/16

 - médium: svozový kal, plovoucí nečistoty
 Ovládání:

 - ručním kolem
 Materiálové provedení:

 - tělo šoupátka, dotlačovací příruba tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40),
 - nůž a vřeteno nerezová ocel AISI 316

 - šrouby a matice nerezová ocel A4
 - unášecí matice bronz

 - těsnění pryž NBR
- povrchová ochrana vně i uvnitř práškovým epoxidem min.100  μm s UV filtrem

 Hmotnost 7 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00
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soustava

36 K 1.2.05

 Zpětná kulová klapka DN 100, PN 10
 s volným průtokem, jednosměrná přírubová armatura pro odpadní splaškové vody

 médium: kal z dosazovací nádrže
 Materiálové provedení:

 - těleso a víko: tvárná litina GGG-40
 - koule: hliník povrstený

 Hmotnost 18 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 2,00 0,00

37 K 1.2.06

 Zpětná kulová klapka DN 65, PN 10
 s volným průtokem, jednosměrná přírubová armatura pro odpadní splaškové vody

 médium: svozový kal, plovoucí nečistoty
 Materiálové provedení:

 - těleso a víko: tvárná litina GGG-40
 - koule: hliník povrstený

 Hmotnost 12 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.11

kpl 2,00 0,00

38 K 1.2.07

Axiálně pevná potrubní spojka pro nerezové potrubí  ø 104 x 2 mm
- potrubní spojka pro rozebíratelné spojení hladkých konců nerez potrubí o vnějším 

 průměru 103.0 ÷ 105.0 mm
 - max. tlak: PN 16

 - pracovní tlak: 0,7 bar
 - schopnost pojmout axiální diatace 10 mm

 - možnost vyosení 4°
 Materiálové provedení:

 - těsnící manžeta EPDM pro media bez obsahu uhlovodíků o teplotě od -20 do +100 °C
 - plášť spojky nerez, šroubení nerez

 - šrouby a matice: nerez ocel
 Hmotnost 7 kg

 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace
viz. Příloha D2.1.09, D2.1.10, D2.1.11

kpl 2,00 0,00
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39 K 1.2.08

Axiálně pevná potrubní spojka pro nerezové potrubí  ø 84 x 2 mm
- potrubní spojka pro rozebíratelné spojení hladkých konců nerez potrubí o vnějším 

 průměru 83,2 ÷ 84,8 mm
 - max. tlak: PN 16

 - pracovní tlak: 0,7 bar
 - schopnost pojmout axiální diatace 10 mm

 - možnost vyosení 4°
 Materiálové provedení:

 - těsnící manžeta EPDM pro media bez obsahu uhlovodíků o teplotě od -20 do +100 °C
 - plášť spojky nerez, šroubení nerez

 - šrouby a matice: nerez ocel
 Hmotnost 5 kg

 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace
viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00

40 K 1.2.09

 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 10 s ovládací pákou
 - oboustranně těsnicí uzavírací armatura

 - bezpřírubová klapka, použitelná k sevření mezi příruby potrubí
 - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20

 - připojovací rozměry příruby dle EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN 6/10/16
 - médium: tlakový vzduch na výstupu dmychadla, výstupní teplota až 120° C

 Ovládání:
 - ruční ovládací pákou s aretací 

 Materiáové provedeníl:
 - těleso z tvárné litiny

 - talíř klapky z nerez ocel 1.4408
 - čep hřídele z nerez oceli 1.4021

 - těsnící manžeta z EPDM:
- povrstvení epoxidovým práškem 200  μm s UV filtrem

 Hmotnost 4 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.07, D2.1.08, D2.1.09, D2.1.10

kpl 6,00 0,00
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41 K 1.2.10

 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 10 s ovládací pákou
 - oboustranně těsnicí uzavírací armatura

 - bezpřírubová klapka, použitelná k sevření mezi příruby potrubí
 - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20

 - připojovací rozměry příruby dle EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN 6/10/16
 - médium: tlakový vzduch na výstupu dmychadla, výstupní teplota až 120° C

 Ovládání:
 - ruční ovládací pákou s aretací 

 Materiáové provedeníl:
 - těleso z tvárné litiny

 - talíř klapky z nerez ocel 1.4408
 - čep hřídele z nerez oceli 1.4021

 - těsnící manžeta z EPDM:
- povrstvení epoxidovým práškem 200  μm s UV filtrem

 Hmotnost 3 kg
 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

viz. Příloha D2.1.07, D2.1.08, D2.1.09, D2.1.10

kpl 6,00 0,00

D D3 POTRUBÍ A DROBNÉ ARMATURY 0,00

42 K 1.3.01

 Potrubí výtlaku čerpadla svozové jímky Č.POZ. 1.1.05 do potrubí na válcové síto
- potrubí Ø 69 x 2 - 9 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, 

 přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu
 - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 4 ks

 - příruba DN 65, PN 10 - 6 ks
 - příruba DN 65, PN 16 - 1 ks pro napojení výtlaku čerpadla

 - přírubový spoj DN 65, PN 10 - 4 kpl
 - přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.04 - 1 kpl

 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 4 kpl
- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 

 materiálu - 1 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel

 Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06

kpl 1,00 0,00

Strana 89 z 124



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

43 K 1.3.02

Potrubí nového výtlaku do stávajícího potrubí výtlaku splašků na válcové síto Č.POZ. 
 1.1.01

- potrubí Ø 84 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, 
 přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu

 - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 2 ks
 - příruba DN 80, PN 10 - 2 ks

 - příruba DN 80, PN 10, mat. ocel tř. 11 - 1 ks
 - přírubový spoj DN 80, PN 10 - 2 kpl

 - konzole se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel

 Pozn.: - napojit na potrubí nového výtlaku splašků na ČOV - stav- dod.
  - napojit na stávající potrubí na válcové síto 

  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.
viz. Příloha D2.1.05, D2.1.06

kpl 1,00 0,00

44 K 1.3.03

 Úprava potrubí výtlaku splašků na válcové síto Č.POZ. 1.1.01
- potrubí Ø 84 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, 

 přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu
- potrubí Ø 69 x 2 - 0,5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - trubkový oblouk Ø 84 x 2/45° - 2 ks

 - zhotovení odbočky DN 65 - 1 ks
 - příruba DN 80, PN 10 - 2 ks
 - příruba DN 65, PN 10 - 1 ks

 - přírubový spoj DN 80, PN 10 - 2 kpl
- návarek s kulovým uzávěrem  Ø 1" a hadicovou rychlospojkou - 1 kpl

 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06

kpl 1,00 0,00
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45 K 1.3.04

 Potrubí odtoku splašků z válcového síta Č.POZ. 1.1.01 do rozdělovacího objektu
- potrubí Ø 256 x 3 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - trubkový oblouk Ø 256 x 3 - 1 ks

 - trubkový oblouk Ø 256 x 3/45° - 1 ks
 - zhotovení odbočky DN 100 - 1 ks

 - příruba DN 250, PN 10 - 2 ks
 - příruba DN 100, PN 10 - 1 ks

 - přírubový spoj DN 250, PN 10 - ¨1 kpl
 - pryžový kompenzátor pro odtokové potrubí DN 250

- návarek s kulovým uzávěrem  Ø 1" a hadicovou rychlospojkou - 1 kpl
 - konzole se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl

- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 
 materiálu - 1 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06

kpl 1,00 0,00

46 K 1.3.05

 Potrubí napojení sání stávající AT stanice Č.POZ. 1.1.25 užitkové vody 
- potrubí Ø 50 x 6,9 - 0,25 m, Ø 40 x 5,5 - 2,0 m, materiál PP-R, včetně tvarovek, 

 fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu
 - koleno PP-R DN 40 - 1 ks
 - koleno PP-R DN 32 - 2 ks

 - T - kus PP-R DN 40x32x40 - 1ks
 - redukce PP-R DN 32x25 - 2 ks

- přechodka se svěrnou spojkou na potrubí  Ø 50 - 1 ks
- DG přechodka pro potrubí PP-R Ø 40 x 5,5-Ø 1¼  ˝ - 3 ks
- DG přechodka pro potrubí PP-R Ø 25 x 3,5-Ø ¾  ˝ - 1 ks
- vsuvka závitová vnější - vnější závit 1  ¼", mat. mosaz - 2 ks
- šroubení Ø 1¼  ˝, mat. mosaz - 1 ks
- kulový kohout s vnitřními závity, ovládání ruční pákou, Ø 1¼  ˝ - 1 ks

 - izolace návleková Ø 42 x 20 - 2 m
- konzole s třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí, materiál plast a 

 nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - 4 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel

 Pozn.: - napojit na stávající přípojku sání - stav.dod.

kpl 1,00 0,00
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47 K 1.3.06

 Potrubí výtlaku stávající AT stanice Č.POZ. 1.1.25 a rozvodu užitkové vody 
- potrubí Ø 32 x 4,4 - 7,0 m, Ø 25 x 3,5 - 8,0 m, materiál PP-R, včetně tvarovek, 

 fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu
 - koleno PP-R DN 25 - 7 ks
 - koleno PP-R DN 20 - 3 ks

 - T - kus PP-R DN 25x20x25 - 3 ks
 - redukce PP-R DN 25x20 - 3 ks

- DG přechodka pro potrubí PP-R Ø 32 x 4,4-Ø 1  ˝ - 3 ks
- DG přechodka pro potrubí PP-R Ø 25 x 3,5-Ø ¾  ˝ - 3 ks

 - vsuvka závitová vnější - vnější závit 1", mat. mosaz - 3 ks
- vsuvka závitová vnější - vnější závit  ¾", mat. mosaz - 4 ks
- šroubení Ø 1  ˝, mat. mosaz - 2 ks
- domovní vodoměr DN 20, průtok Qmax = 2,5 m  ³/h, stavební délka: 190 mm - 1 kpl

 - vodoměrové šroubení závitové vnitřní - vnější závit 1", mat. mosaz - 2 ks
- kulový kohout s vnitřními závity a vypouštěním, ovládání ruční pákou, Ø 1  ˝ - 1 ks
- kulový kohout s vnitřními závity, ovládání ruční pákou, Ø 1  ˝ - 1 ks
- kulový kohout s vnitřními závity a vypouštěním, ovládání ruční pákou, Ø ¾  ˝ - 1 ks
- výtokový kulový kohout s vnějším závitem a hadicovou rychlospojkou, ovládání ruční 

 pákou, DN ¾“ - 3 ks
 - izolace návleková Ø 35 x 20 - 7 m
 - izolace návleková Ø 28 x 20 - 8 m

- konzole s třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí, materiál plast a 
 nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - 6 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07, D2.1.08

kpl 1,00 0,00

48 K 1.3.07

 Potrubí výtlaku přenosného kalového čerpadla Č.POZ. 1.1.21 kalové vody v kalojemu
- potrubí Ø 44,5 x 2 - 14 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 

 tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu
 - trubkový oblouk Ø 44,5 x 2 - 4 ks

- šroubení 1½  ˝ s vnitřním a vnějším závitem - 1 ks
- šroubení s přechodkou 1½˝ s rychlospojkou 1½˝˝ pro napojení rychlospojky hadice 

 výtlaku čerpadla - 1 kpl
- hadice PVC 1½  ˝ - 3 m s rychlospojkami - 1 kpl

 Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07, D2.1.08

kpl 1,00 0,00
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49 K 1.3.08

 Potrubí výtlaku vratného kalu do regenerace
- potrubí Ø 104 x 2 - 16 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
- zhotovení šikmo seříznutého výústního kusu na potrubí  Ø 104 x 2 - 1 kpl 

 - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 3 ks
 - trubkový oblouk Ø 104 x 2-60° - 1 ks

 - T - kus DN 100/100 s odbočkou DN 100 - 1 ks
 - příruba DN 100, PN 10 - 7 ks

 - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 3 kpl
 - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl

 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 4 kpl
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 4 kpl
- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 

 materiálu - 2 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel

 Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku vratného kalu z ČS - stav- dod. 
  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.

  - zemní práce a izolace potrubí stav. dod.
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07

kpl 1,00 0,00

50 K 1.3.09

 Potrubí výtlaku vratného kalu do potrubí Č.POZ. 1.3.04 odtoku z válcového síta
- potrubí Ø 104 x 2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 3 ks

 - příruba DN 100, PN 10 - 4 ks
 - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 1 kpl

 - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl

- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 
 svislé stěně - 2 kpl

- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 
 materiálu - 2 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
Pozn.: - napojit na T-kus na potrubí výtlaku vratného kalu do regenerace Č.POZ. 

 1.3.08 
  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07

kpl 1,00 0,00
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51 K 1.3.10

 Potrubí výtlaku přebytečného kalu do kalojemu
- potrubí Ø 84 x 2 - 11 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
- zhotovení šikmo seříznutého výústního kusu na potrubí  Ø 84 x 2 - 1 kpl 

 - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 3 ks
 - trubkový oblouk Ø 84 x 2-60° - 1 ks

 - příruba DN 80, PN 10 - 5 ks
 - přírubový spoj DN 80, PN 10 - 3 kpl

- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 
 svislé stěně - 6 kpl

- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 
 materiálu - 2 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku přebytečného kalu z ČS - stav- dod. 

  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.
  - zemní práce a izolace potrubí stav. dod.

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07, D2.1.08

kpl 1,00 0,00

52 K 1.3.11

 Potrubí výtlaku odsazené vody z jímky plovoucích nečistot do regenerace
- potrubí Ø 69 x 2 - 16 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
- zhotovení šikmo seříznutého výústního kusu na potrubí  Ø 69 x 2 - 1 kpl 

 - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 4 ks
 - trubkový oblouk Ø 69 x 2-60° - 1 ks

 - příruba DN 65, PN 10 - 7 ks
 - přírubový spoj DN 65, PN 10 - 4 kpl

- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 
 svislé stěně - 5 kpl

 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl
- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 

 materiálu - 2 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel

 Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku odsazené vody z ČS - stav- dod. 
  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.

  - zemní práce a izolace potrubí stav. dod.
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07

kpl 1,00 0,00
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53 K 1.3.12

 Potrubí vypouštění feka vozu do svozové jímky
- potrubí Ø 104 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - koncovka přípojky pro feka vůz - 1 ks, typ určí investor

 - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks
 - trubkový oblouk Ø 104 x 2-20° - 1 ks

 - příruba DN 100, PN 10 - 2 ks
 - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 1 kpl

- návarek s kulovým uzávěrem  Ø 2" - 1 kpl
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 2 kpl
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl

- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 
 materiálu - 2 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod 

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07

kpl 1,00 0,00

54 K 1.3.13

 Potrubí bezpečnostního přelivu kalojemu
- potrubí Ø 104 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 2 ks

 - T - kus DN 100/100 s odbočkou DN 100 - 1 ks
 - příruba DN 100, PN 10 - 3 ks

 - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 2 kpl
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 2 kpl
- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 

 materiálu - 1 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: - napojit na potrubí bezpečnostního přelivu - stav- dod. 

  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.
  - zemní práce a izolace potrubí stav. dod.

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.08

kpl 1,00 0,00
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55 K 1.3.14

 Potrubí sání feka vozu z kalojemu
- potrubí Ø 104 x 2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - koncovka přípojky pro feka vůz - 1 ks, typ určí investor

 - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks
 - příruba DN 100, PN 10 - 2 ks

 - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 1 kpl
- návarek s kulovým uzávěrem  Ø 2" - 1 kpl
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 3 kpl
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl

- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 
 materiálu - 2 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod 

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.08

kpl 1,00 0,00

56 K 1.3.15

Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.15 (M08.1) k aeračnímu roštu 
 Č.POZ. 1.1.08 aktivace I

- potrubí Ø 84 x 2 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, 
 přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu

 - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 1 ks
 - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 30° - 2 ks

 - T-kus DN 80/80, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks
 - přechod DN 80/65 - 1 ks

 - příruba DN 80, PN 10 - 4 ks
- přírubový spoj DN 80, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.09 - 2 

 kpl
- příruba vč. přírubového spoje DN 65, PN 10 pro napojení aeračního roštu Č.POZ. 

 1.1.08 aktivace I - 1 kpl
- trubní mezikus atyp Ø 89 x 2 - 0,15 m včetně redukce na  Ø 84 x 2 - 1 kpl
- návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem  Ø ½" - 1 kpl

 - návarek pro manometr - 1 ks
- kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a 

 příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 kpl
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 2 kpl
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: prostupy a jejich zatěsnění stav. dod

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07, D2.1.08

kpl 1,00 0,00
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57 K 1.3.16

Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.15 (M08.2) k aeračnímu roštu 
 Č.POZ. .1.1.08 aktivace II

- potrubí Ø 84 x 2 - 12 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 4 ks

 - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 30° - 2 ks
 - T-kus DN 80/80, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks

 - přechod DN 80/65 - 1 ks
 - příruba DN 80, PN 10 - 4 ks

- přírubový spoj DN 80, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.09 - 2 
 kpl

- příruba vč. přírubového spoje DN 65, PN 10 pro napojení aeračního roštu Č.POZ. 
 1.1.08 aktivace II - 1 kpl

- trubní mezikus atyp Ø 89 x 2 - 0,15 m včetně redukce na  Ø 84 x 2 - 1 kpl
- návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem  Ø ½" - 2 kpl

 - návarek pro manometr - 1 ks
- kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a 

 příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 kpl
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 8 kpl
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: prostupy a jejich zatěsnění stav. dod

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07, D2.1.08

kpl 1,00 0,00
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58 K 1.3.17

Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.17 (M09) k aeračnímu roštu 
 Č.POZ. 1.1.11 regenerace

- potrubí Ø 69 x 2 - 19 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 7 ks

 - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 45° - 2 ks
 - T-kus DN 65/65, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks

 - přechod DN 65/50 - 1 ks
 - příruba DN 65, PN 10 - 4 ks

- přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.10 - 2 
 kpl

- příruba vč. přírubového spoje DN 50, PN 10 pro napojení aeračního roštu Č.POZ. 
 1.1.11 regenerace - 1 kpl

- trubní mezikus atyp Ø 60,3 x 2 - 0,15 m včetně redukce na  Ø 69 x 2 - 1 kpl
- návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem  Ø ½" - 1 kpl

 - návarek pro manometr - 1 ks
- kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a 

 příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 kpl
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 11 kpl
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: prostupy a jejich zatěsnění stav. dod

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07, D2.1.08

kpl 1,00 0,00
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59 K 1.3.18

Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.2.18 (M10) k aeračnímu roštu 
 Č.POZ. 1.1.20 kalojemu

- potrubí Ø 69 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, 
 přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu

 - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 5 ks
 - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 45° - 2 ks

 - T-kus DN 65/65, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks
 - příruba DN 65, PN 10 - 4 ks

- přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.10 - 2 
 kpl

- příruba vč. přírubového spoje DN 65, PN 10 pro napojení aeračního roštu Č.POZ. 
 1.1.20 kalojemu - 1 kpl

- trubní mezikus atyp Ø 89 x 2 - 0,15 m včetně redukce na  Ø 69 x 2 - 1 kpl
- návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem  Ø ½" - 1 kpl

 - návarek pro manometr - 1 ks
- kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a 

 příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 kpl
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 4 kpl
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: prostupy a jejich zatěsnění stav. dod

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.08

kpl 1,00 0,00

60 K 1.3.19

Potrubí propoje výtlaků vzduchu Č.POZ. 1.3.17 a 1.3.18 z dmychadlových agregátů 
 Č.POZ. 1.1.17 a 1.1.18

- potrubí Ø 69 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, 
 přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu

 - T-kus DN 65/65, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks
 - příruba DN 65, PN 10 - 4 ks

- přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.10 - 2 
 kpl

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08

kpl 1,00 0,00

61 K 1.3.20

Potrubí propoje výtlaků vzduchu Č.POZ. 1.3.17 a 1.3.18 z dmychadlových agregátů 
 Č.POZ. 1.1.17 a 1.1.18

- potrubí Ø 69 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, 
 přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu

 - T-kus DN 65/65, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks
 - příruba DN 65, PN 10 - 4 ks

- přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.10 - 2 
 kpl

viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08

kpl 1,00 0,00
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62 K 1.3.21

 Potrubí vzduchu propoje sběrnic Č.POZ. 1.2.19 a 1.2.20
- potrubí Ø 69 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, 

 přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu
- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 

 svislé stěně - 2 kpl
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08

kpl 1,00 0,00

63 K 1.3.22

 Hadice výtlaku dávkování síranu železitého
 - 1× vstřikovací ventil – pro instalaci v místě dávkování (vnější závit 1/2“)

 - 1 x výtlak PVC hadice 12x6 - 20 m 
- pomocný montážní a spojovací materiál, pomocné a nosné konstrukce, objímky, 

 úchytky a pásky, zapěnění konců chrániček pro hadici i kabely
 Pozn.: - položení chrániček a zhotovení a zatěsnění prostupů stav. dod.

  - hadice a armatury součást dodávky Č.POZ. 1.1.23
viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07 D2.1.08

kpl 1,00 0,00

64 K 1.3.23

 Potrubí odtoku vyčištěných vod z dosazovací nádrže Č.POZ. 1.1.12
- potrubí Ø 206 x 3 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně armatur, 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
- potrubí Ø 104 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně armatur, 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - trubkový oblouk Ø 206 x 3 - 45° - 2 ks

 - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks
 - přechod DN 200/100-excentrický sací - 1 ks

 - příruba DN 200, PN 10 - 3 ks
 - příruba DN 100, PN 10 - 4 ks

 - přírubový spoj DN 200, PN 10 - 2 kpl
 - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl

 - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro pro napojení indukčního průtokoměru - 2 kpl
- návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem Ø 2" s hadicovou rychlospojkou - 

 2 kpl
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl

- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 
 svislé stěně - 1 kpl

- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 
 materiálu - 2 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: - napojit na odtokové potrubí dosazovací nádrže Č.POZ. 1.1.12 

  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.
  - zemní práce a izolace potrubí stav. dod.

viz. Příloha D2.1.09, D2.1.10, D2.1.11

kpl 1,00 0,00
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65 K 1.3.24

Potrubí sání čerpadel vratného a přebytečného kalu Č.POZ. 1.1.13 v ČS vratného a 
 přebytečného kalu

- potrubí Ø 156 x 3 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
- potrubí Ø 129 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - T-kus DN 150/125 s odbočkou DN 125 - 2 ks
 - přechod DN 125/100-excentrický sací - 2 ks

 - příruba DN 150, PN 10 - 4 ks
 - příruba DN 125, PN 10 - 4 ks

 - příruba DN 100, PN 10 pro napojení patkového kolena sání čerpadla - 2 ks
 - zaslepovací příruba DN 150, PN 10 - 1 ks

 - přírubový spoj DN 150, PN 10 - 3 kpl
 - přírubový spoj DN 125, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.01 - 2 kpl

 - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro napojení patkového kolena sání čerpadla - 2 ks
- návarek s trubkovým obloukem a kulovým uzávěrem  Ø 2" - 2 ks

 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl
- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 

 materiálu - 1 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel

 Pozn.: - napojit na potrubí odběru kalu z dosazovací nádrže - stav- dod. 
  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.

  - zemní práce a izolace potrubí stav. dod.
viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00
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66 K 1.3.25

 Potrubí výtlaku vratného kalu v ČS vratného a přebytečného kalu
- potrubí Ø 104 x 2 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks

- trubkový oblouk Ø 84 x 2 s patkou a podp  ěrou - 1 ks
 - T-kus DN 100/100 s odbočkou DN 100 - 1 ks

 - přechod DN 100/80 - 1 ks
 - příruba DN 100, PN 10 - 10 ks

 - příruba DN 80, PN 10 pro napojení patkového kolena výtlaku čerpadla - 2 ks
 - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 3 kpl

 - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 2 kpl
 - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro pro napojení indukčního průtokoměru - 2 kpl

 - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro napojení patkového kolena výtlaku čerpadla - 1 ks
- návarek s trubkovým obloukem a kulovým uzávěrem  Ø 2" - 1 ks

 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl
- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 

 materiálu - 1 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel

 Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku vratného kalu - stav- dod. 
  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.

  - zemní práce a izolace potrubí stav. dod.
viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 

kpl 1,00 0,00
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67 K 1.3.26

 Potrubí výtlaku přebytečného kalu v ČS vratného a přebytečného kalu
- potrubí Ø 104 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
- potrubí Ø 84 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, 

 přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu
 - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks

- trubkový oblouk Ø 84 x 2 s patkou a podp  ěrou - 1 ks
 - T-kus DN 100/100 s odbočkou DN 100 - 1 ks

 - přechod DN 100/80 - 2 ks
 - příruba DN 100, PN 10 - 5 ks

 - příruba DN 80, PN 10 - 5 ks
 - příruba DN 80, PN 10 pro napojení patkového kolena výtlaku čerpadla - 2 ks

 - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 2 kpl
 - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl

 - přírubový spoj DN 80, PN 10 - 1 ks
 - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.03 - 1 kpl

 - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro pro napojení indukčního průtokoměru - 2 kpl
 - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro napojení patkového kolena výtlaku čerpadla - 1 ks

- návarek s trubkovým obloukem a kulovým uzávěrem  Ø 2" - 1 ks
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl

- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 
 materiálu - 1 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku přebytečného kalu - stav- dod. 

  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.
  - zemní práce a izolace potrubí stav. dod.

viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 2,00 0,00

68 K 1.3.27

Potrubí propoje výtlaků vratného a přebytečného kalu v ČS vratného a přebytečného 
 kalu

- potrubí Ø 104 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - příruba DN 100, PN 10 - 2 ks

 - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl
- návarek s trubkovým obloukem a kulovým uzávěrem  Ø 1" - 1 ks
viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 2,00 0,00
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69 K 1.3.28

Potrubí vypouštění sání a výtlaku čerpadel Č.POZ. 1.1.13 v ČS vratného a 
 přebytečného kalu

- potrubí Ø 54 x 2 - 11 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
 tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu

 - trubkový oblouk Ø 54x2 - 10 ks
 - T-kus DN 50/50 - 2 ks

- šroubení s vnitřním a vnějším závitem Ø 2", mat. mosaz, pro napojení na kulový 
 uzávěr - 4 ks

 - vsuvka závitová vnější - vnější závit 2", mat. mosaz - 4 ks
 - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 5 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00

70 K 1.3.29

Potrubí odvzdušnéní propoje výtlaků vratného a přebytečného kalu v ČS vratného a 
 přebytečného kalu

- potrubí Ø 28 x 1,5 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
 tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu

 - trubkový oblouk Ø 28x1,5 - 2 ks
- šroubení s vnitřním a vnějším závitem Ø 1", mat. mosaz, pro napojení na kulový 

 uzávěr - 1 ks
 - vsuvka závitová vnější - vnější závit 1", mat. mosaz - 1 ks

viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00

71 K 1.3.30

 Potrubí výtlaku čerpadla odsazené vody Č.POZ. 1.1.14 v jímce plovoucích nečistot
- potrubí Ø 69 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně armatur, 
tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného 

 materiálu
 - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 1 ks

 - příruba DN 65, PN 10 - 5 ks
 - příruba DN 65, PN 16 - 1 ks pro napojení výtlaku čerpadla

 - přírubový spoj DN 65, PN 10 - 4 kpl
 - přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.04 - 1 kpl

- konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke 
 svislé stěně - 3 kpl

- opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího 
 materiálu - 1 kpl

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
 Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku odsazené vody - stav- dod. 

  - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod.
  - zemní práce a izolace potrubí stav. dod.

viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

72 K 1.3.31

U nosník pro kotvení úchytů vodících tyčí čerpadla Č.POZ. 1.1.14 v jímce plovoucích 
 nečistot

- tyč U 100 - 0,85 m - 1 ks, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně 
 kotevního, spojovacího a nosného materiálu

- ocelový plech 200x200 mm, tl 2 mm - 2ks, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 
 316L

 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel
viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 1,00 0,00

73 K 1.3.32

 Potrubí pitné a užitkové vody v ČS vratného a přebytečného kalu
- přechodka se svěrnou spojkou na PE potrubí Ø 32 s vn  ějším závitem 1“ - 1 ks
- přechodka Ø 1˝/ ¾  ˝, mat. mosaz - 1 ks
- kulový kohout s vnějším závitem Ø ¾  ˝ a hadicovou rychlospojkou - 1 ks
- konzole s třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí, materiál plast a 

 nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - 1 kpl
 - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel

 Pozn.: - napojit na potrubí pitné a užitkové vody - stav. dod.
viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11

kpl 2,00 0,00

74 K 1.3.33
 Nespecifikované armatury a potrubí do DN 50

 včetně tvarovek, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu
materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316, mosaz PE-HD, PP-R, PVC-U

kpl 1,00 0,00

D D4 NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ 0,00

75 K 1.4.01

Oprava poškozených nátěrů a protikorozní ochrany nových zařízení, potrubí a 
 konstrukcí

Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování 
 (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr.

- rozsah celkem 10 m²

kpl 1,00 0,00

76 K 1.4.02

Oprava poškozených nátěrů a protikorozní ochrany stávajících zařízení, potrubí a 
 konstrukcí

Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování 
 (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr.

- rozsah celkem 40 m²

kpl 1,00 0,00

77 K 1.4.03
 Značení strojů, zařízení, snímačů a čidel

Dodávka štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení
kpl 1,00 0,00

78 K 1.4.04
 Značení potrubí dle druhu a směru protékajícího media

Dodávka nátěrových hmot, štítků a samolepících popisek a provedení barevného a 
slovního značení potrubí dle protékajícího media a vyznačení směru toku šipkou

kpl 1,00 0,00

D D5 DEMONTÁŽE 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

79 K 1.5.01
 Stírané válcové síto s kapotáží Fontana R typ SVS 500 x 750 L

 Hmotnost 140 kg
Šetrná demontáž k dalšímu použití po provedení oprav v rozsahu Č.POZ. 1.1.01

kpl 1,00 0,00

80 K 1.5.02

 Nosný rám válcového síta
 konstrukce z profilů, materiál ocel tř. 11

 Hmotnost: 78 kg
Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 1,00 0,00

81 K 1.5.03

 Potrubí výtlaku splašků na válcové síto
- potrubí Ø 84 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel, včetně tvarovek, přírub, přírubových 

 spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu
 Hmotnost: 14 kg

Šetrná demontáž k dalšímu použití po provedení úprav v rozsahu Č.POZ. 1.3.02

kpl 1,00 0,00

82 K 1.5.04

 Potrubí obtoku ČOV ve svozové jímce
- potrubí DN 80 - 4 m, včetně tvarovek, přírub, spojovacího, nosného a kotevního 

 materiálu
 materiál ocel tř. 11

 Hmotnost: 41 kg
Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 1,00 0,00

83 K 1.5.05

 Čerpadlo svozové jímky
 Ponorné kalové čerpadlo GFZU svozové jímky

 instalace se spouštěcím zařízením na patkové koleno a vodící tyče v mokré jímce
 Hmotnost: 27 kg

Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem 

kpl 1,00 0,00

84 K 1.5.06

 Potrubí výtlaku čerpadla svozové jímky
- potrubí DN 50 - 7 m, včetně armatur, tvarovek, přírub, spojovacího, nosného a 

 kotevního materiálu
 materiál ocel tř. 11

 Hmotnost: 47 kg
Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 1,00 0,00

85 K 1.5.07

 Potrubí odtoku splašků z válcového síta
- potrubí PVC DN 200 - 1 m, včetně tvarovek, přírub, spojovacího, nosného a 

 kotevního materiálu
 materiál PVC KG DN 200

 Hmotnost: 6,7 kg
Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 2,00 0,00

86 K 1.5.08

 Česlicový koš pro potrubí svozů
 včetně rámu a kotevních prvků

 materiál ocel tř. 11
 Hmotnost: 16 kg

Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

87 K 1.5.09

 Potrubí vypouštění feka vozu do svozové jímky
- potrubí DN 100 - 3 m, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních 

 spojek, kotevního a nosného materiálu
 materiál ocel tř. 11

 - koncovka přípojky pro feka vůz 
 - hadice s koncovkami pro feka vůz 

 Hmotnost: 54 kg
Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 1,00 0,00

88 K 1.5.10

 Potrubí sání feka vozu z kalojemu
- potrubí DN 100 - 5 m, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních 

 spojek, kotevního a nosného materiálu
 materiál ocel tř. 11

 - koncovka přípojky pro feka vůz 
 Hmotnost: 58 kg

Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 1,00 0,00

89 K 1.5.11

 Míchadlo denitrifikace
 ponorné vrtulové míchadlo FLYGT 

 instalace na vodící tyči
 Hmotnost: 28 kg

Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem

kpl 1,00 0,00

90 K 1.5.12

 Ruční přenosné zdvihací zařízení - jeřábek
 vč. základové patky

 Hmotnost 36 kg
Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem

kpl 1,00 0,00

91 K 1.5.13

 Vystrojení nádrže denitrifikace
 - propojovací potrubí, pomocné konstrukce

 Hmotnost: 24 kg
Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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92 K 1.5.14

 Vystrojení biologické jednotky
- vestavěná dosazovací nádrž  ø 4,9 m - 1 kpl

 - jemnobublinné aerační elementy - 1 kpl
- vzduchový rozvaděč z nerezového potrubí DN 100 vč. PP potrubí a uzávěrů k 

 aeračním elementům a mamutkám - 1 kpl
 - odtah aktivační směsi do dosazovací nádrže - 1 kpl

 - nátokový válec dosazovací nádrže - 1 kpl
 - odtokový žlab z dosazovací nádrže vč. odtokového potrubí PVC DN 300 - 2 kpl

 - norná stěna - 2 kpl
 - sběrný žlab plovoucích nečistot vč. jímky - 1 kpl

 - mamutka plovoucích nečistot vč. výtlačného potrubí - 1 ks
 - odtah přebytečného kalu vč. jímky čerpadla

 - mamutka přebytečného kalu do kalojemu vč výtlačného potrubí- 1 ks
 - potrubí výtlaku přebytečného kalu do kalojemu - 1 kp

 - šachta DN 400 pro osazení čerpadla vratného kalu - 1 kpl
 - čerpadlo FLYGT vratného kalu - 1 ks

 - potrubí výtlaku čerpadla vratného kalu - 1 kpl
- rozvodné a propojovací potrubí splašků, kalu, kalové vody, mat. nerez, PE, PVC, PP-

 R
 - lávka, podpěrné a nosné konstrukce, úchyty potrubí, mat. oc. tř.11 - 1 kpl

 Hmotnost: 1124 kg
Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 2,00 0,00

93 K 1.5.15

 Dmychadlový agregát Kubíček
 Dmychadlo s elektromotorem na společném základovém rámu

 Hmotnost: 78 kg
Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem

kpl 2,00 0,00

94 K 1.5.16

 Vzduchové potrubí napojení dmychadel
 - potrubí a armatury vlastního napojení na výtlak agregátů

 materiál ocel tř. 17
 Hmotnost: 63 kg

Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 2,00 0,00

95 K 1.5.17

 Ponorné čerpadlo v kalojemu 
 Ponorné kalové čerpadlo GFZU kalojemu

 instalace se spouštěcím zařízením na patkové koleno a vodící tyče v mokré jímce
 Hmotnost: 27 kg

Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem

kpl 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

96 K 1.5.18

 Potrubí výtlaku čerpadla kalojemu
- potrubí DN 50 - 5 m, včetně armatur, tvarovek, přírub, spojovacího, nosného a 

 kotevního materiálu
 materiál ocel tř. 11

 Hmotnost: 34 kg
Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 1,00 0,00

97 K 1.5.19
 AT stanice užitkové vody

 Hmotnost 58 kg
Šetrná demontáž k dalšímu použití dle Č.POZ. 1.1.25

kpl 1,00 0,00

98 K 1.5.20

 Potrubí napojení sání AT stanice a rozvodu užitkové vody 
- potrubí Ø 40 x 5,5 - 1,0 m, Ø 32 x 4,4 - 3,0 m, Ø 25 x 3,5 - 2,0 m, včetně armatur, 

 tvarovek, fitinek, montážních spojek
 materiál ocel, PP-R

 Hmotnost: 4 kg
Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem

kpl 1,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

PS 01 - ČOV Karlštejn

DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP

Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.D2.2.02/ Technická specifikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - Specifikace rozvaděčů a vystrojení 0,00

D2 - Specifikac el. zařízení 0,00

D3 - Specifikace zařízení SKŘ 0,00

D4 - Specifikace EZS 0,00

D5 - Specifikace SW 0,00

D6 - Specifikace stavební elektroinstalace 0,00

D7 - Specifikace kabeláží 0,00

D8 - Ostatní 0,00

PS 01 - ČOV Karlštejn

DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Specifikace rozvaděčů a vystrojení 0,00
1 K Pol1

elektrotechnolog. rozvaděč šxvxh 800x2000x400mm, sokl 100mm, 3 pole, IP66, 
oceloplechový - OBJEDNAT DVOJITÉ LAKOVÁNÍ

ks 3,00 0,00

2 K Pol2
QRC 10,9 03 A0O automatický kompenzační rozvaděč RC 10,9 kVAr, 3°, (1:2:4) 
signalizace, nástěný

ks 1,00 0,00

3 K Pol3

Vystrojení dle přílohy D2.2.3 (servisní zásuvky, osvětlení, ventilace a temperace 
rozvaděče, vstupní přepěťová ochrana (SPD T1,T2, Impulsní výbojový proud (10/350 
µs) Iimp25,00kA), oddělovací transformátor, kontrolní napěťové relé, jističe, 
pojistky, pojistkové odpojovače, motorové spouštěče, pomocná relé, stykače, záložní 
zdroj, AKU záložního zdroje, pomocné napájecí zdroje, RTO, vyhodnocovací relé 
teploty motoru, přepěťové ochrany pro sdělovací linky, svorkovnice, vnitřní kabeláž, 
signalizační a ovládací prvky, kabelové kanály, pomocný a spojovací materiál, vč. 

 montáže) 
řídící systém se ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ DO PROSTŘEDÍ 3C3, 4C3 (Napájecí napětí 24 
VDC, 16AI 4-20mA, 64DI pozitivní logika, 32DO releové výstupy) s komunikačním 
(ETHERNET, Modbus RTU) a napájecím modulem, rozšiřujícími AI/DI/DO moduly, 
svorkovnicové moduly, backplane, dotykovým HMI panelem 5,7" TFT, s komunikací 
ETHERNET, IP66 přední panel, 8 portový 10/100 T-BASE switch, komunikátor GPRS 
modem s RS232), 2x Frekvenční měnič 1,1 kW,In = 3,4 A, 3 x 380 až 480 V, IP 66, 
odolnost 3C3, s grafickým panelem a ethernet porty

kpl 1,00 0,00

D D2 Specifikac el. zařízení 0,00
4 K Pol4

krabicová rozvodnice IP67, Nástěnná a stropní montáž, Šedá, Šířka: 122,0 mm, 
Hloubka: 44,6 mm, Délka: 122,0 mm, včetně svorkovnice

ks 20,00 0,00

DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP

Intenzifikace ČOV Karlštejn

PS 01 - ČOV Karlštejn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K Pol5 Vypínač vačkový 16A/3P, IP66 / IP67 / IP69, otočná rukojeť ks 2,00 0,00

6 K Pol6 KRABICE 160X135X150 IP66 ks 10,00 0,00

7 K Pol7
Frekvenční měnič 3 kW,In = 8,1 A, 3 x 380 až 480 V, IP 66, odolnost 3C3, s grafickým 
panelem a ethernet porty

ks 1,00 0,00

8 K Pol8
Frekvenční měnič 7,5 kW,In = 15,4 A, 3 x 380 až 480 V, IP 66, odolnost 3C3, s 
grafickým panelem a ethernet porty

ks 3,00 0,00

9 K Pol9 přídavný sinusový filtr 3f, 4,3A, IP54 ks 2,00 0,00

10 K Pol10 přídavný sinusový filtr 3f, 12A, IP54 ks 1,00 0,00

11 K Pol11 přídavný sinusový filtr 3f, 16A, IP54 ks 3,00 0,00

D D3 Specifikace zařízení SKŘ 0,00

12 K Pol12

  LICA2 Hladina ve svozové jímce 
Radar , měřená vzdálenost 0÷4,20m, médium odpadní voda, napájení 4/20mA 
dvouvodič, . IP66/68, připojení závit G1 ½“, vývod kabel 10m, G 1“ zadní připojení, 
ochranná trubka proti zatopení, držák pro stropní montáž mat. 316L 

ks 1,00 0,00

13 K Pol13
 LZA3 Limitní hladina ve svozové jímce

Ponorný limitní spínač, výstup přepínací kontakt 230VAC, kabel 10m, IP68, médium 
odpadní voda/kal 

ks 1,00 0,00

14 K Pol14

 LICA8 Hladina v jímce plovoucích nečistot, LICA11 hladina v kalojemu 
Tlakový snímač hladiny 0-5m, 16L, měřená hladina 0÷4,5m, médium kal 2%, napájení 
4/20mA dvouvodič, IP68, 10m PE kabel, junction box, kabelový držák, ochranná 
trubka PVC pr.50mm

ks 2,00 0,00

15 K Pol15
 QIRC4, QIRC5 Kyslík v aktivačních nádržích, QIRC6 Kyslík v regeneraci kalu

Oximetr LDO + 3x sonda, kabel 10m, příslušenství mat.316L, držák převodníku na 
zábradlí mat.316L, držák sondy 2,5m mat.316L, výstup 4x 4/20mA (3x O2, 1x teplota)

ks 1,00 0,00

16 K Pol16

  FIRQ7 průtok na odtoku ČOV
Indukční průtokoměr, oddělená verze, min.IP67, převodník polykarbonát IP65, 
odpadní voda, výstelka guma/PTFE, elektrody 316L/C22.., vč. akbelu 15m, přírubové 
připojení DN100 (1092-1), napájení 230VAC, výstupy 1x4/20mA, min. 1x stav/relé, 
fakturační s ověřením MID, stojan se stříškou mat.316L

ks 1,00 0,00

17 K Pol17

 FIRQ9 Průtok přebytečného kalu
Indukční průtokoměr, kompaktní verze, min.IP67, hlavice hliník, médium kal 1%, 
výstelka guma/PTFE, elektrody 316L/C22.., přírubové připojení DN80 (1092-1), 
napájení 230VAC, výstupy 1x4/20mA, min. 1x stav/relé, nefakturační

ks 1,00 0,00

18 K Pol18
Indukční průtokoměr, kompaktní verze, min.IP67, hlavice hliník, médium kal 1%, 
výstelka guma/PTFE, elektrody 316L/C22.., přírubové připojení DN100 (1092-1), 
napájení 230VAC, výstupy 1x4/20mA, min. 1x stav/relé, nefakturační

ks 1,00 0,00

19 K Pol19
Snímač teploty vzduchu pro venkovní použití, IP65, -50…+80°C pro montáž na stěnu, 
plastové pouzdro s nerezovým stonkem, velmi odolné provedení (IP65), výstup 
4..20mA, 0..10V nebo RS485 (ASCII nebo MODBUS).

ks 3,00 0,00

Strana 113 z 124



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D D4 Specifikace EZS 0,00
20 K Pol20 Poloh. spínač XCKN-páka s plast.kladkou-1Z+1V-mžik.funkce-kabel.vstup Pg11 ks 3,00 0,00

21 K Pol21 PIR snímač 12V ks 5,00 0,00

D D5 Specifikace SW 0,00
22 K Pol22

Programové vybavení pro řídicí jednotku, 1 ks SW komunikační, 1 ks SW aplikační pro 
PLC, 1 ks SW projekt

kpl 1,00 0,00

23 K Pol23
Programové vybavení pro ovládací panel operátora, 1 ks SW aplikační pro ovládací 
panel

kpl 1,00 0,00

24 K Pol24
Programové vybavení pro vizualizaci na dispečinku, zasílání poruchových , 1 ks SW 
aplikační pro vizualizaci na DSP

kpl 1,00 0,00

25 K Pol25 Programové vybavení pro práci s daty, 1 ks Úprava a vytvoření provozních deníků kpl 1,00 0,00

D D6 Specifikace stavební elektroinstalace 0,00

26 K Pol26

1x Zásuvková skříň DOMINO IP66 - 16 DIN, 3x otvor pro 16/32A OPTIMA, 2x Zásuvka 
230V/16A třípólová vestavná šikmá, IP67, 1x Zásuvka 400V/16A pětipólová vestavná, 
šikmá, IP67, proudový chránič iID - 4P - 25A - 30mA - typ AC, modulární jistič iC60N - 
3P - 16A - char. B, modulární jistič iC60N - 1P - 16A - char. C, modulární jistič iC60N - 
1P - 16A - char. B 

ks 4,00 0,00

27 K Pol27

LED svítidlo pro veřejné osvětlení pro horizontální uchycení na průměr 60 mm. Na 
stožár je třeba použít výložník. Tělo svítidla je hliníkový odlitek, spodní část tvoří 
sklo. Zdrojem světla jsou vysoce výkonné SMD čipy. Svítidlo je náhrada za svítidla s 
250W sodíkovou výbojkou. Rozměry 216x497x75 mm.LED svítidlo VO, 50W, 4500K 
denní bílá, 4500lm, IP65 +Výložník na sloup nebo zeď, průměr 60mm, polohovací, 
žárový zinek

ks 1,00 0,00

28 K Pol28

 nástěnný ventilátor do koupelny a WC
 Průměr těla ventilátoru 97 mm

 Rozměr předního štítu šířka 155 mm, výška 155 mm
 Napětí 230 V

 Frekvence 50 Hz
 Maximální průtok vzduchu 80 m3/h

 Maximální tlaková ztráta 27 Pa
 Příkon 11 W

 Hluk 39 dB(A) měřen ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru
Pracovní teplota od 0°C do +40°C

ks 1,00 0,00

29 K Pol29 průmyslový spínač 0-1, plast, IP66 ks 7,00 0,00

30 K Pol30 BOILER, 230V, 2,2kW ks 1,00 0,00

31 K Pol31 Reflektor 1xR7S/150W/230V s PIR čidlem ks 4,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 K Pol32

Prachotěsné Led svítidlo, LED 60W, Svítidlo je možné zavěsit ke stropu pomocí 2 kusů 
lanek, délka: 156 cm, šířka: 13,5 cm, výška: 10 cm, Barva: šedá, Kryt: matný, 
Materiál: plast / ocel, Příkon: 60 W, Světelný tok: 5100 lm, Barva světla: 4100 K 
(bílá), Počet diod: 420, Napájení: 230V/50Hz, Životnost: 30 000 h, Krytí: IP 65 
(vnitřní i venkovní použití)

ks 26,00 0,00

33 K Pol33 Ovládač zap.s krytem a rám., řaz. 6/0, IP 44, 250VAC ks 4,00 0,00

34 K Pol34 Ovládač zap.s krytem a rám., řaz. 1/0, 1/0So, prosvětlený, IP 44, 10A, 250VAC ks 4,00 0,00

35 K Pol35

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ1101-C IP 65, - (lm), 1h, napětí: 230V, zdroj: 11W/TL, nouzové, 
 přisazené svítidlo - je možné montovat na zeď, strop a další povrchy

Autonomie (h) : 1, Přívodní proud I(A) : 0,12A, Kategorie : průmyslová, Třída ochrany 
: 2, Příkon zdroje (W) : 11W, Provozní teplota (°C) : -5- +45, Barva : bílá, CCT 
Teplota Chromatičnosti (K) : CW, Světelný tok (lm) : 140, Krytí IP : 65, Materiál (kryt) 
: ABS, Materiál (základna) : PC, Napájení : 230VAC, Patice světelného zdroje - 
objímka : 2G7, účiník : 0,94, 11W, Rozměry : 270x100x70

ks 3,00 0,00

36 K Pol36 Přímotop 500W, IP24 ks 4,00 0,00

37 K Pol37
hromosvod, drát, jímací tyče, jímací svorky, spojovací, zemnící, okapové a zkušební 
svorky, podpěry - vedení pod střešní krytinu, hřebenáče, ochranný úhelník, držáky do 
zdi, svody, montážní materiál

kpl 1,00 0,00

38 K Pol38 Spínač otočný řazení 6 16 AX 250 V~ IP66 nástěnné ISO-Panzer IP66 tm. ks 2,00 0,00

D D7 Specifikace kabeláží 0,00
39 K Pol39 kabel CYKY-J 4x25, uložení pevné, vč.montáže m 32,00 0,00

40 K Pol40 kabel CYKY-J 5x6, uložení pevné, vč.montáže m 125,00 0,00

41 K Pol41 kabel CYKY-J 5x4, uložení pevné, vč.montáže m 84,00 0,00

42 K Pol42 kabel CYKY-J 5x10, uložení pevné, vč.montáže m 36,00 0,00

43 K Pol43 kabel CYKY-J 3x2,5, uložení pevné, vč.montáže m 354,00 0,00

44 K Pol44 kabel CYKY-J 4x2,5, uložení pevné, vč.montáže m 356,00 0,00

45 K Pol45 kabel CYKY-J 3x1,5, uložení pevné, vč.montáže m 352,00 0,00

46 K Pol46 kabel JCXFE-R 1x2x1,0, uložení pevné, vč.montáže m 189,00 0,00

47 K Pol47 kabel JCXFE-R 2x2x1,0, uložení pevné, vč.montáže m 178,00 0,00

48 K Pol48 kabel JCXFE-R 3x2x1,0, uložení pevné, vč.montáže m 116,00 0,00

49 K Pol49 kabel NYCY 3x2,5 RE/2,5, uložení pevné, vč.montáže m 124,00 0,00

50 K Pol50 kabel CYA 6 z/ž, uložení pevné, vč.montáže m 44,00 0,00

51 K Pol51 vodič FeZn pr.10, uložení pevné, vč.montáže m 197,00 0,00

52 K Pol52 Kabel BELDEN 3105A, 2x4x0,55, uložení pevné, vč.montáže m 47,00 0,00

53 K Pol53
Elektroinstalační kanál odolný proti agresivnímu a chemickému prostředí. IP46, 
Teplotní odolnost -5 - 60 °C, Šířka 139 mm, Výška 61 mm

m 20,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

54 K Pol54
Nerezový drátěný kabelový žlab šíře 100mm, výška bočnice 50, nerezová ocel AISI 304 
včetně veškerého spojovacího a kotvícího materiálu (výložníků, spojek, držáků, 
podpěr, závěsných tyčí,příslušenství pro montáž), kabelové dělící přepážky

m 60,00 0,00

55 K Pol55
Nerezový drátěný kabelový žlab šíře 200mm, výška bočnice 100, nerezová ocel AISI 
304 včetně veškerého spojovacího a kotvícího materiálu (výložníků, spojek, držáků, 
podpěr, závěsných tyčí,příslušenství pro montáž), kabelové dělící přepážky

m 36,00 0,00

56 K Pol56 trubka kopflex pr. 40 m 180,00 0,00

57 K Pol57 trubka kopoflex pr.110 m 100,00 0,00

58 K Pol58 Kabelová chránička plastová ohebná o 90 mm m 200,00 0,00

59 K Pol59 vytýčení trasy ve volném terénu m 20,00 0,00

60 K Pol60
Zemní práce, výkop 600x1100, pískování, uložení kabelových chrániček, zához, 
zhutnění a úprava povrchu terénu

m 20,00 0,00

61 K Pol61 výstražná fólie 33cm m 100,00 0,00

62 K Pol62 Montážní, spojovací, připojovací a upevňovací materiál kpl 1,00 0,00

63 K Pol63 elektroinstalační vkládací lišta LV18x13 m 116,00 0,00

64 K Pol64 elektroinstalační vkládací lišta LV40x20 m 125,00 0,00

D D8 Ostatní 0,00
65 K Pol65 demontáž stávajících rozvaděčů kpl 1,00 0,00

66 K Pol66 demontáž stávající elektroinstalace kpl 1,00 0,00

67 K Pol67
Vrtání, bourání prostupů pro elektroinstalaci, včetně zadělání a začištění, O do 100 
mm do šířky zdi 50 cm

kpl 1,00 0,00

68 K Pol68 Utěsnění kabelových prostupů, včetně materiálu kpl 1,00 0,00

69 K Pol69
prostupy pro přívod z HDS do rozvaděče RH a výstup hlavní kabelové trasy na 
technologii (vč. položení chrániček a zapravení)

kpl 1,00 0,00

70 K Pol70 prostupy pro elektroinstalaci (vč. zapravení) kpl 1,00 0,00

71 K Pol71 výchozí revize kpl 1,00 0,00

72 K Pol72 nastavení přístrojů kpl 1,00 0,00

73 K Pol73 funkční zkoušky kpl 1,00 0,00

74 K Pol74
vybudování provizorních zařízení před zahájením a v průběhu stavby, přepojení 
stávajících zařízení a rozvaděčů, provizorní SW

kpl 1,00 0,00

75 K Pol75 připojení stávajících strojů a zařízení, připojení stávajícíc polní instrumentace kpl 1,00 0,00

76 K Pol76 výrobní projektová dokumentace, dopracování RPD ks 1,00 0,00

77 K Pol77 projektová dokumentace skutečného stavu ks 1,00 0,00

78 K Pol78 doprava kpl 1,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00233374

Městys Karlštejn DIČ: CZ00233374

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 62623508

Vodohospodářský podnik a.s. DIČ: CZ62623508

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

Vodohospodářský 
podnik a.s.

Intenzifikace ČOV Karlštejn

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlštejn Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Městys Karlštejn Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 011503000 Zajištění pasportizace a fotodokumentace stávajících objektů před zahájením stavby Kč 1,00 0,00

2 K 012103000 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,00 0,00

3 K 012203000 Geometrický plán Kč 1,00 0,00

4 K 012303000 Geodetické práce skutečného provedení Kč 1,00 0,00

5 K 013244000 Výrobní dokumentace Kč 1,00 0,00

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,00 0,00

8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi - DIO Kč 1,00 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
9 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,00 0,00

10 K 041203000 Technický dozor investora + autorský dozor Kč 1,00 0,00

11 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,00 0,00

12 K 042903000R Havarijní plán po dobu výstavby Kč 1,00 0,00

13 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,00 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00
14 K 052103000 Finanční rezerva Kč 1,00 0,00

Intenzifikace ČOV Karlštejn

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
15 K 043134000R Komplexní a individuální zkoušky Kč 1,00 0,00

16 K 091003000 Provizoria + postupné uvádění do provozu Kč 1,00 0,00

17 K 091504000 Provozní řády Kč 1,00 0,00

18 K 091604000 Náhradní transport odpadních vod Kč 1,00 0,00

19 K 092203000 Náklady na zaškolení obsluhy Kč 1,00 0,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH


