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Vysvétleni zadavaci dokumentace na Zadost dodavatele

Zastupci zadavatele byly dne 28.3.2024 a 2.4.2024 doruceny Zadosti dodavatel( o vysvétleni zadavaci
dokumentace k vysSe specifikované verejné zakdzce.

Dodavatelé ve svych Zadostech uvadi doslovné nasledujici:

Dotaz ¢. 1
DIO

Soupis praci obsahuje polozku na Projedndni a vypracovdni DIO pro 1. a 2.etapu, ale neobsahuje jiz
provoz DIO (zfizeni DZ, opravy, odstranéni...) tuto ¢dst DIO ma zhotovitel rozpustit do poloZek ostatni
VRN?

K dotazu dodavatele €. 1 zadavatel uvadi nasleduijici:

Provoz DIO dodavatelé rozpusti do poloZek ostatni VRN.

Dotaz ¢. 2
vykaz vymér

Vykaz vymeér poloZky ¢. 24 v SO 01 (UloZeni sypaniny na sklddky...) obsahuje 2 Cisla (1 342,78 a 41,76),
ale vysledek je pouze 41,76. Jednd se o chybu ve vypoctu, nebo tam Cislo 1 342,78 byt nema?

K dotazu dodavatele €. 2 zadavatel uvadi nasleduijici:

Jedna se o numerickou chybu. Zadavatel proved!| Upravu vykazu vymér.

Upraveny vykaz vymér je prilohou tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace (Zadavatel upozoriiuje, ze
pfiloha je vloZena pfimo v tomto dokumentu v panelu , pfilohy”, kdy pro jeji zobrazeni je nutné toto
vysvétleni zaddvaci dokumentace otevrit v programu Adobe Acrobat Reader DC.)

Dotaz ¢. 3

Prosime o vysvétleni této polozky.

4 4 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
24 K 171251201 hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do m3 41760 0,00.CSURS 202401

pfedepsaného tvaru

1 342,780
F41,780 41,760
Soutet 41,760

Jednd se o souctovou chybu? Opravi zadavatel soupis praci?

K dotazu dodavatele ¢. 3 zadavatel uvadi nasleduijici:

Zadavatel odkazuje na odpovéd k dotazu €. 2 tohoto vysvétleni zaddvaci dokumentace.

Dotaz ¢. 4

V soupisu praci na Verejné Osvétleni mdte pozndmku, Ze odpad charakteru druhotné suroviny (napr.
méd, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo, ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod.
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a kabely), které se vyskytnou v pribéhu realizace predmétu této Smlouvy, zlstdvd majetkem
Objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude resena Objednatelem samostatné. Zhotovitel v radmci
realizace predmétu této Smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni véetné odhadu hmotnosti a uloZeni na
urceném misté. Presto v soupisu praci SO 01 mdte polozku ¢. 95 Vykup Zeleza ve sbérné surovin. Mdme
tuto poloZku ocenit jednotkovou cenou O, stejné jako vykup Zulovych kostek?

K dotazu dodavatele €. 4 zadavatel uvadi nasleduijici:

V soupisu praci tykajici se VO uvedena poznamka z(stava v platnosti, tzn. Ze odpad, ktery se vyskytne
v pribéhu realizace stavby z(stava v majetku objednatele a jeho likvidace bude rfesSena objednatelem
samostatné. Zhotovitel zabezpeci jeho roztfidéni a ulozeni na uréené misto.

Polozka €. 95 k vykupu kov(i ve sbérné surovin pro SO 01 Komunikace a zpevnéné plochy se neméni a
zGstava v platnosti. Hodnota polozky je dana souctem hmotnosti suti polozky ¢C.:

55. Demontaz mfizi litinovych véetné ramu, hmotnosti jednotlivé pres 50 do 100 Kg (0,50 t)

85. Rozebrani a odstranéni silnicniho zabradli a ocelovych svodidel s premisténim hmot na skladku... (2,94 t)
86. Odstranéni dopravnich nebo orientac¢nich znacek se sloupkem s uloZzenim hmot ... (0,574 t)

suma: 0,50+2,94+0,574 = 4,014 t

.
Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel obdrZel ndmitky proti zadavacim podminkam, které posoudil, pficemzZ s ohledem na jejich
se rozhodl zménit zadavaci podminky co do poZadavk(, aby dodavatel mél po dobu plnéni predmétu
verejné zakazky vlastni obalovnu nebo aby mél smluvné zajisténé dodavky asfaltovych smési a aby mél
vlastni sklddku nebo mél smluvné zajisténo vyuziti skladky, to vse v dojezdové vzddlenosti 40 km od
mista plnéni.

Zadavatel tedy upravuje zadavaci podminky tak, Ze vypousti bez ndhrady pozadavek:

- dle ¢l. 8 (dalsi pozadavky zadavatele na obsah nabidky), pism. B. bod 5. a 6. zadavaci
dokumentace, pficemz s timto soucasné upravuje prilohu ¢. 6 zadavaci dokumentace;

- dlecl. 8.24.5. a ¢l. 8.24.6. Smlouvy (Priloha ¢. 4 zaddvaci dokumentace), kdy s timto vypousti i
smluvni pokuty s tim spojené a zakotvené v plivodnim ¢l. 12.17. a ¢l. 12.18. Smlouvy.

Upravena zadavaci dokumentace, pfiloha ¢. 4 zaddvaci dokumentace a pfiloha ¢. 6 zadavaci
dokumentace jsou pfilohami tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace (Zadavatel upozoriiuje, Ze
pfilohy jsou vloZeny pfimo v tomto dokumentu v panelu ,pfilohy“, kdy pro jejich zobrazeni je nutné
toto vysvétleni zadavaci dokumentace otevfit v programu Adobe Acrobat Reader DC.)

Zadavatel s ohledem na vyse uvedené a v souladu s ustanovenim § 98 odst. 3 ve spojeni s ustanovenim
§ 99 odst. 1 a 2 zakona ¢&. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek prodluzuje Ih(tu pro podani
nabidek, a to do 19.4.2024 do 12:00. o
JUDr. Jifi 2o,
Jiti Broz, advokat

B rozl Datum:

21 20240403
advokat 594547 40200

za Mésto Milovice

JUDr. Jiti Broz, LL.M., jednatel
Advokatni kancelar Broz, Sedlaty s.r.o.
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Krycí list





		Rozpočet stavby







		REVITALIZACE LOKALITY SÍDLIŠTĚ BALONKA 





								k.ú. Milovice nad Labem















































































Pokyny pro vypl. 

		Pokyny pro případné zpracování  “Cenové nabídky”



		Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat PD a porovnat ji s předloženým výkazem výměr. Souhrnný výkaz výměr poskytuje ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Dle tohoto výkazu bude stanovena celková a nejvýše přípustná cena dodávky a prací ve smlouvě o Dílo. Pro všechny položky platí, že rozhodujícím dokumentem pro jejich množství, typ a kvalitu je Projektová dokumentace a specifikace standardů. Pro rozsah díla je určující projektová dokumentace. Výkaz výměr má pouze informativní a orientační povahu. Uchazeč se zavazuje prověřit výkaz výměr a na případně rozdílnosti upozornit zadavatele výběrového řízení. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta.  



		Cena Díla zahrnuje vždy:



		- veškeré vlivy předepsané zejména ustanoveními obsaženými ve smlouvě o dílo,
- kompletní přípravu včetně zpracování potřebné dílenské dokumentace a vzorkování, 
- dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, potřebné zkoušky a atesty,
- dokončovací práce, údržbu do doby dle smlouvy o dílo,
- odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, revizní knihy a další nutné režie pro dílo,
- zajištění kolaudačních souhlasů včetně veškerých dokladů nutných pro úspěšné kolaudační řízení,
- náklady související s průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, 
- dočasná dopravní omezení, přesuny hmot atd.
- ostatní a vedlejší rozpočtové náklady (OST), zejména – zařízení staveniště, atd. 



		Výše uvedené náklady, které jsou vykázány zvláštní položkou (např. zařízení staveniště, provozní vlivy, územní vlivy, atd.), jsou obsaženy v oddíle „ Ostatní a vedlejší ...“ a mají zahrnovat náklady v součtu pro celou stavbu. V jiných listech se tyto položky již neopakují. Další náklady, které nejsou vykázány zvláštní položkou, musí být součástí jednotlivých jednotkových cen.



		Popis, výměry ani struktura položek nesmí být uchazečem měněny. Části, které jsou ponechány pro doplnění, jsou označeny barevně. Jsou to pole jednotkových cen, která musí být v rámci podání cenové nabídky kompletně vyplněna. 



		Jednotkové ceny nebudou obsahovat DPH. 



		Při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části dle dostupných výkresů a popisu standardů výrobků. Pokud tak uchazeč neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho event. požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků ve výše zmíněných projektových dokumentacích.



		Ceny jednotlivých položek výkazu výměr obsahují vždy:



		- dodávku a montáž není-li v popisu položky uvedeno jinak, 
- veškeré náklady související s dodávkou a montáží, tak aby byla zajištěn plná funkčnost Díla,
- pomocné lešení a dočasné pomocné konstrukce, v případě nutnosti jejich použití.







Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0																																						False		False		{1598cba7-32d2-4cb9-ae75-e04279b096b3}

																																																																																								>>  skryté sloupce  <<																																																						0,01		21

																																																																																																																																														0,01		12

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														2024/023																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě



    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																												0,01

								Stavba:														Revitalizace sídliště Balonka																																																																																																																								0,01

								KSO:														822 29																																																				CC-CZ:						211																																																														0,01

								Místo:														k.ú. Milovice nad Labem																																																				Datum:						3/28/24																																																														0,01

								CZ-CPV:														45000000-7																																																				CZ-CPA:						42.11																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:						00239453																																																														0,01

										Město Milovice																																																																DIČ:						CZ00239453																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:						25604678																																																														False

										PSK TUZAR s.r.o.																																																																DIČ:						CZ25604678																																																														True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														False



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						0.00																												0.00

												snížená												12.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												12.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										0.00



























								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		2024/023

						Stavba:																		Revitalizace sídliště Balonka



						Místo:																		k.ú. Milovice nad Labem																																														Datum:								28.03.2024



						Zadavatel:																		Město Milovice																																														Projektant:								PSK TUZAR s.r.o.												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																																																																Zpracovatel:								Vyplň údaj



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{1598cba7-32d2-4cb9-ae75-e04279b096b3}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												822 29

								01												Náklady stavby (bez dodatků)																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		1		###NOIMPORT###		IMPORT		{83dd8925-ef68-4c4b-82eb-53d71afe4649}		{1598cba7-32d2-4cb9-ae75-e04279b096b3}																														2

		/								SO 01												Komunikace a zpevněné plochy																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{68bee0fe-7b3e-4b14-b280-1be49d2913a2}		{83dd8925-ef68-4c4b-82eb-53d71afe4649}																												

		/								SO 02												Odvodnění zpevněných ploch																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{dd9c6825-5ae4-445f-a56f-a2b75e07f1fd}		{83dd8925-ef68-4c4b-82eb-53d71afe4649}																												

		/								SO 07												Ochrana rozvodů VO																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{b2b3d98b-82c9-4b76-a5de-659c187be2db}		{83dd8925-ef68-4c4b-82eb-53d71afe4649}																												

		/								SO 09												Ochrana rozvodů FIBERNET																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{333cfac2-f4b4-447d-9a8b-e08c70804a5d}		{83dd8925-ef68-4c4b-82eb-53d71afe4649}																												

								02												Dodatky celkem																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		1		###NOIMPORT###		IMPORT		{bd1f48fa-210a-4af1-94e3-2ac62f91e914}		{1598cba7-32d2-4cb9-ae75-e04279b096b3}																														2

		/								DOD 01												Zastávky BUS																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{e3e9707e-4715-45c6-9837-de17c12d3902}		{bd1f48fa-210a-4af1-94e3-2ac62f91e914}																												

										DOD 02												Chodník mezi čp.363a397																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		2		###NOIMPORT###		IMPORT		{eaacc335-9894-4a82-a7b0-a3cb986e1cfe}		{bd1f48fa-210a-4af1-94e3-2ac62f91e914}																												

		/										DOD 02.1												Stavební a konstrukční část																																										0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																3				IMPORT		{d5778b16-78d5-4a65-8512-c63d71e3fa86}		{eaacc335-9894-4a82-a7b0-a3cb986e1cfe}																												

		/										DOD 02.2												Ostatní a vedlejší náklady																																										0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																3				IMPORT		{2885ceb6-9e98-4559-9324-23f577770765}		{eaacc335-9894-4a82-a7b0-a3cb986e1cfe}																												

										DOD 03												Rozšíření stanovišť odpadních kontejnerů																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		2		###NOIMPORT###		IMPORT		{4159aa0e-4750-4d72-bd6c-b57c5e6456f5}		{bd1f48fa-210a-4af1-94e3-2ac62f91e914}																												

		/										DOD 03.1												Stavební a konstrukční část																																										0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																3				IMPORT		{20da6031-e891-48f2-9be0-84deed82b8ec}		{4159aa0e-4750-4d72-bd6c-b57c5e6456f5}																												

		/										DOD 03.2												Ostatní a vedlejší náklady																																										0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																3				IMPORT		{762de497-0393-4f5b-862f-0ccf5dffab34}		{4159aa0e-4750-4d72-bd6c-b57c5e6456f5}																												
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SO 01 - Komunikace a zpev...

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{68bee0fe-7b3e-4b14-b280-1be49d2913a2}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

								Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

								Soupis:

										SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



								Zadavatel:										IČ:		00239453

										Město Milovice								DIČ:		CZ00239453



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25604678

										PSK TUZAR s.r.o.								DIČ:		CZ25604678



								Zpracovatel:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Poznámka:

										Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy, atp.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00

















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

						Soupis:

										SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    5 - Komunikace pozemní												0.00

								    8 - Trubní vedení												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												0.00

								    VRN9 - Ostatní náklady												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

						Soupis:

										SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				11,595.43318				6,937.33680																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				11,595.43318				6,937.33680																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.05219				6,929.79000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113106144		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby		m2		1,245.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.26000		323.70000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.																																																																																P		2

						2		K		113106271		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva		m2		91.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.29500		26.84500																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.																																																																																P		2

						3		K		113107164		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm		m2		91.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.58000		52.78000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						4		K		113107222		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2		1,245.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.29000		361.05000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		113107224		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm		m2		1,722.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.58000		998.76000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						6		K		113107172		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm		m2		293.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.62500		183.12500																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						7		K		113107222		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2		1,214.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.29000		352.06000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						8		K		113107224		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm		m2		4,613.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.58000		2,675.54000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						9		K		113107241		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm		m2		1,214.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.09800		118.97200																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						10		K		113107243		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		m2		4,613.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.31600		1,457.70800																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						11		K		113202111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých		m		970.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.20500		198.85000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						100		K		113202111.1		Vytrhání obrub žulových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 50 m		m		880.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.20500		180.40000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1126916737

						12		K		121151123		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		7,441.400				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.																																																																																P		2

								VV				7250,00				7,250.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				174,00*1,10				191.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7,441.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		K		122252206		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3		m3		1,124.360				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.																																																																																P		2

								VV				1100,00				1,100.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				174,00*(0,24-0,10)				24.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,124.360																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		K		132251104		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3		m3		158.260				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:  V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.																																																																																P		2

						15		K		133251101		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		3.510				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.																																																																																P		2

						16		K		162251102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m		m3		45.240				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-271078474

								VV				CESTA TAM																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ornice																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				191,40*0,10				19.140																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odkopávky a prokopávky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				24,36				24.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				43.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				CESTA ZPĚT (rozprostření ornice)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				191,40*0,10				19.140																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-174,00*0,10				-17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				1.740																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.240																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		K		162351103		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		1,408.330				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						18		K		162651112		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m		m3		1,236.980				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						19		K		162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		41.760				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		752441771

								VV				odvoz nepotřebného výkopku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ornice																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				191,40*0,10				19.140																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,740				-1.740																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odkopávky a prokopávky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				24,36				24.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				41.760																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						20		K		162751119		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		m3		626.400				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		640947894

								VV				odvoz výkopku na vzdálenost 25 km																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				41,760*15				626.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				626.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						21		K		167151111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		1,008.230				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

								VV				1006,490				1,006.490																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				CESTA ZPĚT (rozprostření ornice)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				191,40*0,10				19.140																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-174,00*0,10				-17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,008.230																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		K		171152111		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně		m3		401.740				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

								VV				400,00				400.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				CESTA ZPĚT (rozprostření ornice)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				191,40*0,10				19.140																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-174,00*0,10				-17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				401.740																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		2,312.312				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

								VV				2237,144				2,237.144																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				41,760*1,80				75.168																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,312.312																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						24		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3		1,384.540				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.																																																																																P		2

								VV				1342.78				1,342.780																																																																												VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				41,760				41.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,384.540																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						25		K		174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		1.840				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

						26		K		181151311		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		3,617.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

						27		K		181951112		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním		m2		13,171.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

								VV				12997,000				12,997.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				174,00				174.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				13,171.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						28		K		181351113		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		4,048.400				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.																																																																																P		2

								VV				4031,000				4,031.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				191,40				191.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-174,00				-174.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4,048.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		K		181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		3,634.400				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1876168279

								VV				3617,00				3,617.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				191,40				191.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-174,00				-174.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3,634.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		M		00572410		osivo směs travní parková		kg		52.185				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00100		0.05219		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1469389692

						31		K		185803111		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		3,634.400				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.																																																																																P		2

								VV				3617,00				3,617.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				191,40				191.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-174,00				-174.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3,634.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				221.08945				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						32		K		211971121		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m		m2		1,188.880				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00031		0.36855		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.																																																																																P		2

						33		M		69311060		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2		m2		1,367.212				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00020		0.27344		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

						34		K		212752102		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150		m		772.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.27378		211.35816		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.																																																																																P		2

						35		K		275313811		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30		m3		3.633				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		2.50187		9.08929		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

								D		5		Komunikace pozemní								0.00												0.00000				10,083.90789				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						36		K		564851111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		m2		15,979.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.34500		5,512.75500		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

								VV				15805,000				15,805.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				174,00				174.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15,979.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						37		K		564871111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm		m2		3,179.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.57500		1,827.92500		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

						38		K		565155121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm		m2		2,604.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.18463		480.77652		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

						39		K		573111112		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2		m2		2,604.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00601		15.65004		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72

						40		K		573211109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2		m2		2,604.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00051		1.32804		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		74

						41		K		577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm		m2		2,604.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.10373		270.11292		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		76

						42		K		596211123		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy pře		m2		2,949.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.08922		263.10978		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		78

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.																																																																																P		2

								VV				2773,000				2,773.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				176,00				176.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,949.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						43		M		59245015		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní		m2		2,922.190				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.11300		330.20747		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		80

								VV				2746,190				2,746.190																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				176,00				176.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,922.190																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						44		M		59245222		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná		m2		82.100				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.13000		10.67300		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82

						45		K		596211124		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Pří		m2		3,302.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		84

						46		K		596212210		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do		m2		134.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.11162		14.95708		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		86

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.																																																																																P		2

						47		M		59245013		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní		m2		136.680				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.15200		20.77536		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		88

						48		K		596212213		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př		m2		3,912.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.11162		436.65744		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		90

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.																																																																																P		2

						49		M		59245013		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní		m2		3,951.120				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.15200		600.57024		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		92

						50		K		596412213		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2		m2		3,045.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.09800		298.41000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		94

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár.																																																																																P		2

						51		M		592459680		dlažba skladebná betonová zatravňovací 210x 140x80 mm povrch standard přírodní		m2		3,075.450				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		96

								D		8		Trubní vedení								0.00												0.00000				0.00515				4.03280																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						52		K		877375231		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 315		kus		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98

						53		M		28611728		víčko kanalizace plastové KG DN 315		kus		5.150				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00100		0.00515		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		100

						54		K		890411851		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží		m3		1.840				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		1.92000		3.53280																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		102

						55		K		899202211		Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg		kus		5.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.10000		0.50000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		104

						56		K		899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		106

						57		K		899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur		kus		22.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		108

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				1,290.37851				3.51400																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						58		K		914111111		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly		kus		11.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00070		0.00770		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		110

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).																																																																																P		2

						59		M		40445643		informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00360		0.00720		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		112

						60		M		40445625		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm		kus		8.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00350		0.02800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		114

						61		M		40445612		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00400		0.00400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		116

						62		K		914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky		kus		11.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.11241		1.23651		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		118

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.																																																																																P		2

						63		M		40445230		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m		kus		11.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00650		0.07150		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		120

						64		K		915131111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní		m2		133.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00120		0.15960		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		122

						65		K		915621111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy		m2		133.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00001		0.00133		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		124

						66		K		916131113		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		50.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.20219		10.10950		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		126

						67		M		59217041		obrubník betonový bezbariérový přímý		m		38.380				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.22500		8.63550		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		128

						68		M		59217040		obrubník betonový bezbariérový náběhový		m		12.120				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.15000		1.81800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		130

						69		K		916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		941.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.15540		146.23140		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		132

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.																																																																																P		2

						70		M		59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm		m		909.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.08000		72.72000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		134

						71		M		59217035		obrubník betonový obloukový R=2,0m 780x150x250mm		m		19.190				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.06100		1.17059		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		136

						72		M		59217099		obrubník betonový obloukový R=1,0m 780x150x250mm		m		22.220				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		138

						73		K		916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		5,976.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.12950		773.89200		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		140

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.																																																																																P		2

						74		M		59217016		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm		m		5,907.640				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.04500		265.84380		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		142

						75		M		59280099		obrubník betonový obloukový R=1,0m 780x80x250mm		m		117.120				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		144

						76		K		916231293		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku		m		157.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		146

						77		K		916241213		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		24.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.14067		3.37608		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		148

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.																																																																																P		2

						78		M		58380001		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm		m		24.240				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.06500		1.57560		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		150

						79		K		918900001		Opláštěný přístřešek 1990x1400x2250mm jednostranný na jeden odpadkový kontejner (dodávka s dopravou, montáž, přesun hmot)		kus		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		152

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. SIAINVEST, D-PK11a																																																																																P		2

						80		K		918900002		Opláštěný přístřešek 3790x1400x2250mm jednostranný na dva odpadkové kontejnery (dodávka s dopravou, montáž, přesun hmot)		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		154

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. SIAINVEST, D-PK11b																																																																																P		2

						81		K		918900004		Opláštěný přístřešek 7390x1400x2250mm jednostranný na čtyři odpadkové kontejnery (dodávka s dopravou, montáž, přesun hmot)		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		156

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. SIAINVEST, D-PK11d																																																																																P		2

						82		K		918900095		Demontáž a zpětné osazení zastávkového přístřešku (demontáž, montáž, přesun hmot)		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		158

						83		K		919726121		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2		m2		9,695.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00036		3.49020		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		160

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:  V ceně jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.																																																																																P		2

						84		K		919735113		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm		m		13.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		162

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:  V ceně jsou započteny i náklady na spotřebu vody.																																																																																P		2

						85		K		966005111		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazený		m		84.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.03500		2.94000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		164

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoliv druhu se sloupky z jakéhokoliv materiálu a při jakékoliv vzdálenosti sloupků.																																																																																P		2

						86		K		966006132		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou		kus		7.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.08200		0.57400																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		166

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						87		K		997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t		6,016.870				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		168

								VV				kamenivo hrubé o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				52,780				52.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo hrubé o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				361,050				361.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo hrubé o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				998,760				998.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kameniva hrubé o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				352,060				352.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo hrubé o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2675,540				2,675.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odstranění podkladů nebo krytů živičných o tl. vrstvy do 50 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				118,972				118.972																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odstranění podkladů nebo krytů živičných o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1457,708				1,457.708																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6,016.870																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						88		K		997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		24,067.480				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		170

								VV				6016,870*4				24,067.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				24,067.480																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						89		K		997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		t		740.067				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		172

								VV				zámková dlažba																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				323,700				323.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				26,845				26.845																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				beton prostý																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				183,125				183.125																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				obrubníky betonové																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				198,85				198.850																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				skruže																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,533				3.533																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				mříže, zábradlí, dopravní značky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,500				0.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,940				2.940																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,574				0.574																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				740.067																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						90		K		997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		2,960.268				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		174

								VV				740,067*4				2,960.268																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,960.268																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						91		K		997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		t		732.520				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		176

								VV				zámková dlažba																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				323,700				323.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				26,845				26.845																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				beton prostý																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				183,125				183.125																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				obrubníky betonové																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				198,85				198.850																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				732.520																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						92		K		997221862		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		t		3.533				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		582563293

								VV				skruže																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,533				3.533																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.533																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						93		K		997221875		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t		1,576.680				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		178

								VV				odstranění podkladů nebo krytů živičných o tl. vrstvy do 50 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				118,972				118.972																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odstranění podkladů nebo krytů živičných o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1457,708				1,457.708																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,576.680																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						94		K		997221873		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		4,440.190				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		180

								VV				kamenivo hrubé o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				52,780				52.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo hrubé o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				361,050				361.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo hrubé o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				998,760				998.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kameniva hrubé o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				352,060				352.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo hrubé o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2675,540				2,675.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4,440.190																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						95		K		R-pol 997-001		Výkup železa ve sběrně surovin		t		-4.014				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		917123857

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						96		K		998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t		3,933.867				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		182

								VV				3838,06				3,838.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				95,807				95.807																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3,933.867																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						97		K		998223091		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m		t		3,933.867				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		184

								VV				3838,06				3,838.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				95,807				95.807																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3,933.867																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN3		Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						98		K		030001000		Zařízení staveniště		%						0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		186

								D		VRN9		Ostatní náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						99		K		090001000		Ostatní VRN		%						0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		188
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SO 02 - Odvodnění zpevněn...

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{dd9c6825-5ae4-445f-a56f-a2b75e07f1fd}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

								Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

								Soupis:

										SO 02 - Odvodnění zpevněných ploch



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



								Zadavatel:										IČ:		00239453

										Město Milovice								DIČ:		CZ00239453



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25604678

										PSK TUZAR s.r.o.								DIČ:		CZ25604678



								Zpracovatel:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Poznámka:

										Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy, atp.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00

















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

						Soupis:

										SO 02 - Odvodnění zpevněných ploch



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    5 - Komunikace pozemní												0.00

								    8 - Trubní vedení												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												0.00

								    VRN9 - Ostatní náklady												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

						Soupis:

										SO 02 - Odvodnění zpevněných ploch



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				239.01231				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				239.01231				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				75.93718				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		132254103		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3		m3		71.134				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.																																																																																P		2

						2		K		132254203		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3		m3		87.089				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.																																																																																P		2

						3		K		133254101		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		6.333				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.																																																																																P		2

						4		K		151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m		m2		32.688				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00084		0.02746		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		151101102		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m		m2		31.808				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00085		0.02704		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						6		K		151101111		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m		m2		32.688				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						7		K		151101112		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m		m2		31.808				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						8		K		162651112		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m		m3		142.982				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						9		K		167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		6.864				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						10		K		171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		245.012				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						11		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3		136.118				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						12		K		174111101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		57.277				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						13		K		175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		9.102				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

						14		M		58331200		štěrkopísek netříděný zásypový		t		60.186				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		1.00000		60.18600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						15		M		58331289		kamenivo těžené drobné frakce 0/2		t		15.696				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		1.00000		15.69600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						16		K		181351003		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		45.760				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.																																																																																P		2

						17		K		181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		45.760				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.																																																																																P		2

						18		M		00572410		osivo směs travní parková		kg		0.686				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00100		0.00069		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						19		K		185803111		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		45.760				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.																																																																																P		2

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				151.17384				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						20		K		211531111		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm		m3		92.556				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		1.63000		150.86628		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

						21		K		211971121		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m		m2		461.520				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00031		0.14307		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

						22		K		211971122		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m		m2		108.800				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00027		0.02938		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

						23		M		69311169		geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2		m2		675.544				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00020		0.13511		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				7.05888				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						24		K		451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm		m3		2.806				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		1.89077		5.30550		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

						25		K		452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		m3		0.762				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		2.30102		1.75338		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

								D		5		Komunikace pozemní								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						26		K		594611111		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku		m2		1.272				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

								D		8		Trubní vedení								0.00												0.00000				4.84242				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						27		K		871238111		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm		m		21.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

						28		M		28611225		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže		m		19.190				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00114		0.02188		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

						29		M		28611295		trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže		m		2.020				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00079		0.00160		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

						30		M		ACO.53620160		ACO Flex - Koleno DN160/90°		kus		2.020				0.00								základní				0.00000		0.00045		0.00091		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

						31		M		28610426		tvarovka T-kus drenážního systému budov DN 160		kus		1.010				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.31000		0.31310		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

						32		K		871315211		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160		m		33.900				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

						33		K		877315211		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160		kus		12.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

						34		M		28612200		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16		kus		4.120				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00130		0.00536		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

						35		M		28612265		hlavice ventilační plastová PP DN 160		kus		2.060				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00041		0.00084		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

						36		M		28612203		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16		kus		6.180				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00160		0.00989		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72

						37		K		877375199		Dodávka a montáž kolmého sedla FLEX SEAL FA 150 ST s vložkou BC12/190, včetně jádrového vrtu průměru 172 mm do stávající betonové kanalizační stoky		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		74

						38		K		895941311		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50		kus		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		76

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.																																																																																P		2

						39		M		59223852		dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm		kus		8.080				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.07200		0.58176		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		78

						40		M		59223864		prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm		kus		8.080				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.02700		0.21816		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		80

						41		M		59223857		skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm		kus		8.080				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.05800		0.46864		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82

						42		M		59223854		skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm		kus		8.080				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.08000		0.64640		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		84

						43		K		899204112		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600		kus		8.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.21734		1.73872		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		86

						44		M		55242320		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm		kus		8.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.05060		0.40480		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		88

						45		M		55241001		koš kalový pod kruhovou mříž - těžký		kus		8.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00720		0.05760		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		90

						46		K		899623141		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15		m3		0.162				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		2.30102		0.37277		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		92

						47		K		899643111		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu		m2		1.080				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		94

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						48		K		998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t		83.051				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		96

						49		K		998223091		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m		t		83.051				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN3		Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						50		K		030001000		Zařízení staveniště		%						0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		100

								D		VRN9		Ostatní náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						51		K		090001000		Ostatní VRN		%						0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		102





Strana &P z &N	




SO 07 - Ochrana rozvodů VO
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										Revitalizace sídliště Balonka

								Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)
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										SO 07 - Ochrana rozvodů VO
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								Místo:				k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



								Zadavatel:										IČ:		00239453

										Město Milovice								DIČ:		CZ00239453



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25604678

										PSK TUZAR s.r.o.								DIČ:		CZ25604678



								Zpracovatel:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Poznámka:

										Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy, atp.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00
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						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

						Soupis:

										SO 07 - Ochrana rozvodů VO



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    8 - Trubní vedení												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud												0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												0.00

								    VRN9 - Ostatní náklady												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

						Soupis:

										SO 07 - Ochrana rozvodů VO



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				8.97793				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				8.82472				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				5.38200				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		132212111		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		25.014				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.																																																																																P		2

						2		K		162651112		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m		m3		4.889				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						3		K		171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		8.800				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						4		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3		4.889				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		174111101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		20.125				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						6		K		175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		2.691				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						7		M		58331351		kamenivo těžené drobné frakce 0/4		t		5.382				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		1.00000		5.38200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				3.43931				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						8		K		451572111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm		m3		1.819				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		1.89077		3.43931		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

								D		8		Trubní vedení								0.00												0.00000				0.00341				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						9		K		899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm		m		37.900				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00009		0.00341		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						10		K		998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t		5.385				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						11		K		998223091		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m		t		5.385				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.15321				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		741		Elektroinstalace - silnoproud								0.00												0.00000				0.15321				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						12		K		741100090		Uložení kabelů do zemních plastových žlabů		m		37.900				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		24

						13		K		742110401		Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových		m		37.900				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		26

						14		M		34575131		žlab kabelový s víkem PVC (100x100)		m		39.795				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00370		0.14724		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		28

						15		M		34575132		spojka kabelového žlabu PVC (100x100)		kus		19.898				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00030		0.00597		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		30

						16		K		998741101		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t		0.153				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		32

						17		K		998741193		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m		t		0.153				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		34

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN3		Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						18		K		030001000		Zařízení staveniště		%						0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

								D		VRN9		Ostatní náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						19		K		090001000		Ostatní VRN		%						0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38
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								Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

								Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

								Soupis:

										SO 09 - Ochrana rozvodů FIBERNET



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



								Zadavatel:										IČ:		00239453

										Město Milovice								DIČ:		CZ00239453



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25604678

										PSK TUZAR s.r.o.								DIČ:		CZ25604678



								Zpracovatel:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Poznámka:

										Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy, atp.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00

















								Projektant						Zpracovatel
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								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

						Soupis:

										SO 09 - Ochrana rozvodů FIBERNET



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    8 - Trubní vedení												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud												0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												0.00

								    VRN9 - Ostatní náklady												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										01 - Náklady stavby (bez dodatků)

						Soupis:

										SO 09 - Ochrana rozvodů FIBERNET



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				14.07237				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				10.63140				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		132212111		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		72.534				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.																																																																																P		2

						2		K		162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		7.212				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						3		K		171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		12.982				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						4		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3		7.212				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		174111101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		65.322				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				10.62151				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						6		K		452311141		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20		m3		4.616				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		2.30102		10.62151		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

								D		8		Trubní vedení								0.00												0.00000				0.00989				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						7		K		899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm		m		109.900				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00009		0.00989		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						8		K		998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t		0.010				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						9		K		998223091		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m		t		0.010				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				3.44097				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		742		Elektroinstalace - slaboproud								0.00												0.00000				3.44097				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						10		K		742100090		Uložení kabelů do zemních betonových žlabů		m		109.900				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		20

						11		K		742110401		Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových		m		109.900				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		22

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Srovnatelně pro betonové žlaby.																																																																																P		2

						12		M		59213009		žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm		m		110.999				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.03100		3.44097		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		24

						13		K		998742101		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t		3.441				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		26

						14		K		998742193		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m		t		3.441				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		28

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN3		Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						15		K		030001000		Zařízení staveniště		%						0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

								D		VRN9		Ostatní náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						16		K		090001000		Ostatní VRN		%						0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32
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								Poznámka:

										Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy, atp.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00

















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 01 - Zastávky BUS



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    5 - Komunikace pozemní												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 01 - Zastávky BUS



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				-13.91241				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				-13.91241				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00015				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		133251101		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		2.560				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.																																																																																P		2

								VV				"pro základy přístřešků - zastávky" 0,4*0,4*0,8*10*2				2.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.560																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		181151311		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		10.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

								VV				Ohumusování, tl. 0,15 m a osetí travním semenem																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 10,00 				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		181351113		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		10.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

								VV				Ohumusování, tl. 0,15 m a osetí travním semenem																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 10,00 				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		10.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.																																																																																P		2

								VV				Ohumusování, tl. 0,15 m a osetí travním semenem																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 10,00 				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		M		00572410		osivo směs travní parková		kg		0.150				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00100		0.00015		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

								VV				tráva																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10*0,015 "Přepočtené koeficientem množství				0.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.150																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		185803111		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		10.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.																																																																																P		2

								VV				Ohumusování, tl. 0,15 m a osetí travním semenem																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 10,00 				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				6.09770				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						7		K		275313611		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20		m3		2.650				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		2.30102		6.09770		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

								VV				"základy zastávkových přístřešků betonované přímo do výkopu" 0,4*0,4*0,8*10*1,035*2				2.650																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.650																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		5		Komunikace pozemní								0.00												0.00000				-10.37030				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						8		K		564851111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		m2		39.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.34500		13.45500		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

								VV				Chodník s dlážděným krytem, tl. 240 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 39,00 				39.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				39.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		K		564871111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm		m2		-48.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.57500		-27.60000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

								VV				Parkovací stání s krytem ze zatravňovací dlažby, tl. 370 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- 48,00 				-48.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				-48.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		K		596211123		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2		m2		2.500				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.08922		0.22305		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.																																																																																P		2

								VV				Reliéfní dlažba, tl. 60mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 2,50 				2.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		M		59245222		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná		m2		2.500				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.13000		0.32500		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

								VV				2,5				2.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		596211123		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2		m2		39.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.08922		3.47958		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.																																																																																P		2

								VV				Chodník s dlážděným krytem, tl. 240 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 39,00 				39.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				39.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		M		59245015		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní		m2		39.390				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.11300		4.45107		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

								VV				39*1,01				39.390																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				39.390																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		K		596211124		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev		m2		39.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

								VV				Chodník s dlážděným krytem, tl. 240 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 39,00 				39.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				39.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		596412213		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2		m2		-48.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.09800		-4.70400		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár.																																																																																P		2

								VV				Parkovací stání s krytem ze zatravňovací dlažby, tl. 370 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- 48,00 				-48.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				-48.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		M		592459680		dlažba skladebná betonová zatravňovací 210x 140x80 mm povrch standard přírodní		m2		-48.480				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

								VV				-48*1,01				-48.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				-48.480																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				-9.63996				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						17		K		914111111		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00070		0.00070		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).																																																																																P		2

								VV				Svislé dopravní značení - nové																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						18		M		40445622		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00400		0.00400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						19		K		914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.11241		0.11241		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.																																																																																P		2

								VV				Svislé dopravní značení - nové																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						20		M		40445230		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00650		0.00650		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

						21		K		915131111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní		m2		9.100				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00120		0.01092		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

								VV				Vodorovné dopravní značení V10a																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- 0,40 				-0.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vodorovné dopravní značení V11a																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 9,50 				9.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				9.100																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		K		915621111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy		m2		9.100				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00001		0.00009		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

								VV				Vodorovné dopravní značení V10a																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- 0,40 				-0.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vodorovné dopravní značení V11a																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 9,50 				9.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				9.100																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		-32.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.15540		-4.97280		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.																																																																																P		2

								VV				Betonový obrubník zastávkový do betonového lože s opěrou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				19				19.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betonový obrubník zastávkový - přechodový; do betonového lože s opěrou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-6				-6.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betonový obrubník silniční orientačních rozměrů 150/250 do betonového lože s opěrou - rovný																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-27				-27.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betonový obrubník silniční orientačních rozměrů 80/250 do betonového lože s opěrou - rovný																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-21				-21.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betonový obrubník silniční orientačních rozměrů 80/250 do betonového lože s opěrou - oblouk R=1m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				-32.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						24		M		59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm		m		-27.270				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.08000		-2.18160		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

								VV				-27*1,01				-27.270																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				-27.270																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						25		M		59217029		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm		m		19.190				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.04830		0.92688		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

								VV				"zastávkový" 19*1,01				19.190																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				19.190																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						26		M		59217040		obrubník betonový bezbariérový náběhový		m		-6.060				0.00								základní				0.00000		0.06567		-0.39796		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

								VV				-6*1,01				-6.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				-6.060																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						27		K		916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		-18.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.12950		-2.33100		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.																																																																																P		2

								VV				Betonový obrubník silniční orientačních rozměrů 80/250 do betonového lože s opěrou - rovný																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- 21,00 				-21.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betonový obrubník silniční orientačních rozměrů 80/250 do betonového lože s opěrou - oblouk R=1m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				 3,00 				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				-18.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						28		M		59217016		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm		m		-18.180				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.04500		-0.81810		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

								VV				-18*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				-18.180																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				-18.180																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		K		918900091		Zastávkový přístřešek třímodulový 4290x1490x2300-2560 mm bez boků; hliníková konstrukce (dodávka s dopravou, montáž, přesun hmot)		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. TRIBUNE AZT 3Mb																																																																																P		2

						30		K		R-pol 918-001		Odkup vytěžených žulových obrubníků zhotovitelem včetně odvozu		m		-880.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1990446481

								P				Poznámka k položce:

Obrubníky průřezu 150x300mm, množství dle skutečnosti na stavbě.																																																																																P		2
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								Poznámka:

										Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy, atp.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00
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						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 02 - Chodník mezi čp.363a397

						Úroveň 3:

										DOD 02.1 - Stavební a konstrukční část



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    5 - Komunikace pozemní												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 02 - Chodník mezi čp.363a397

						Úroveň 3:

										DOD 02.1 - Stavební a konstrukční část



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				46.95095				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				46.95095				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00098				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		121151103		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		114.100				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								VV				(24,00+8,60)*3,50				114.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				114.100																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		122251101		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		9.128				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

								VV				(24,00+8,60)*(0,24-0,10)*2,00				9.128																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				9.128																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		162251102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m		m3		25.428				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

								VV				CESTA TAM																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ornice																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				114,10*0,10				11.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odkopávky a prokopávky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				9,128				9.128																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				20.538																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				CESTA ZPĚT (rozprostření ornice)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(24,00+8,60)*0,10*3,50				11.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-(24,00+8,60)*0,10*2,00				-6.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				4.890																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.428																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		4.890				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

								VV				CESTA ZPĚT (rozprostření ornice)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(24,00+8,60)*0,10*3,50				11.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-(24,00+8,60)*0,10*2,00				-6.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		167151121		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		4.890				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

								VV				CESTA ZPĚT (rozprostření ornice)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(24,00+8,60)*0,10*3,50				11.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-(24,00+8,60)*0,10*2,00				-6.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		15.648				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

								VV				odvoz nepotřebného výkopku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ornice																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				114,10*0,10				11.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-4,89				-4.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odkopávky a prokopávky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				9,128				9.128																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.648																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		162751119		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		m3		234.720				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

								VV				odvoz výkopku na vzdálenost 25 km																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				15,648*15				234.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				234.720																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						8		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3		15.648				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

								VV				15,648				15.648																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.648																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		K		171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		28.166				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

								VV				15,648*1,80				28.166																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				28.166																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		K		181951112		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním		m2		65.200				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: E2,def = 45 MPa																																																																																P		2

								VV				(24,00+8,60)*2,00				65.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				65.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		181311103		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm		m2		48.900				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

								VV				(24,00+8,60)*3,50				114.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-(24,00+8,60)*2,00				-65.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				48.900																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		48.900				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

								VV				(24,00+8,60)*3,50				114.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-(24,00+8,60)*2,00				-65.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				48.900																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		M		00572410		osivo směs travní parková		kg		0.978				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00100		0.00098		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

								VV				48,9*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				0.978																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.978																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		5		Komunikace pozemní								0.00												0.00000				35.89977				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						14		K		564851011		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2		65.200				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.34500		22.49400		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: štěrkodrť frakce 0/63 mm																																																																																P		2

								VV				(24,00+8,60)*2,00				65.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				65.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		596211111		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2		m2		65.200				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.08922		5.81714		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

								VV				(24,00+8,60)*2,00				65.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				65.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		M		59245015		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní		m2		67.156				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.11300		7.58863		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

								VV				65,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				67.156																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				67.156																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				11.05020				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						17		K		916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		63.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.12950		8.15850		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonové lože s opěrou beton C16/20																																																																																P		2

								VV				32,60+30,40				63.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				63.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						18		M		59217016		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm		m		64.260				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.04500		2.89170		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Na rozhraní chodníku a zeleně bude obruba řešena s nášlapem 6cm aby byla vytvořena umělá vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace.																																																																																P		2

								VV				63*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				64.260																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				64.260																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						19		K		998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t		24.457				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38





Strana &P z &N	




DOD 02.2 - Ostatní a vedl...

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{2885ceb6-9e98-4559-9324-23f577770765}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

								Objekt:

										02 - Dodatky celkem

								Soupis:

										DOD 02 - Chodník mezi čp.363a397

								Úroveň 3:

										DOD 02.2 - Ostatní a vedlejší náklady



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



								Zadavatel:										IČ:		00239453

										Město Milovice								DIČ:		CZ00239453



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25604678

										PSK TUZAR s.r.o.								DIČ:		CZ25604678



								Zpracovatel:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Poznámka:

										Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy, atp.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00













								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 02 - Chodník mezi čp.363a397

						Úroveň 3:

										DOD 02.2 - Ostatní a vedlejší náklady



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce												0.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												0.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost												0.00

								    VRN6 - Územní vlivy												0.00

								    VRN7 - Provozní vlivy												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 02 - Chodník mezi čp.363a397

						Úroveň 3:

										DOD 02.2 - Ostatní a vedlejší náklady



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		012002000		Geodetické práce		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								D		VRN3		Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						2		K		030001000		Zařízení staveniště		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

								D		VRN4		Inženýrská činnost								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						3		K		045002000		Kompletační a koordinační činnost		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

								D		VRN6		Územní vlivy								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						4		K		060001000		Územní vlivy		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		065002000		Mimostaveništní doprava materiálů		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

								D		VRN7		Provozní vlivy								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						6		K		070001000		Provozní vlivy		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12
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DOD 03.1 - Stavební a kon...

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{20da6031-e891-48f2-9be0-84deed82b8ec}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

								Objekt:

										02 - Dodatky celkem

								Soupis:

										DOD 03 - Rozšíření stanovišť odpadních kontejnerů

								Úroveň 3:

										DOD 03.1 - Stavební a konstrukční část



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



								Zadavatel:										IČ:		00239453

										Město Milovice								DIČ:		CZ00239453



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25604678

										PSK TUZAR s.r.o.								DIČ:		CZ25604678



								Zpracovatel:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Poznámka:

										Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy, atp.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00













								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 03 - Rozšíření stanovišť odpadních kontejnerů

						Úroveň 3:

										DOD 03.1 - Stavební a konstrukční část



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    5 - Komunikace pozemní												0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické - přístřešky kontejnerů												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 03 - Rozšíření stanovišť odpadních kontejnerů

						Úroveň 3:

										DOD 03.1 - Stavební a konstrukční část



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		121151103		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		36.570				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,89				4.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				36.570																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		122251101		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		3.289				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,89*0,09				0.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88*0,09				0.259																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.289																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		162251102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m		m3		10.972				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

								VV				přesun ornice na mezideponii																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				36,570*0,15				5.486																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				přesun ornice pro zpětné rozprostření a ohumusování (zatravnění kolem chodníků)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				36,570*0,15				5.486																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.972																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		5.486				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

								VV				přesun ornice pro zpětné rozprostření a ohumusování (zatravnění kolem chodníků)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				36,570*0,15				5.486																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.486																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		167151121		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		5.486				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

								VV				přesun ornice pro zpětné rozprostření a ohumusování (zatravnění kolem chodníků)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				36,570*0,15				5.486																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.486																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		3.289				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

								VV				přesun nepotřebného výkopku na skládku vzdálenou 25 km																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,289				3.289																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.289																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		162751119		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		m3		49.335				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

								VV				přesun nepotřebného výkopku na skládku vzdálenou 25 km																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,289*15				49.335																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				49.335																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						8		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3		3.289				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

								VV				přesun nepotřebného výkopku na skládku vzdálenou 25 km																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,289				3.289																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.289																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		K		171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		5.920				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

								VV				přesun nepotřebného výkopku na skládku vzdálenou 25 km																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,289*1,80				5.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		K		181951112		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním		m2		36.570				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,89				4.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				36.570																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		181311103		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm		m2		36.570				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,89				4.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				36.570																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		36.570				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,89				4.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				36.570																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		M		00572410		osivo směs travní parková		kg		0.731				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

								VV				36,57*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				0.731																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.731																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						14		K		275313811		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30		m3		0.648				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,30*0,60*0,30)*1				0.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.648																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		5		Komunikace pozemní								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						15		K		564851011		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2		36.570				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,89				4.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				36.570																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		K		596211111		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2		m2		36.570				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,89				4.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,88				2.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				36.570																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		M		59245015		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní		m2		37.667				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

								VV				36,57*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				37.667																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				37.667																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		767		Konstrukce zámečnické - přístřešky kontejnerů								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						18		K		R-pol 767-001		Dodávka a montáž přístřešku na kontejnery, délka 1800 mm, ozn. D-PK11a - vč. všech syst. detailů, montáže, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu		ks		-12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		36

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1				-1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				-12.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		K		R-pol 767-002		Dodávka a montáž přístřešku na kontejnery, délka 3600 mm, ozn. D-PK11b - vč. všech syst. detailů, montáže, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		38

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				12.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						20		K		R-pol 767-003		Doprava a manipulace pro přístřešky kontejnerů		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		40

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						21		K		916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		25.200				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

								VV				stanoviště kontejneru 1.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 2.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 3.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 4.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 5.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 6.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 7.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,4				5.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 8.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 9.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 10.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 11.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				stanoviště kontejneru 12.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		M		59217016		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm		m		25.704				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

								VV				25,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				25.704																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.704																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						23		K		998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t		13.561				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46
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DOD 03.2 - Ostatní a vedl...

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{762de497-0393-4f5b-862f-0ccf5dffab34}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

								Objekt:

										02 - Dodatky celkem

								Soupis:

										DOD 03 - Rozšíření stanovišť odpadních kontejnerů

								Úroveň 3:

										DOD 03.2 - Ostatní a vedlejší náklady



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



								Zadavatel:										IČ:		00239453

										Město Milovice								DIČ:		CZ00239453



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25604678

										PSK TUZAR s.r.o.								DIČ:		CZ25604678



								Zpracovatel:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Poznámka:

										Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. Každým uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, složení, naložení, manipulace, montáže, napojení, kotvení, kování, spojovacího materiálu, povrchové úpravy, atp.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00













								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 03 - Rozšíření stanovišť odpadních kontejnerů

						Úroveň 3:

										DOD 03.2 - Ostatní a vedlejší náklady



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce												0.00

								    VRN7 - Provozní vlivy												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Revitalizace sídliště Balonka

						Objekt:

										02 - Dodatky celkem

						Soupis:

										DOD 03 - Rozšíření stanovišť odpadních kontejnerů

						Úroveň 3:

										DOD 03.2 - Ostatní a vedlejší náklady



						Místo:						k.ú. Milovice nad Labem						Datum:		28.03.2024



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		PSK TUZAR s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vyplň údaj



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						2		K		010001000		Zaměření skutečného stavu a vytvoření geometrického plánu ve formátu JVF		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								D		VRN7		Provozní vlivy								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						8		K		072103001		Projednání a vypracování DIO pro 1. a 2.etapu		kpl		1.000				0.00		CS ÚRS 2024 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4
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		ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., 
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 







 



		Název veřejné zakázky







		[bookmark: _Hlk48570543]„Revitalizace lokality sídliště Balonka – 1. a 2. etapa“











		Identifikační údaje zadavatele







		Název:

		Město Milovice



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČ:

		002 39 453



		

		



		

		



		

		







		Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona







		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025



		





		










		
Přílohy zadávací dokumentace







· Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

· Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

· Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

· Příloha č. 4 – Vzor Smlouvy

· Příloha č. 5a – Soupis prací – stavební část

· Příloha č. 5b – Soupis prací – VO

· Příloha č. 6 – Závazek dodavatele

Přílohy č. 2 – č. 6 zadávací dokumentace jsou přiloženy v rámci zadávací dokumentace, kdy k jejich zobrazení je potřeba kliknout na ikonu „kancelářské sponky“ (viz přílohy v liště *.pdf souboru zadávací dokumentace).

Zadavatel pro úplnost uvádí, že je nutné zadávací dokumentaci nejprve stáhnout a uložit a následně otevírat v programu Adobe Acrobat Reader DC.

Závěrem zadavatel uvádí, že předmětné přílohy jsou v zadávací dokumentaci vloženy v editovatelných formátech pro další použití dodavatelů.
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		1. Úvodní ustanovení







Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož předmětem je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.

[bookmark: _Toc255293286][bookmark: _Toc267321019][bookmark: _Ref267321434][bookmark: _Ref267321436]

Identifikační údaje zadavatele:

		Název:

		Město Milovice



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČ:

		002 39 453



		Kontaktní osoba zadavatele:

		Ing. Milan Pour, starosta města



		Osoba oprávněna zastupovat zadavatele 
ve věcech technických:

		

Bc. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic



		Profil zadavatele:

		http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/10a3aeb6-0ad7-4325-92f1-35d63ce73daf







Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona:

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025



		

Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		



JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel



		Telefon, e-mail, ID datové schránky:

		Tel.: +420 246 028 028

info@broz-sedlaty.cz, 

w5mzh57





Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace).

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Název:

		[bookmark: _Hlk66986204]PSK TUZAR s.r.o. 



		Sídlo:

		[bookmark: _Hlk66986223]Praha 5, Ostrovského 11, PSČ 15000



		IČ:

		[bookmark: _Hlk66986213]25604678



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování části přílohy č. 1 zadávací dokumentace a přílohy č. 5a zadávací dokumentace



		Název:

		PLANCON PRAHA, s.r.o.



		Sídlo:

		Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9



		IČ:

		27092526



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování části přílohy č. 1 zadávací dokumentace a přílohy č. 5b zadávací dokumentace





Předběžné tržní konzultace 

Zadavatel neprováděl předběžné tržní konzultace.



		2. Informace o zadávacím řízení







		Název veřejné zakázky

		„Revitalizace lokality sídliště Balonka – 1. a 2. etapa“



		Druh veřejné zakázky

		Veřejná zakázka na stavební práce



		Druh zadávacího řízení

		Zjednodušené podlimitní řízení



		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

		37.643.786,88 Kč bez DPH



		Počet dodavatelů, se kterými bude uzavřena Smlouva

		

1 dodavatel



		Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

		45000000-7

45231300-8 



45316100-6 



		Stavební práce 

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení







		3. Předmět veřejné zakázky







Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby „Revitalizace lokality sídliště Balonka – 1. a 2. etapa“ vč. veřejného osvětlení.

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, č. 4, č. 5a a č. 5b zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. 

Technická specifikace

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. 

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace. 

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se řídit:

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

· zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

· zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

· zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,

· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 



		4. Doba a místo plnění veřejné zakázky







Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

Předpokládané zahájení plnění je stanoveno na 04/2024

Dokončení prací: nejpozději do 220 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Doba realizace je nepřekročitelná, v opačném případě bude účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.



		5. Prohlídka místa plnění







Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné.



		6. Požadavky na prokázání kvalifikace







		6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace







Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, 

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.



		6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí







V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.



		6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů







V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.



		6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob







Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.



		6.5. Společné prokazování kvalifikace







Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.







		6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele







Zadavatel ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 zákona.



		6.7. Doklady o kvalifikaci







Dodavatelé prokazují kvalifikaci doklady stanovenými touto zadávací dokumentací.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt (dodavatel) muže vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).  

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 



		6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení







Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce. 



		6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů







Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona. 

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 3 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

		6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů







Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 



		6.11. Základní způsobilost







Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.



		6.12. Profesní způsobilost







[bookmark: _Hlk11750664]Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

· výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

· dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování;

· Výkon zeměměřičských činností;

· Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;

· dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

· Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), v oboru dopravní stavby

· [bookmark: _Hlk68437691]Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zeměměřický zákon“), a to v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zeměměřického zákona

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 



		6.13. Ekonomická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11751053]Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 60.000.000,- Kč bez DPH, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. 

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 



		6.14. Technická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11753378]K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že:

1. [bookmark: _Hlk159424600]dodavatel realizoval alespoň 4 dokončené stavební práce spočívajících v novostavbě nebo rekonstrukci pozemních komunikací vč. výstavby nebo rekonstrukce odvodnění v rozsahu, o celkovém finančním objemu stavby minimálně 25 milionů Kč bez DPH za každou z těchto nejvýznamnějších stavebních prací s tím, že:

a. alespoň u 2 z výše uvedených staveb bylo provedeno kladení betonové dlažby v minimálním rozsahu 5.000 m2

b. alespoň u 2 z výše uvedených staveb byla provedena výstavba nebo rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch v min. finančním objemu 700.000,- Kč bez DPH

c. alespoň u 2 z výše uvedených staveb bylo provedeno kladení betonové zatravňovací dlažby v minimálním rozsahu 2.500 m2 

d. alespoň u 2 z výše uvedených staveb byla provedena pokládka asfaltových směsí v minimálním rozsahu 2.500 m2

1. dodavatel realizoval alespoň 2 dokončené stavební práce spočívající ve stavbě veřejného osvětlení v min objemu 1.000.000,- Kč bez DPH za každou z těchto nejvýznamnějších stavebních prací.

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.



B. [bookmark: _Hlk26998082]Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

[bookmark: _Hlk159424740]Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

Zadavatel dále požaduje ke každému členu realizačního týmu doložení profesního životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění níže uvedených požadavků (doklad o odborné kvalifikaci, doklad o dosaženém vzdělání, kde je relevantní)

1. [bookmark: _Hlk68440310][bookmark: _Hlk66984374]Hlavní stavbyvedoucí

· SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru; 

· autorizaci nebo registraci v oboru dopravní stavby

· praxi minimálně 5 let v oboru pozemního nebo dopravního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

· zkušenost s min. 3 zakázkami na výstavbu, rekonstrukci nebo obnovu pozemní komunikace v minimálním finančním objemu 25 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku a minimálně u 2 takovýchto zakázek byla součástí pokládka asfaltových směsí a současně betonové dlažby a výstavba nebo rekonstrukce odvodnění.

2. Zástupce stavbyvedoucí

· SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru; 

· autorizaci nebo registraci v oboru dopravní stavby nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;

· praxi minimálně 5 let v oboru pozemního nebo dopravního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

· zkušenost s min. 3 zakázkami na výstavbu, rekonstrukci nebo obnovu pozemní komunikace v minimálním finančním objemu 25 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku a minimálně u 2 takovýchto zakázek byla součástí pokládka asfaltových směsí a současně betonové dlažby a výstavba nebo rekonstrukce odvodnění.

3. Koordinátor BOZP

· držitel osvědčení / licence/ k činnosti koordinátora BOZP;

· praxe minimálně 5 let v oblasti BOZP;

· zkušenost s min. 3 zakázkami v oboru pozemního nebo dopravního stavitelství v minimálním finančním objemu 15 mil. Kč bez DPH. 

4. [bookmark: _Hlk68441793]Osoba odpovědná za zeměměřičskou činnost

· praxe minimálně 5 let v oblasti zeměměřičské činnosti;

· [bookmark: _Hlk68440404]úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zeměměřického zákona, a to v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zeměměřického zákona.

Zadavatel uvádí, že realizační tým musí být složen minimálně ze 3 osob, které budou v souhrnu splňovat výše uvedené požadavky (osoba Stavbyvedoucího a Zástupce stavbyvedoucího musí být dvě různé osoby).



C. [bookmark: _Hlk68440557]Prokazování jakosti

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby dodavatel předložil certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, a to ČSN EN ISO 9001 v oblasti předmětu plnění této veřejné zakázky.

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. 



D. Opatření v oblasti ochrany životního prostředí

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení opatření dodavatele v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením dokladu o registraci nebo certifikátu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem ČSN EN ISO 14001 akreditovanou osobou v oblasti předmětu plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.



E. [bookmark: _Hlk11761524]Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením přehledu zaměstnanců ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačních předpokladu.

[bookmark: _Hlk66984395]Minimální počet zaměstnanců dosahuje min. 25 a počet vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení dosahuje min. 3 za poslední 3 roky.



F. [bookmark: _Hlk68441364]Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení přehledu (formou četného prohlášení) nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Dodavatel bude splňovat tento kvalifikační předpoklad, pokud disponuje pro plnění veřejné zakázky min. následujícími nástroji a pomůckami:

a) [bookmark: _Hlk159424805]úhlová bruska, 

b) bourací kladivo,

c) měřící pomůcky s kalibračním listem (rotační laser, vodováha, nivelační přístroj),

d) řezačka dlažeb stolní chlazená vodou,

e) nákladní automobil 2x

f) kolový nebo pásový bagr

g) vibrační ruční pěch s hmotností na 50 kg

h) finišer pro pokládku asfaltových vrstev

i) vibrační válec o hmotnosti min. 3,5 tun

j) montážní vůz



		7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky







Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky.

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.



		8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené zadavatelem







Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

A. Dodavatelé v nabídce předloží Plán organizace výstavby plnění veřejné zakázky, v rámci kterého dodavatel vypracuje časový harmonogram prací. Plán organizace bude členěn po týdnech, včetně finančního plnění v členění po měsících. Z Plánu organizace bude následně vycházeno při projednávání časového a finančního harmonogramu plnění díla dle čl. 4.16. Smlouvy.

B. Dodavatelé dále ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 zákona (tj. za účelem dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací) předloží v nabídce čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za dodavatele, ze kterého bude vyplývat:

0. [bookmark: _Hlk90652343]bude platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;

0. [bookmark: _Hlk62229426]Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

0. [bookmark: _Hlk62229492]Závazek dodavatele, že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

Jiné podmínky stanovené zadavatelem 

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. [bookmark: _Hlk141950152]dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona, a to v elektronické podobě. Pokud zadavatel nebude postupovat podle ustanovení § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle ustanovení § 86 odst. 3 zákona.

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se Smlouvou:

1. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, přičemž současně předloží čestné prohlášení, ve kterém se dodavatel zaváže, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění Smlouvy. 

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí pro jednu pojistnou událost činit minimálně 30.000.000,- Kč.

C. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 8 zákona vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle ustanovení § 122 odst. 5 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3, 4 nebo 6 zákona, nebo

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



		9. Využití poddodavatele







Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 stanovuje, že níže uvedené plnění musí být plněny výhradně vybraným dodavatelem (nikoliv tedy prostřednictvím jiných osob):

· Činnost člena realizačního týmu – Stavbyvedoucího a Zástupce stavbyvedoucího

· Pokládka asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Povinnost dle tohoto odstavce se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.



		10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání







Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 700.000,- Kč

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 123-3109150217/0100 vedený u Komerční banky a.s.

[bookmark: _Hlk141950538]Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději ke konci lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele, a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky.

Zadavatel pro účely prokázání poskytnutí jistoty doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit, má-li být jistota vrácena na jiný účet, než ze kterého byla odesílána.

b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle ustanovení § 41 odst. 7 zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby doklad banky nebo pojišťovny splňující shora uvedené požadavky byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, a to v elektronické podobě.

Za předpokladu, že příslušná bankovní instituce/pojišťovna pro plnění z bankovní záruky/pojištění záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se jistota formou bankovní záruky/pojištění záruky předložením originálu dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě a bankovní institucí/pojišťovnou explicitně požadovaných dokladů.

Originálem dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý bankou/pojišťovnou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf 



		11. Hodnocení nabídek







Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií a jejich vzájemnou váhou stanovenou v čl. 11.1.3.



		11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek







		11.1.1. Kritéria hodnocení







Zadavatel stanovil níže uvedená kritéria hodnocení:



		Číslo kritéria

		Kritérium hodnocení



		1.

		Nabídková cena



		2.

		Doba plnění





 

		11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích







Kritérium „Nabídková cena“

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, která získá nejvyšší počet podbodů.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Kritérium „Doba plnění“

V rámci daného kritéria bude hodnocena doba plnění zpracovaná dle čl. 11.2.2 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše hodnot doby plnění. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejkratší dobou plnění, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.

		Číslo kritéria

		Způsob hodnocení dílčích kritérií



		1.

		Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100



		2.

		Počet bodů = (nejkratší hodnocená doba plnění / nabídnutá doba plnění) x 100





Výsledná bodová ohodnocení každého z kritérií č. 1 a č. 2 se vynásobí vahou příslušného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že ekonomicky nejvýhodnější je vždy ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty (nejvyššího počtu bodů).

Bodové hodnocení bude zaokrouhlováno na 2 desetinná čísla.



		11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii







Jednotlivým hodnotícím kritériím byla zadavatelem stanovena následující váha:

		Číslo kritéria

		Kritérium hodnocení

		Váha kritéria v %



		1.

		Nabídková cena

		90 %



		2.

		Doba plnění

		10 %









		11.2. [bookmark: _Toc243726265]Způsob zpracování kritérií hodnocení







		11.2.1. Kritérium nejnižší nabídková cena







Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace (tj. součet celkových hodnot dle přílohy č. 5a a přílohy č. 5b) , a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předložených soupisů prací a projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací dokumentaci. Nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x).

Nabídková cena bude zpracována ve formě oceněného soupisu prací dle přílohy č. 5 (příloha č. 5a a příloha č. 5b) zadávací dokumentace, který bude součástí nabídky.

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, popř. ji ocení nulou, znamená toto porušení zadávacích podmínek. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. 

Zadavatel požaduje u položky č. 30 (Odkup vytěžených žulových obrubníků zhotovitelem včetně odvozu) uvedené v záložce „DOD 01 – zastávky bus“ v příloze č. 5a zadávací dokumentace uvést hodnotu „0“.  Způsob naložení s vytěženými žulovými obrubníky bude řešen s vybraným zhotovitelem.

[bookmark: _Hlk141950886]Nabídkovou cenu uvede dodavatel:

· v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to v členění bez DPH, výši DPH a s DPH;

· v elektronickém nástroji zadavatele;

· v příslušné části návrhu Smlouvy.

[bookmark: _Hlk64471883]!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o nabídkové ceně, uvedený v Krycím listu nabídky, 
ve Smlouvě a v elektronickém nástroji zadavatele, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek!!!



		11.2.2. Kritérium „Doba plnění“







Dobou plnění, se rozumí doba realizace díla v kalendářních dnech od zahájení plnění dle čl. 4.1.2. Smlouvy do okamžiku dokončení díla dle čl. 4.1.3. Smlouvy. 

Doba plnění je stanovena v délce maximálně 220 kalendářních dnů od zahájení plnění (převzetí staveniště), minimálně však 150 kalendářních dnů.

Doba plnění uvedená v nabídce dodavatele je nejvýše přípustná (nepřekročitelná).

Dodavatel uvede dobu plnění do příslušné části návrhu Smlouvy v kalendářních dnech. 

Dobu plnění uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.



		12. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů







Předložení dokladů

[bookmark: _Hlk141950987]Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do českého nebo slovenského jazyka.. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 





		13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky







Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY dostupného na: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/10a3aeb6-0ad7-4325-92f1-35d63ce73daf.  Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému E-ZAKAZKY a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Pokud za účastníka zadávacího řízení jedná zmocněnec, musí být součástí nabídky kopie plné moci podepsaná osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, je-li do něj účastník zadávacího řízení zapsán.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAKAZKY. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. 

Nabídka bude datována.

Nabídka nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky. 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

· Krycí list – Dodavatel použije Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

· Smlouva

· Doklady prokazující základní způsobilost

· Doklady prokazující profesní způsobilost

· Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci

· Doklady prokazující technickou kvalifikaci

· Jistota 

· [bookmark: _Hlk66953888]Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace

· Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.



		14. Vysvětlení zadávací dokumentace







Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele: w5mzh57.



		15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta







[bookmark: _Hlk159424496]Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.3.2024 ve 12:00 hod.

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídky.



		16. Otevírání obálek s nabídkami







Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona. 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

[bookmark: _Hlk141951099]Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.



		17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem







[bookmark: _Ref267321961][bookmark: _Toc267321051][bookmark: _Toc255293320]Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá v souladu 
s ustanovením § 211 zákona.

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona.

Elektronický nástroj zadavatele

[bookmark: _Hlk535933708]Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj E-ZAKAZKY ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona.



		18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem







Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona;

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele 
u třetích osob;

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

v) [bookmark: _Hlk141951361]zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, že odpovědnost nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně;

vi) zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

vii) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;

viii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;

ix) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.





________________________________________

Město Milovice 

[bookmark: _Hlk159424971]Ing. Milan Pour, starosta
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[bookmark: _Toc443307111][bookmark: _Hlk3470322]

SMLOUVA O DÍLO

[bookmark: _Hlk159576570]č. /DOPLNÍ OBJEDNATEL/

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)



SMLUVNÍ STRANY

Město Milovice

Sídlo:	nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá

zastoupené:	Ing. Milanem Pourem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/

ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/

IČ: 	00239453

DIČ: 	CZ00239453

Bankovní spojení:	Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu:	123-310950217/0100

Telefon:	+420 325 517 111

E-mail:	meu@mesto-milovice.cz  

Webové stránky:	http://mesto-milovice.cz/ 

Datová schránka:	6ahbcq7

(dále jen „objednatel“)

a



 /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/Sídlo: 	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/	

Zastoupený:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

IČO:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

DIČ:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Zápis v OR:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Bankovní spojení:    	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Datová schránka:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Číslo smlouvy:			/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

	

(dále jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)





1. Preambule

1.1. [bookmark: _Hlk159429597]Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Revitalizace lokality sídliště Balonka – 1. a 2. etapa“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.

1.3. Vymezení některých pojmů:

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.

1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.



2. [bookmark: _Ref486865040]Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Revitalizace lokality sídliště Balonka – 1. a 2. etapa“ vč. veřejného osvětlení na pozemcích uvedených v Příloze č. 04a a Příloze 04b (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

2.3.1. [bookmark: _Ref440837906]nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“),

2.3.2. [bookmark: _Ref440839850][bookmark: _Hlk159423959]oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02a Příloha 02b nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „rozpočet“),

2.3.3. [bookmark: _Ref440839993]zadávací dokumentací ze dne/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,

2.3.4. [bookmark: _Ref440840091][bookmark: _Hlk159425788]dokumentací změny stavby před dokončením v podrobnosti prováděcí dokumentace „Revitalizace lokality sídliště Balonka 1. a 2. etapa“, kterou zpracovala společnost PSK TUZAR s.r.o., IČ: 25604678, se sídlem Praha 5, Ostrovského 11, PSČ 15000, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Drahoš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č. 0001160, která je jako Příloha č. 04a volnou přílohou této smlouvy; a projekt pro provedení stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace „Revitalizace lokality sídliště Balonka 1. a 2. etapa“ – Veřejné osvětlení , lokalita ulice Letecká, kterou zpracovala společnost PLANCON PRAHA, s.r.o., IČ: 27092526, se sídlem Rubeška 215/1, 19000 Praha 9, zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Podlipný, autorizovaný technik pro elektrotechnická zařízení ČKAIT č. 0600625, která je jako Příloha č. 04b volnou přílohou této smlouvy

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,

2.3.7. územním rozhodnutím č.j. 2971/2007/SÚ/222, vydaným dne 31.1.2008 s nabytím právní moci 4.3.2008 a stavebním povolením č.j. SÚ/102339/13/Čí, vydaným dne 26.10.2013 s nabytím právní moci 1.1.2014 (ve znění opravného usnesení ze dne 2.12.2013, č.j. SÚ/104864/13/Čí s nabytím právní moci dne 14.1.2014 a v souladu se změnou stavby před jejím dokončením ze dne1.3.2022, č.j. MULNL-OD/15584/2022/Uht s nabytím právní moci 2.4.2022); (vše společně dále jen „Povolení“),  

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,

2.4. [bookmark: _Ref440781154]Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.



3. [bookmark: _Ref486865054]Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:







		Cena díla bez DPH 

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč



		DPH

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč



		Cena díla včetně DPH 

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč





	

3.3. [bookmark: _Ref440782715]Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ bez DPH (slovy:/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ ); (dále jen „cena za dílo“).

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, DIO, aj.),

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství,

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

3.8. [bookmark: _Ref4418059]Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši /DOPLNÍ ZHOTOVITEL – nikoli však více než 100/ % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: podatelna@mesto-milovice.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve třech kopiích.

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: podatelna@mesto-milovice.cz

3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.



4. [bookmark: _Doba_plnění_a][bookmark: _Toc443307112]Doba plnění a provedení díla

4.1. [bookmark: _Ref4512460]Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

4.1.1. [bookmark: _Ref486866294][bookmark: _Ref440781696]termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.;

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;

4.1.3. [bookmark: _Ref4450476][bookmark: _Hlk5628322]termín dokončení prací (díla): nejpozději do /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ kalendářních dnů od převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. 

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;

4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3.této smlouvy;

4.1.6. [bookmark: _Ref4450433][bookmark: _Ref486862700]termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.

4.2. [bookmark: _Ref440783965]Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/(nar. /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/bytem/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, sídlem /DOPLNÍ OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

4.11. [bookmark: _Ref440782053]Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.12. [bookmark: _Ref486862595]Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04a a 04b této smlouvy.

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.16. [bookmark: _Ref440838257]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, kdy tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20 % ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20 % ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 



5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů. 

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.

5.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval identifikační číslo projektu  a název akce „„Revitalizace lokality sídliště Balonka – 1. a 2. etapa“.

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

5.8. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.

5.9. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.

5.10. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

5.11. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy. 



6. [bookmark: _Odpovědnost_za_vady,][bookmark: _Toc443307113]Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1. [bookmark: _Ref440820070]Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS. 

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. [bookmark: _Ref440782280]Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

6.6. [bookmark: _Ref440782017]Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.



7. [bookmark: _Toc443307114]Předání a převzetí díla

7.1. [bookmark: _Ref440782083]Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.

7.2. [bookmark: _Ref440782248]O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy. 

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

7.5. [bookmark: _Ref440819479]Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.

7.6. [bookmark: _Ref486867700]Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.



8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. [bookmark: _Ref486867951]Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

8.6.2. Zástupce stavbyvedoucího: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

8.6.3. Koordinátor BOZP: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

8.6.4. Osoba odpovědná za zeměměřičskou činnost: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. [bookmark: _Ref486867872]nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

8.9. [bookmark: _Ref440782439][bookmark: _Ref486860785]Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.

8.10. [bookmark: _Ref440782441]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9. 

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.12. [bookmark: _Ref486863818]Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem. 

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

8.24.1. [bookmark: _Ref62230045]platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;

8.24.2. [bookmark: _Ref62230155]zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

8.24.3. [bookmark: _Ref62230163]že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

8.24.4. [bookmark: _Ref62230242]že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.



9. [bookmark: _Toc443307116]Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.



10. [bookmark: _Toc443307117][bookmark: _Ref486869344]Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

10.1. [bookmark: _Ref440790353]Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 30.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

10.2. [bookmark: _Ref440785411]Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „stavební pojištění“), a to alespoň s níže uvedenými základními parametry:

10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší, než je stanovena cena díla vč. DPH dle této smlouvy,

10.2.2. účinnost pojištění musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli, a to bez vad a nedodělků,

10.2.3. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5% z výše pojistného plnění nebo nesmí být vyšší než 1.500.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

10.3. [bookmark: _Ref440791762]Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.



11. [bookmark: _Toc443307118][bookmark: _Ref4505765][bookmark: _Ref40449823] Bankovní záruka/zádržné

11.1. [bookmark: _Ref440828267]Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 5 % z celkové ceny za dílo dle čl. 3.3. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka za dílo“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku díla.

11.2. [bookmark: _Ref440828272]Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek poskytnout objednateli zádržné ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Zádržné kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen k termínu předání dokončeného díla poskytnout na účet objednatele zádržné ve sjednané výši. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Objednatel pozbývá nárok ze zádržného dnem uplynutí posledního dne záruční doby. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí záruční doby. 

Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného (dále jen „bankovní záruka za reklamace“). Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční doby.

11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele.

11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se provede zápis v předávacím protokolu.



12. [bookmark: _Toc443307119] Sankce

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. 

12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.

12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

12.6. [bookmark: _Ref440791913]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

12.7. [bookmark: _Ref440829182]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky.

12.8. [bookmark: _Ref440782320]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.9. [bookmark: _Ref440782327]V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

12.10. [bookmark: _Ref440782331]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

12.11. [bookmark: _Ref440782335]V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:

12.11.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,

12.11.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

12.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

12.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.15. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.16. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.17. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

12.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

12.19. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

12.20. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.



13. [bookmark: _Toc443307120] Odstoupení od smlouvy

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.

13.5. [bookmark: _Ref486870747]Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor stavebníka).

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.



14. [bookmark: _Toc443307121] Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.



15.  Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.  

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15.7. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

15.8. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

15.9. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.10. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Milovice na svém jednání dne………..., číslo usnesení ………...

15.11. Přílohami této smlouvy jsou:

01. [bookmark: _Ref486865151]Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD

02. [bookmark: _Ref486865165]Příloha č. 02a, 02b – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení [BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

03. [bookmark: _Ref486865180]Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne ………...– v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

04. [bookmark: _Ref486865209][bookmark: _Ref159428417][bookmark: _Ref486865234]Příloha č. 04a, 04b – Projektová dokumentace pro provedení stavby se soupisem stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

05. Příloha č. 05 – Povolení (kopie) - v listinné podobě [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

06. Příloha č. 06 – Bankovní záruka za řádné provedení díla (originál či úředně ověřená kopie) [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]



		
V Milovicích dne [DOPLNÍ ZADAVATEL]



		V [DOPLNÍ DODAVATEL]  dne [DOPLNÍ DODAVATEL]



		



__________________________________

		



__________________________________



		Město Milovice

		[DOPLNÍ DODAVATEL]



		Ing. Milan Pour, starosta, starosta

		[DOPLNÍ DODAVATEL]
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Závazek dodavatele 

dle čl. 8 zadávací dokumentace



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČO zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Revitalizace lokality sídliště Balonka - 1. a 2. etapa“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Dodavatel [●] se zavazuje, že: 

0. [bookmark: _Hlk62229426]bude platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;

0. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

0. [bookmark: _Hlk62229492]veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.





V [●] dne [●]









……………………..……………………

[●]
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