

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Dp_14_10-S6-14

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	309 774,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 309 774,19

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	309 774,19	46 466,13

Cena s DPH v **CZK** 356 240,32

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Dp_14_10-S6-14

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

Místo: Datum: 23.10.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	309 774,19	356 240,32
1	Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3	302 274,19	347 615,32
1.1	VRN	7 500,00	8 625,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		309 774,19	356 240,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	302 274,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	302 274,19
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	302 274,19	45 341,13

Cena s DPH	v CZK	347 615,32
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

Místo: Datum: 23.10.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	302 274,19
HSV - Práce a dodávky HSV	46 567,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 661,36
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 945,75
997 - Přesun sutě	7 575,93
998 - Přesun hmot	2 384,82
PSV - Práce a dodávky PSV	198 180,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 923,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 430,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 651,60
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	35 130,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	7 676,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	256,00
751 - Vzduchotechnika	149,00
762 - Konstrukce tesařské	17 279,52
766 - Konstrukce truhlářské	64 355,94
767 - Konstrukce zámečnické	325,62
771 - Podlahy z dlaždic	3 239,82
775 - Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	484,88
776 - Podlahy povlakové	16 826,23
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	14 395,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 148,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 907,17
M - Práce a dodávky M	57 526,00
21-M - Elektromontáže	57 526,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	302 274,19

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

Místo: Datum: 23.10.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

302 274,19

HSV - Práce a dodávky HSV

46 567,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 661,36

1	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	29,040	236,00	6 853,44
			stropy				
			18,84+2,47+0,90+6,83		29,040		
			Součet		29,040		
2	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	85,819	204,00	17 507,08
			stěny				
			"mč. 3.01" (3,42+5,35+0,53)*2*2,62-2,07*1,47-0,8*2		44,089		
			"mč. 3.02" (1,57+1,73)*2*1,32-0,65*0,6		8,322		
			"mč. 3.03" (0,78+1,21)*2*1,32-0,65*0,6		4,864		
			"mč. 3.04" (3,6+2,75)*2*2,72-0,8*2*2-0,7*2*2		28,544		
			Součet		85,819		
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,043	27,30	83,07
			zakrytí okna				
			2,07*1,47		3,043		
			Součet		3,043		
4	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,185	3 120,00	577,20
			skladby P2				
			(2,47+0,90)*0,055		0,185		
			Součet		0,185		
5	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,185	192,00	35,52
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	26 600,00	266,00
			KARI 6/150				
			(2,47+0,90)*0,00304		0,010		
			Součet		0,010		
7	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,565	2 370,00	1 339,05
			" P3 " 18,84*0,03		0,565		
			Součet		0,565		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 945,75

8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	118,840	42,50	5 050,70
			" skl. P3 " 18,84		118,840		
			" chodby, schodiště ochrana před poškozením "		100,000		
			100,0		100,000		
			Součet		118,840		
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,510	36,70	1 009,62
			(3,42+2,35)*2*1,5+2,47+0,90+6,83		27,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		27,510		
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 18,84+2,47+0,90+6,83	m2	29,040	65,60	1 905,02
			Součet		29,040		
11	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm ubourání části příčky u dveří do koupelny 2,0*0,05	m2	0,100	68,80	6,88
			Součet		0,100		
12	K	965042131	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 mč. 3.02, 3.03 (2,47+0,90)*0,06	m3	0,202	2 280,00	460,56
			Součet		0,202		
13	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 okna v koupelně, WC a na chodbě 0,26*0,56*3	m2	0,437	140,00	61,18
			Součet		0,437		
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 dveře 650x1970+800x1970 0,65*1,97*2+0,8*1,97	m2	4,137	196,00	810,85
			Součet		4,137		
15	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 koupelna (1,73+1,57)*2*1,4-0,65*1,4 WC (0,78+1,21)*1,4-0,65*1,4	m2	10,206	62,80	640,94
			Součet		10,206		

997 - Přesun sutě

16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,019	918,00	2 771,44
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	6,038	43,70	263,86
18	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,019	226,00	682,29
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,171	9,78	265,73
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	3,019	1 190,00	3 592,61

998 - Přesun hmot

21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,988	598,00	2 384,82
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

198 180,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 923,90

22	K	71111311R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše vodorovné skl. P2 - koupelna+WC 2,47+0,90	m2	3,370	720,00	2 426,40
			Součet		3,370		
23	K	71111312R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše svisté koupelna + 0,20m vyt. na stěnu, kolem vany v. 2,0m (1,73+1,57)*2*0,2-0,70*0,2+(1,73+0,72*2)*1,8-0,26*0,56	m2	6,740	780,00	5 257,20
			Součet		6,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	57,627	3,42	197,08
25	K	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	57,627	0,75	43,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
26	K	721.1	Vnitřní kanalizace - samostatný rozpočet	kpl	1,000	4 430,40	4 430,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
27	K	722.1	Vnitřní vodovod - samostatný rozpočet	kpl	1,000	13 651,60	13 651,60
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							
28	K	723.1	Vnitřní plynovod - samostatný rozpočet	kpl	1,000		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							
29	K	725.1	Zařizovací předměty - samostatný rozpočet	soubor	1,000	35 130,00	35 130,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny							
30	K	731.1	Ústřední topení - samostatný rozpočet	kpl	1,000	7 676,00	7 676,00
734 - Ústřední vytápění - armatury							
31	K	7342909R1	Vyčištění a seřízení termostatických hlavíc	kus	1,000	256,00	256,00
751 - Vzduchotechnika							
32	K	7513779R1	Dmž bytové digestoře	kus	1,000	149,00	149,00
762 - Konstrukce tesařské							
33	K	762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m.č. 3.01	m2	18,840	306,00	5 765,04
			18,84		18,840		
			Součet		18,840		
34	K	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených " P3 " 18,84	m2	18,840	362,00	6 820,08
			18,84		18,840		
			Součet		18,840		
35	K	762512235	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových přibíjených na dřevo " P3 " 18,84	m2	18,840	66,70	1 256,63
			18,84		18,840		
			Součet		18,840		
36	M	607151R	deska dřevovláknitá Hobra tl. 5 mm " P3 " 18,84	m2	20,347	43,00	874,92
			18,84		18,840		
			Součet		18,840		
37	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m.č. 3.01	m2	18,840	49,20	926,93
			18,84		18,840		
			Součet		18,840		
38	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů " P3 " 18,84	m2	18,840	24,60	463,46
			18,84		18,840		
			Součet		18,840		
39	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	158,655	5,79	918,61
40	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	158,655	1,60	253,85
766 - Konstrukce truhlářské							
41	K	7661229R1	D+M dřevěné revizní dvířka 1 křídlová 700x700 mm revizní dvířka 1,0	m2	1,000	2 350,00	2 350,00
			1,0		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet						1,000	
42	K	766621111	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva okno v koupelně, WC a na chodbě 0,26*0,52*3	m2	0,406	436,00	177,02
Součet						0,406	
Součet						0,406	
43	M	611101010	dřevěné Eurookno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 260/520 mm, iz. dvojsklo U = 1,1W/M2K - T06	kus	3,000	1 300,00	3 900,00
44	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	476,00	1 428,00
45	M	61160162R	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm včetně kování nerez klika-klika, WC klička - T04	kus	1,000	2 550,00	2 550,00
46	M	61160325R	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm, kování nerez klika-klika, WC klíčku do koupelny - T03	kus	1,000	2 820,00	2 820,00
47	M	611611030	dveře zasklené do obal.lišt celosklo 1kř. standardní provedení 80x197 cm včetně kování, nerez štitku, zámek dózický - T02	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
48	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	809,00	809,00
49	M	6117311R2	dveře protipožární (EI30), bezpečnostní bytové vstupní jednokřídlové hladké 800/197 vč. bezp. nerez kování klika-koule a bezp.	kus	1,000	20 500,00	20 500,00
50	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,000	27,80	111,20
práh vchodových dveří							
4,0						4,000	
Součet						4,000	
51	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 " dveře do pokoje " 1,0	kus	1,000	19,40	19,40
Součet						1,000	
52	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	68,70	274,80
53	M	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	1,000	64,00	64,00
54	M	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	1,000	72,80	72,80
55	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	2,000	82,80	165,60
56	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné pračky	kus	1,000	159,00	159,00
57	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	149,00	149,00
58	K	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 2,30m včetně horních skříněk dl.3,3m vč. nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01	kus	1,000	23 000,00	23 000,00
1,0						1,000	
Součet						1,000	
59	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	194,00	194,00
60	K	7668258R1	Demontáž truhlářských skříní	kus	1,000	350,00	350,00
61	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	513,101	1,10	564,41
62	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	513,101	0,97	497,71

767 - Konstrukce zámečnické

325,62

63	K	7676199R2	Promazání a vyčištění otevíracích mechanismů oken okno 2070x1470	soub	1,000	320,00	320,00
1,0						1,000	
Součet						1,000	
64	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,000	1,81	3,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	2,000	1,00	2,00
771 - Podlahy z dlaždic							3 239,82
66	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m.č. 3.04 (3,6+2,75)*2-0,8*2-0,7*2 Součet	m	9,700 9,700 9,700	24,70	239,59
67	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty " m.č. 3.02+3.03" 2,47+0,90 Součet	m2	3,370 3,370 3,370	92,90	313,07
68	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m.č. 3.02, 3.03 2,47+0,90 Součet	m2	3,370 3,370 3,370	335,00	1 128,95
69	M	5976140R1	dlaždice keramické	m2	3,471	380,00	1 318,98
70	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,370	8,48	28,58
71	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	24,841	6,92	171,90
72	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	24,841	1,56	38,75
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							484,88
73	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými m.č. 4.01 18,84 Součet	m2	18,840 18,840 18,840	25,00	471,00
74	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	9,439	1,29	12,18
75	K	998775292	Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 100 m	%	9,439	0,18	1,70
776 - Podlahy povlakové							16 826,23
76	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů skl. P1 "m.č. 3.04" (3,6+2,75)*2-0,7*2-0,8*2 " skl. P3 " (5,35+3,42+0,53)*2-0,8 Součet	m	27,500 9,700 17,800 27,500	18,50	508,75
77	M	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	28,325	23,50	665,64
78	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m.č. 3.04 6,83 Součet	m2	6,830 6,830 6,830	64,30	439,17
79	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " m.č. 3.04 6,83 skl. P3 18,84 Součet	m2	25,670 6,830 18,840 25,670	125,00	3 208,75
80	M	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	26,440	260,00	6 874,40
81	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa P1 6,83 P3 18,84	m2	25,670 6,830 18,840	142,00	3 645,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					25,670		
82	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky " P1 " 6,83*6	m2	40,980	33,50	1 372,83
Součet					40,980		
83	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	150,746	0,40	60,30
84	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	150,746	0,34	51,25

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

14 395,87

85	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem za kuchyňskou linkou (2,3+0,60)*0,6 " m.č. 3.02 " (1,73+1,57)*2*2,0-0,7*2 " m.č. 3.03 " (0,78+1,21)*2*1,60-0,7*1,60 Součet	m2	18,788	350,00	6 575,80
86	M	59761155R	dlaždice keramické 20 x 20	m2	19,352	350,00	6 773,20
87	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 za kuchyňskou linkou (2,3+0,60)*0,6 " m.č. 4.03 " (0,78+1,21)*2*1,60-0,7*1,60 Součet	m2	6,988	36,80	257,16
88	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	18,788	14,50	272,43
89	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	119,188	3,54	421,93
90	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	119,188	0,80	95,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 148,38

91	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním ocelová zárubeň stáv. dveří (2,0*2+0,8)*0,20 Součet	m2	0,960	56,00	53,76
92	K	7832018R1	Odstranění nátěrů z otopných těles oškrábáním 1,1*0,60*2 Součet	m2	1,320	78,00	102,96
93	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně	m2	3,800	167,80	637,64
94	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní nová zárubeň 800/1970, 700/1970 + pův. zárubeň 800/1970 (2,0*2+0,8)*0,2+(2,0*2+0,7)*0,2*2+(2,0*2+0,8)*0,20 Součet	m2	3,800	89,20	338,96
95	K	783325181	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikoroziní a 1x email	m2	1,320	235,00	310,20
96	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 přívodní potrubí 1,0*2+2,62*2 Součet	m	7,240	8,50	61,54
97	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikoroziní, 1x základní, 2x email	m	7,240	38,50	278,74
98	K	783651101	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí napuštění práh dveří	m2	3,780	190,00	718,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,0*2+0,8)*0,20*2+(2,0*2+0,70)*0,20+(2,0*2+0,60)*0,20		3,780		
			Součet		3,780		
99	K	783651102	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	3,780	171,00	646,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

100	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	114,859	21,00	8 907,17
			strop				2 412,04
			18,84+2,47+0,9+6,83		29,040		
			stěny				
			"mč. 3.01" (3,42+5,35+0,53)*2*2,62-2,07*1,47-0,8*2		44,089		
			"mč. 3.02" (1,57+1,73)*2*1,32-0,65*0,6		8,322		
			"mč. 3.03" (0,78+1,21)*2*1,32-0,65*0,6		4,864		
			"mč. 3.04" (3,6+2,75)*2*2,72-0,8*2*2-0,7*2*2		28,544		
			Součet		114,859		
101	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,000	28,90	289,00
			předpokládaný rozsah cca 10m				
			10,0		10,000		
			Součet		10,000		
102	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	10,500	3,80	39,90
103	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	121,526	42,00	5 104,09
			strop				
			18,84+2,47+0,90+6,83		29,040		
			stěny				
			"mč. 3.01" (5,35+3,42+0,53)*2*2,62		48,732		
			"mč. 3.02" (1,73+1,57)*2*0,72		4,752		
			"mč. 3.03" (0,78+1,21)*2*1,12		4,458		
			"mč. 3.04" (3,60+2,75)*2*2,72		34,544		
			Součet		121,526		
104	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	121,526	8,74	1 062,14

M - Práce a dodávky M

57 526,00

21-M - Elektromontáže

57 526,00

05	K	210.1	Elektromontáže - samostatný rozpočet	kpl	1,000	57 526,00	57 526,00
----	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit		Množství dle Quantity to		Cena Price		Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
		Projektní t	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
1		3	4	5	8	9	11	12	

KANALIZACE

Odpadní a připojovací potrubí plastové , HT system, spojeného hrdly, odolný proti horké vodě, pro splaškovou kanalizaci ,včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluš.prořezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace stoupaček v drážce PE tl.6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových

1. Trubky HT DN 40 (40)
2. Trubky HT DN 50 (50)
3. Trubky HT DN 100 (110)
4. Napojení do stávajících hrdel, očištění , DN100-50
5. Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

Kanalizace celkem

m	3,0	266,-	798,-
m	8,0	292,-	2336,-
m	1,0	448,-	448,-
ks	2,0	330,-	660,-
m	12,0	16,-	188,-
			4430,- Kč

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description;	Jednotka a	Množství díle		Cena		Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice	
			Quantit 4	Realizační Dokument 5	Dodávka Kč 6	Montáž Kč 7			
Unit		3	4	5	6	7	8	9	
1	2							Kč	10
	VNITRNÍ VODOVOD								
	Trůbky z PPR (Polypropylen) PN 20, poznávací barva šedá, včetně všech potřebných tvarovek (T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně profezu a těsnících materiálů, upevnění, uchycení ke stavebním konstrukcím, PE izolace SV-tl.6-10 mm, TV+cirk.-20mm, studenou a teplou vodou polystyrenová izolace tl. 3 cm,	m	20,0			270,00	5400,-		
2	25x4,2	m	8,0			325,00	2600,-		
3	Kulový uzavěr Hostalen přivařovací 25 s výpustí	ks	2,0			410,00	820,-		
4	Vodoměr podružný bytový - závitový se šroubením 3/4" - studená	ks	1,0			820,00	820,-		
5	Vodoměr podružný bytový - závitový se šroubením 3/4" - teplá voda	ks	1,0			820,00	820,-		
6	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 Proplach a desinfekce vodovodních rozvodů před uvedením do provozu	m	28,0			33,40	935,-		
7	Dvřítka 300x300	m	28,0			28,80	806,-		
8	Napojení na stávající rozvody vody	ks	1,0			450,00	450,-		
9	Poznámka: balenie a vyřokove armatury, jsou součástí výkazu zařizovacích předmětů	ks	2,0			500,00	1000,-		
	Vodovod celkem						13652,- Kč		

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Tendrová Realizační Dokument	Jednotková Unit price		Cena Price		
					Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
1.	WC Dřevitový klozet s nízkopoloženou nádržkou Klozetové sedátko z umělé hmoty	2	3	4	5	6.-	7	8.-	9
2.	U ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY Zarizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem sanitárním bílým tmelem. Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude proveden investorem a architektem akce. Uvedené typy jsou: Dřevitový klozet s nízkopoloženou nádržkou Klozetové sedátko z umělé hmoty odpad DN100, přípojovací souprava pro WC, přívod studené vody 1/2", rohový kulový uzavíreč s doplnovací hadičkou se šroubením Umyvadlo s otvorem 530 x 380 mm upevněno šrouby na stěnu, včetně utěsnění spáry sanitárním tmelem bez silikonu, umyvadlové zápachová uzávěrka nerez s ovládacím zátky, (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v= 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová, páková, dle výběru uživatele, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky, lisovaný srobením Vana 1750 x 700 mm bílá dle výběru uživatele, nožičky, dvířka sifonu 300x300 mm plastová, sifon vanový DN 50, přívod studené a teplé vody 1/2" v= cca 750 mm nad podlahou, baterie vanová nástěnná termostatická dle výběru uživatele nástěnná 1/2", sprchová hlavice s lisovanou sprchou, držák sprch. nádobník Dřez v kuchyňské sestavě (dodávka interier) (odpad DN 50 v=400 mm, přívod studené a teplé vody 1/2" osa v=500 mm), dřezová baterie páková stojánková dle výběru uživatele, chrom, 2 x rohový ventil 1/2" bez trubičky, lisovaný srobením s křiví různici Automatická pračka (v dodávce uživatele), odpad do podomítkového sifonu HL400-DN40 (osa v=600 mm), přívod studené vody 1/2" v =1000 mm, výtokový ventil T 212-1/2" s DO ventilem	kmpl	1,0			5400,-		5400,-	
3.	V Vana 1750 x 700 mm bílá dle výběru uživatele, nožičky, dvířka sifonu 300x300 mm plastová, sifon vanový DN 50, přívod studené a teplé vody 1/2" v= cca 750 mm nad podlahou, baterie vanová nástěnná termostatická dle výběru uživatele nástěnná 1/2", sprchová hlavice s lisovanou sprchou, držák sprch. nádobník Dřez v kuchyňské sestavě (dodávka interier) (odpad DN 50 v=400 mm, přívod studené a teplé vody 1/2" osa v=500 mm), dřezová baterie páková stojánková dle výběru uživatele, chrom, 2 x rohový ventil 1/2" bez trubičky, lisovaný srobením s křiví různici Automatická pračka (v dodávce uživatele), odpad do podomítkového sifonu HL400-DN40 (osa v=600 mm), přívod studené vody 1/2" v =1000 mm, výtokový ventil T 212-1/2" s DO ventilem	kmpl	1,0			6500,-		6500,-	
4.	D Dřez v kuchyňské sestavě (dodávka interier) (odpad DN 50 v=400 mm, přívod studené a teplé vody 1/2" osa v=500 mm), dřezová baterie páková stojánková dle výběru uživatele, chrom, 2 x rohový ventil 1/2" bez trubičky, lisovaný srobením s křiví různici Automatická pračka (v dodávce uživatele), odpad do podomítkového sifonu HL400-DN40 (osa v=600 mm), přívod studené vody 1/2" v =1000 mm, výtokový ventil T 212-1/2" s DO ventilem	kmpl	1,0			16000,-		16000,-	
5.	AP Automatická pračka (v dodávce uživatele), odpad do podomítkového sifonu HL400-DN40 (osa v=600 mm), přívod studené vody 1/2" v =1000 mm, výtokový ventil T 212-1/2" s DO ventilem	kmpl	1,0			3300,-		3300,-	
	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM	kmpl	1,0			1070,-		1070,-	32270,- Kč

Položka č	Název	Jednotka		Množství		Jed. cena dodávka Kč/m	Jed. cena montáž Kč/m	Cena celkem Kč/m	Poznámka
		m	ks	Projecktant	Zhotovitel				
1	3	4	5	6	7	8	9	11	
2	Demontáže								
1.	Demontáž potrubí kanalizače včetně sifonů PVC 32-110	m	12,0			25,-		300,-	
2.	Demontáže potrubí vodovodního včetně uzávěrů a baterií	m	28,0			50,-		1400,-	
3.	Demontáže potrubí plynovodního včetně uzávěrů, uzatkování	m	10,0			45,-		450,-	
4.	Demontáže klozetů	ks	1,0			138,-		138,-	
5.	Demontáž umyvadel	ks	1,0			146,-		146,-	
6.	Demontáž vany	ks	1,0			218,-		218,-	
7.	Demontáž ořezu	ks	1,0			130,-		130,-	
8.	Demontáž plynového sporáku	ks	1,0			78,-		78,-	
	Demontáže celkem							2860,- Kč	

BYT STRAŽNÍ 6, PRAHA 3
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ

poř.č. kod

popis položky

typ, rozměry, číslo

výrobce

MJ množství

 JEDNOTKOVÁ CELKEM
CENA bez DP/ CENA bez DP

poř.č.	kod	popis položky	typ, rozměry, číslo	výrobce	MJ	množství	JEDNOTKOVÁ CELKEM CENA bez DP/ CENA bez DP
A.		Číslo oddílu VYTÁPĚNÍ					
1	4.	Otopná tělesa Otopné žebříkové těleso se spodním středovým připojením s přípojovací roztečí 50 mm, Výška: 1220mm, šířka: 450mm. Barevný odstín RAL tělesa bude dle architektka nebo projektu interiéru místnosti. Otopná tělesa budou dodávaná se sadou pro	KLCM 1220.450	KORADO	ks	1	3 000 Kč
1	5.	Příslušenství otopných těles Elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty o výkonu 300W, včetně příslušenství a montáže. Síťová vidlice s ručním spínačem VS 1.	Z-KTT-0300	KORADO	ks	1	1 000 Kč
3		Radiátorové H-šroubení s integrovanou ventillovou vložkou na vstupu a uzavíráním s funkcí vypouštění na výstupu, pro otopné žebříky, rohové DN15	VS 1 Z-SKV-0002	KORADO	ks	1	330 Kč
5		Termostatická hlavice Ozdobný kryt z bílého plastu RAL 9010 pro armaturu VHS, rohová verze válcového tvaru	VHS -UN 15, rohové RAE-K	DANFOSS	ks	1	1 080 Kč
1	14.	Potrubi Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 15					
1	16.	Nátěry Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prosým. Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně	Ocel závitová - DN 15	ČSN	m	2	201 Kč
1	17.	Izolace Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z polyethylenové izolace příslušných tloušťek podle jednotlivých Izolace potrubí vytápění z polyethylenu; tep. vodivost 0,038 W / m.K_max_teplosta 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK)pro ocelové potrubí DN15; Tubolit DG tl.25 mm			m	2	25 Kč
1	18.	Společné položky Doprava materiálu	Tubolit DG tl. 25 mm	ARMACELL	m	2	112 Kč
					kol	1	1100 Kč

Výkaz výměr

Byt č.14, Strážní 6

Císlo	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
	SILNOPROUD			
	<i>Rozvaděče</i>			
	Demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, osazení dle výkres: Rozvaděč RB (1 jistič 1/6A, 2 jistič 1/10A, 6 jističů 1/16A, 1 jistič 3/16A); pomocný montážní materiál, svorky na každém vývodu, popisy, kapsa s dokumentací skut. stavu, kompletní dodávka, IP40, In	1 kpl	4 300 Kč	4 300 Kč
1		1 kpl	400 Kč	400 Kč
2	Kusová zkouška rozvodnice			
	<i>Svítlidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků</i>			
	<i>Pozn: typ svítidel bude potvrzen architektem a investorem</i>			
3	Svítlidlo stropní přisazené "downlight", 2x18W, IP20	3 ks	1 350 Kč	4 050 Kč
4	Svítlidlo stropní nástěnné, 1x18W, IP44	1 ks	950 Kč	950 Kč
5	Svítlidlo pod kuchyňskou línku - svítlidlo přisazené zářivkové, 1x14W, elektron. předřadník, IP30	1 ks	710 Kč	710 Kč
	<i>Instalační materiál (design např. ABB Tango nebo dle výběru architekta)</i>			
6	Vypínač jednopólový, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice,	3 ks	145 Kč	435 Kč
7	Sériový přepínač, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	1 ks	185 Kč	185 Kč
8	Schodišťový přepínač jednoduchý, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	2 ks	185 Kč	370 Kč
9	Zásuvka 230V, 16A, jednoduchá, IP20, bílá, krabice,	16 ks	105 Kč	1 680 Kč
10	Rozbočovací krabice včetně svorek a zapojení	5 ks	115 Kč	575 Kč
11	Přístrojová krabice pod omítku	3 ks	25 Kč	75 Kč
12	Trojrámeček	1 ks	55 Kč	55 Kč
13	Dvojrámeček	2 ks	40 Kč	80 Kč
14	Elektrický sporák, pr. MORA CS712GW, se sklokeramickou deskou (se čtyřmi varnými zónami) a multifunkční troubou. Připojné napětí: 230/400 V (7,9 kW)	1 ks	7 000 Kč	7 000 Kč
	<i>Kabely a vodiče</i>			
15	Kabel CYKY-J 5x10 (viz. Poznámky)	15 m	103 Kč	1 545 Kč
16	Kabel CYKY-J 3x2,5	110 m	16 Kč	1 760 Kč
17	Kabel CYKY-J 3x1,5	50 m	12 Kč	600 Kč
18	Kabel CYKY-O 3x1,5	15 m	13 Kč	195 Kč
19	Kabel CYKY-J 5x2,5	20 m	40 Kč	800 Kč
20	Kabel CYA 4mm ² zž	20 m	10 Kč	200 Kč

Číslo	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
	SLABOPROUD			
	<i>Prvky slaboproudu</i>			
21	Datová dvojzásuvka 2xRJ-45 CAT 6, včetně instalační krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek	1 ks	282 Kč	282 Kč
22	Televizní zásuvka TV+R, včetně instalační krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek	1 ks	330 Kč	330 Kč
23	Ohebná elektromstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství	35 m	15 Kč	525 Kč
24	Drobný elektromstalační materiál (elektromstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, konektory, atd.)	1 ks	830 Kč	830 Kč
25	Protahovací krabice pro slaboproudé vedení, včetně víčka	8 ks	18 Kč	144 Kč
26	Domácí telefon, např. Tesla 4FP 211 01.201 ELEGANT (pokud bude vyhovovat stávající DT, bude položka	1 ks	800 Kč	800 Kč
	<i>Kabely slaboproudu</i>			
27	Kabel SYKFY 5x2x0,5	15 m	12 Kč	180 Kč
28	Kabel KOAX	20 m	12 Kč	240 Kč
29	Kabel UTP CAT 6	35 m	18 Kč	630 Kč
	<i>Montážní a demontážní práce</i>			
30	Průzkum stávajícího stavu	1 ks	1 300 Kč	1 300 Kč
31	Bourání drážkování a začíštění drážek do 50x50mm	50 m	130 Kč	6 500 Kč
32	Přepojení domácího telefonu.	1 ks	600 Kč	600 Kč
33	Demontáž stávající elektroinstalace v řešených prostorech	1 ks	1 300 Kč	1 300 Kč
34	Montáž veškerého materiálu dle dokumentace	1 ks	7 500 Kč	7 500 Kč
35	Odvoz sutě, úklidové práce, průběžné i finální	1 ks	1 600 Kč	1 600 Kč
	<i>Ostatní (inženýrské práce, měření a revize, pomocný materiál, doprava, apod.)</i>			
36	Nosné a upevňovací konstrukce všeob.	1 ks	800 Kč	800 Kč
37	Montážní a spojovací materiál, vč. přichytek kabelů, pásků	1 ks	500 Kč	500 Kč
38	Měření a revize	1 ks	3 000 Kč	3 000 Kč
39	Dokumentace skutečného provedení	1 ks	3 500 Kč	3 500 Kč
40	Drobný nespecifikovaný materiál	1 ks	1 000 Kč	1 000 Kč
	Poznámky:			
	Je počítáno s novým přívodním kabelem od elektroměrového rozvaděče (včetně ovládacího kabelu pro dvojsazbu), v případě, že budou tyto kabely ve vyhovujícím stavu, bude položka odečtena.			
	přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Dle tohoto výkazu bude stanovena celková a pevná cena dodávky a prací ve smlouvě o Dílo. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v přívodním dopise k nabídce. Doporučujeme však nezavádět další položky - jiné nespecifikované dodávky a práce zahrňte do navržených položek nebo položek "jiné" a v přívodním textu k nabídce položky podrobněji specifikujte (rozepište).			
	V nabídce musí být zohledněna specifikata výstavby v dané lokalitě a součinnost se Zhotoviteli jiných souborů a se správci inženýrských sítí, veřejnoprávními organizacemi, apod.			
	Součástí ceny bude montáž a také pomocné práce a konstrukce - např. lešení, pázení, doprava, přesuny hmot a pracovníku, atd., tzn. vše potřebné pro realizaci souboru v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku Objednatele.			
	Ve výkazech budou vyplněny všechny položky nebo v řádku místo konkrétní číselné hodnoty bude uveden text "viz. jiné" - tzn. že cena za tuto položku je již zahrnuta v jiné položce výkazu výměr - všechny řádky výkazu budou vyplněny. Zhotovitel doplní do tabulek souhrnných výkazů výměr, dodávek a prací: množství, jednotkové ceny a celkové ceny včetně součtů. Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplněná množství, která určí na základě textových a výkresových částí. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. příslušné textové a výkresové části vč. schémat.			
	Položky označené jako "rošty", "žlaby" ... či "kabely ..." ap. budou dodána včetně potřebných tvarovek, úchytů, koncovek			
	Ceny dodávek a prací budou uvedeny bez DPH.			
	CELKEM			57 526 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

Objekt: 1.1 - VRN

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

7 500,00

0,00

Cena bez DPH

7 500,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

7 500,00

1 125,00

Cena s DPH

v

CZK

8 625,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

Objekt: 1.1 - VRN

Místo:

Datum: 23.10.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 500,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 14, Strážní 6/2390, Praha 3

Objekt: 1.1 - VRN

Místo:

Datum: 23.10.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště							7 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00