pfiloha ¢. 3 ZD

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzavreli

Objednatel Mésto Rtyné v Podkrkonosi

Hronovska 431
542 33 Rtyné v Podkrkonosi

IC, DIC: 002 78 238, 200278238

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka a.s.

Cislo uctu: 245909204/0300

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Bc. Stanislavem Rezni¢kem DiS., starosta mésta
Zastoupeny ve vécech technickych Robert Pizl, vedouci odboru spravy majetku

(ddle objednatel)

a
Zhotovitel BAK stavebni spolecnost, a.s.
se sidlem: Ziténicka 871/1
190 00 Praha 9 - Prosek
IC, DIC: 28402758, CZ28402758
Bankovni spojeni: Komeréni banka,a.s., ¢.0.: 498340511/0100
Ceska Spotitelna, a.s., €.U.: 3873632/0800
CSOB, a.s., ¢.U.: 8010-1808324133/0300
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
C.0.: 2102477079/2700
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Radek Mrazek, MBA, mistopredseda predstavenstva
Zastoupeny ve vécech technickych Ing. Jifi Kacovsky, vyrobni feditel divize VHS

(dale zhotovitel)

1)

1)

tuto Smlouvu o dilo €.: 2026/02

l.
Pfedmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v ¢l. Il. popsané dilo za
sjednanou cenu a na svUj naklad a své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit
za néj sjednanou cenu.

1.
Pfedmét plnéni

Pfedmétem dila je zhotoveni akce s nazvem: ,Rtyné v Podkrkonosi — rekonstrukce vodojemu
Nameérka“. Rozsah praci je dan polozkovym rozpoctem a cenovou nabidkou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné obeznamil s projektem, dlkladné zkontroloval vsechny
podminky véetné stavebni pripravenosti a prohlasuje, Ze neshledal zadné prekazky, které by
branily zahdjeni realizace dila véetné jeho fadného dokonceni dle této smlouvy.

1l.
Doba splnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo véetné dklidu a likvidace odpadd vterminu
od 01. 05. do 30. 08. 2026. Okamzikem splnéni pro ucely této smlouvy je datum uvedené na
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predavacim a prejimacim protokolu o predani stavby, vyhotoveném zhotovitelem pro ucely
pfedani a prevzeti stavby Ucastniky v misté jejiho zhotoveni.

Zhotovitel je povinen prace prerusit na zakladé rozhodnuti objednatele a dale v pfipadé, Ze zjisti
pfi provadéni stavby skryté prekazky znemoznuijici jeji provedeni dohodnutym zplsobem. Tuto
skutecnost bude zhotovitel povinen oznamit bezodkladné, nejpozdéji do dvou dnid objednateli
a obé strany uzaviou dohodu o zméné provedeni stavby a podminkach jejiho provedeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Upravu |lhity plnéni bude uplatiiovat pouze v pfipadé, Ze z divodu
vySe uvedenych nebude technicky mozné stavbu dokoncit ve [h(té smluvené. Zhotovitel se
zavazuje, Ze i v téchto pripadech vyvine maximalni Usili k dodrZeni pavodni IhGty pro dokonceni
stavby.

V.
Cena dila, splatnost a platebni misto, zaruka

Uéastnici dohodli cenu za zhotovené dilo podle této smlouvy ve vysi:
° cena celkem bez DPH: 5893 112,75 K¢

° DPH 21 %: 1237 553,68 K¢
° cena celkem s DPH: 7 130 666,43 K¢
° podkladem pro takto stanovenou cenu byla nabidka zhotovitele.

Cena za dilo bude hrazena 1x mési¢né na zakladé danovych dokladl (dil¢ich faktur), kde
zdanitelné obdobi pro ucely DPH bude kalendarni mésic a datum uskutecnéni zdanitelného
plnéni bude posledni den v mésici. Zhotovitel predlozi objednateli vzdy soupis provedenych
praci.

Objednatel prohlasuje, Zze pro vySe uvedenou stavbu bude pouzit rezim prenesené dariové
povinnosti podle § 92a zdkona o DPH

Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 21 dnl po jejim obdrzeni. Zavazek
objednatele k dhradé faktury je splnén tehdy, kdy je pfislusnd castka odepsdna z uctu
objednatele.

Faktura musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu dle § 29 zék. ¢. 235/2004 Sbh. v platném
znéni.
Dodavatel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e zdkona ¢. 320/2001 Sb. o finan¢ni

kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o fin. kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist, povinen spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly.

Veskeré viceprace musi byt zapsany do stavebniho deniku a predem odsouhlaseny vcetné jejich
ceny objednatelem, jinak nebudou proplaceny.

Na vy3e uvedeny pfedmét dila dle bodu Il. poskytuje zhotovitel zaruku po dobu 60 mésicl od
predani objednateli.

V.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést stavbu vcas a predat stavbu bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na stavenisti pofddek, odstrafiovat odpady v souladu se
zdkonem a dodrZovat veskeré bezpecnostni a pozarni predpisy. Odpovida za skody vzniklé na
stavbé za podminek stanovenych zakonem.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik a provadét kazdodenni zaznamy do stavebniho
deniku. Do deniku mUlzZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce také
objednatel, stavebni dozor objednatele, zastupce autora projektu a zmocnéni zastupci

Strana 2



pfiloha ¢. 3 ZD

4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

objednatele.

Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli minimalné tfi pracovni dny prfedem provedeni
dllezitych stavebnich ¢innosti, aby objednatel mohl namisté zkontrolovat provedeni stavebnich

praci, zejména téch, u kterych bude v disledku postupu stavby jejich kontrola pozdéji nemozna
(napf. pti betonarskych pracich, zakryti nékteré ¢asti stavby jinou ¢asti stavby apod.). Je rovnéz
povinen veskeré viceprdce zaznamenat do stavebniho deniku a pted jejich zapocetim nechat
odsouhlasit objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se kontrol pribéhu praci provadénych objednatelem. Kontrola
bude probihat minimalné jednou za 14 dni, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré prislusné zkousky a revize a dodat veskeré atesty a
prohlaseni o shodé od pouZitych materialt véetné dokladu o likvidaci nebezpeéného odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté nejpozdéji do 3 dnl ode dne pfedani a pfevzeti stavby.

VI.
Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje predat stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do jednoho kalendarniho tydne
pred predpokldadanym zacatkem zahdjeni dila.

Objednatel se zavazuje platit vystavené a jim odsouhlasené dariové doklady v terminech
splatnosti dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje pribéiné sledovat obsah stavebniho deniku a provedenym zapisiim
pripojovat své stanovisko.

VII.
Sankce

Objednatel se zavazuje, Ze v pfipadé prodleni s Uhradou dil¢iho nebo konecného darnového
dokladu uhradi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Uc¢tované ¢astky za kazdy zapocaty
den prodleni. Smluvni pokuta je splatna do 14 dn(i ode dne doruceni dariového dokladu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v ptipadé nedodrzeni terminu ukonceni dila dle ¢lanku Ill. odst. 1. této
smlouvy uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy zapocaty den
prodleni. Smluvni pokuta je splatna do 14 dnd ode dne doruceni danového dokladu.

Pravo objednatele na smluvni pokutu dle vySe uvedenych ujednani nebrani objednateli, aby
uplatnil téz pravo na nahradu mu vzniklé skody.

VIIL.
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel oznameni objednavateli nejpozdéji 5 dnli pfede dnem, kdy bude stavba ptipravena
k odevzdani. Na zakladé ndvrhu zhotovitele jsou pak smluvni strany povinny dohodnout termin
predani a prevzeti stavby.

Zhotovitel je povinen pfipravit pro pfejimaci fizeni veskeré protokoly, revize a atesty tak, aby
bylo moZno provést Uspésné fizeni o uzivani stavby.

Zhotovitel je povinen zucastnit se na Zadost objednatele fizeni, kterym se stavba povoluje k
uzivani.

Zapis o prevzeti stavby pofizuje zhotovitel. Kromé udajl obvyklych se v zapise uvede zejména

soupis pfiloh a popfipadé i zaznam o nutnych, dodatecnych pracich za dhradu. Jestlize
objednavatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni nedostatkd, pro které
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objednatel odmitl stavbu prevzit, se provede dalsi prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.
V takovém pripadé je moino k plvodnimu zdapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel
prohlasuje, Ze dilo prebira.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze povazuji poruseni vySe uvedenych smluvnich povinnosti za
podstatné, pokud:

° zhotovitel nedoda nebo neprovede nékteré ¢asti dila dle €l. Il. smlouvy o dilo
° zhotovitel nedodrZi zarucené vlastnosti dila podle CSN EN
° objednatel neuhradi v¢as prevzaté faktury

Odstoupi-li néktera ze stran od smlouvy v pribéhu provadéni dila, potom povinnosti obou stran
je nasledujici:

° zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci
° zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, ocenénych dle zplsobu, kterym
je stanovena cena dila a zpracuje celkovou sestavu téchto provedenych praci
° zhotovitel odklidi veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak.
X.

Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran. Smluvni strany
prohlasuji, ze se s obsahem smlouvy rfddné sezndmily, Ze byla sepsdna dle jejich svobodné a
vazné vile a nebyla sjedndna v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, a to zejména ustanovenim § 2586 a nasl.
zédkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném a u¢inném znéni.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originadlech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrZi po
jednom.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Tato smlouva byla schvdlena Radou mésta Rtyné v Podkrkonosi dne 15. 04. 2026 usnesenim ¢.
90/9/2026.

Ve Rtyni v Podkrkonosi dne: V Praze dne:

. Digitalné podepsal Bc. Digitalné podepsal
Bc. Stanislav  sanistav eznicek, Dis. Ing. Radek  Ing.Radek Mrazek,
Reznicek, DiS. Datum: 2026.04.28 Mrazek, MBA patum: 2026.04.28

07:25:15 +02'00 11:05:25 +02'00'

Bc. Stanislav Reznicek DiS. Ing. Radek Mrazek, MBA
Starosta Mistopfedseda pfedstavenstva
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