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1. ZAKLADNi UDAJE

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce ustfedniho vytapéni v objektu
velké télocvicny ZS T. G. Masaryka v Pisku. Stavajici otopna soustava v télocvicéné je ve
Spatném technickém stavu a proto bude demontovana a nahrazena novou.

Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice umist€éna mimo objekt télocvicny.
Cirkulaci vody v okruhu zabezpe€uje ob&hové Cerpadlo umisténé ve strojovné vytapéni.
Tepelny spad otopné vody z vyménikové stanice dodavané do systému vytapéni upraven na
75/55°C.

Topny rozvod ze strojovny vytapéni veden pod stropem chodbou a skladem do
télocviény. Novy rozvod pro télocvicnu bude napojen na stavajici rozvody pod stropem ve
skladu vedle télocvicny. V télocviéné budou vedeny nové rozvody v nové podlaze
k jednotlivym otopnym télesiim umisténym ve vyklencich obvodového zdiva. Ve strojovné
vytapéni bude na okruhu pro télocvicnu vyménéno stavajici nevyhovujici obéhove Cerpadlo a

uzaviraci mezipfirubové klapky.

2. PODKLADY

Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici pozadavky

investora (uzZivatele). Diléimi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobct

navrhovanych prvku zafizeni.

3. TEPELNY PRIKON
Tepelny vykon objektt matefské Skoly podle CSN EN 12 831 pro oblastni vypoétovou

teplotu -15°C po zatepleni budovy &ini 32,68 kW. Instalovany tepelny vykon otopnych téles
v objektu bude ¢&init 36,4 kW.

4. OTOPNA TELESA

Stavajici ¢lankova ocelova a deskova otopna télesa vcéetné zakrytl budou

v télocvicné demontovany. Nové se navrhuji ocelova deskova otopna télesa KORADO Radik
VK (Ventil Kompakt) stavebni vySky 900mm. Télesa dodana s findlni povrchovou upravou
(natérem) a odvzduSniovacim ventilem. Télesa vybavena termostatickymi ventily a
radiatorovym regulanim Sroubenim v pfimém provedeni. Termostatické ventily a
regulacni Sroubeni u jednotlivych téles nutno nastavit dle vykresové dokumentace. Na
termostatické ventily budou osazeny termoelektrické hlavice propojené na regulaci vytapéni

firmy ENESA (hlavice a propojeni dodavkou firmy ENESA.
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5. ROZVODY POTRUBI

Stavajici topny rozvod ze strojovny vytapéni veden pod stropem chodbou a skladem

do télocviény. Novy rozvod pro télocviénu bude napojen na stavajici rozvody pod stropem ve
skladu vedle télocvicny. V télocvicné budou vedeny nové rozvody v nové podlaze
k jednotlivym otopnym télesim umisténym ve vyklencich obvodového zdiva.

Novy rozvod bude proveden z ocelovych trub zavitovych CSN 42 5710 spojovanych
svarovanim. Po montaZzi musi byt potrubi opatfeno ochrannym zakladnim natérem.

Spad potrubi min 0,3 % smérem k vypoustécim armaturam. Systém bude

Potrubi v celé délce v tepelné izolacnich navlecich z mineralni viny. Tloustky

tepelnych izolaci budou voleny dle vyhlasky €. 193/2007.

Typ potrubi Rozmér potrubi Pozadované NavrzZeny typ izolace
Cu 15x1 15x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 18x1 18x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 22x1 22x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 tloustka 30mm
Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 tloustka 40mm
DN40 48.4x3,5 0,27 tloustka 40mm
DN50 60,3x3,75 0,27 tloustka 40mm

6. REGULACE VYTAPENI

Individualni regulace teploty vzduchu v télocvicné bude zajiSténa termoelektrickymi

hlavicemi osazenych na otopnych télesech propojenych na regulaci vytapéni firmy ENESA.

7. NATERY
Ocelové potrubi musi byt po celé délce opatfeno ochrannym natérem. Rozvodné
potrubi médéné neni jiz tfeba natirat. Rozvody Otopna télesa jsou opatfena finalni Upravou

jiz od vyrobce.

8. ZKOUSKY ZARIZENI

Po ukon€eni montaze otopné soustavy bude provedena zkouska tésnosti a topna

zkouska. Pred vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.

Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se
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doporucuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se
provadi pfi 24hodinovém provozu obé&hovych Cerpadel. Na vSech k tomu uréenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do upiné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou
podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vygisténi a proplachnuti soustavy musi byt provedeno dle CSN 060310 a je nedilnou

soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.
Druhy zkou$ek ustfedniho vytapéni: — zkous$ka tésnosti;

— zkousky provozni.

ZkouSka tésnosti médénych rozvodu se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim
kanall a provedenim natérd a izolaci. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé
zarizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji
projevovat viditelné netésnosti. Soustava bude zkousena 1,3 nasobku provozniho tlaku.
Soustava zUstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka.
Vysledek zkouSky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a
nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé. Voda ke zkouSce tésnosti

nesmi byt teplejsi nez 50°C.

Vnitfni potrubni rozvody ulozené na nekontrolovatelnych mistech se zkouseji tak, ze
po napusténi dané Casti vodou se dosahne zkuSebni pretlak, ktery se narazové snizi na
atmosféricky tlak. Po novém dosazeni zkuSebniho pietlaku se prohlédne zkouSena Cast
potrubnich rozvodl a nesmi se projevit viditelné netésnosti. ZkuSebni pretlak se voli pro
médéné potrubi 0,6 MPa. Pretlak se udrzuje po dobu 30 minut. Vysledek zkousky se
povaZzuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti. Pokud se objevi pfi
tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouSka se opakuje. Horizontalni
otopné soustavy se zkousSi pfed montazi pficek daného podlazi. Po skonCeni montaze
ustfedniho vytapéni v celém objektu provede se jesté tlakova zkouska tésnosti, pfi které se

odzkouseji vdechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené ¢asti zafizeni.

Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v prubéhu otopného obdobi v dokon&ené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatk(. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu

podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Soucasti topné zkousky je
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sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky. Béhem topné zkousky

se za8koli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zaznam.

ZkousSky provede dodavatel stavby za ucasti investora . Projevi-li se pfi zkouskach
zavady je nutné je odstranit a zkouSku opakovat. O zkouSce bude sepsan protokol dle
CSN 060310.

9. ODPADY

Pfi realizaci stavby budou produkovany bézné odpady souvisejici se stavebni
Cinnosti. PFfi demolici a nasledné manipulaci s timto materialem musi byt mimo jiné dodrzeny
pozadavky zakona €.258/2000 Sb. o ochrané zdravi, zdkona ¢.185/2001 Sb. (Uplné znéni
106/2005 Sb.) a vyhlasky €.381/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajisti v ramci pfipravy stavby
skladku, na kterou bude mozné tyto materialy ulozit. V souladu s ustanovenim zakona
€.185/2001 Sb. (223/2015 Sb.) ,O odpadech® v platném znéni plati povinnost zhotovitele dila
dolozit doklady o ulozeni veSkerych vzniklych odpadll a to pouze prostfednictvim
opravnénych fyzickych a pravnickych sob. V prostoru stavby se nepfedpoklada dlouhodobé

deponovani materialu ziskaného z demolic a z demontovaného technologického zafizeni.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRi PRACI

PFi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni pfedpisy (vyhlasky, nafizeni,

zavazné normy apod.). Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou
stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vySkolit z pfedpist k zajisténi bezpecnosti prace a
z technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost nejméné 1 x za 3 roky. Stavba podléha vyhlasce
Ceského ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. se zmé&nami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000S8b., 192/2005 Sb., kterou musi provozovatel a dodavatel dodrzovat.
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