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B. Souhrnna technicka zprava :

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné izemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Jednd se planovanou vystavbu jihozdpadni Casti cyklotrasy ¢.3 méstem Stod v souladu
s aktualizaci studie vedeni trasy CT3 z roku 2019 zpracovanou pro Krajsky trad Plzeniského kraje -
Odbor dopravy a silni¢niho hospodaftstvi.

Konkrétné je feSena chybé&jici vyznamna Cast useku E2 od stanice HZS vcetné lavky
pres feku Radbuzu.

Dotcené uzemi se nachazi v jihozapadni ¢asti mésta Stod.

Uzemi je na nivnim biehu feky nezastavéné s volnymi plochami travniho porostu a zeleng,
pravy bfeh je pirevazné zastavény individudlni obytnou zastavbou s plosnym vyuZitim pozemkil
ve form¢ zahrad soukromych vlastniki.

Usek cyklostezky biehu a nové ldvka pies Radbuzu jsou umistény v asymetrickém tdoli
podél feky Radbuzy se znacnym rozdilem vysek nivniho rovinatého levého biehu a svazitého
pravého biehu.

Dle konkrétniho zadani a pozadavku Mésta Stod byl zacétek feSeného chybé&jiciho useku E2
umistén cca. 20m po levé stran€ komunikace za kfiZenim s mistni komunikaci v Délnické ulici,
nasledné je nova trasa vedena v soubéhu s levym bfehem Radbuzy, déle po nové lavce
ptes feku Radbuzu s napojenim do stdvajici proluky-cesty na pravém biehu (pozemek p.¢. 2532/1 a
dalsi) zajist'ujici napojeni az do uli¢niho prostoru Domazlické ulice (komunikace 1/26 v pratahu
Stodem) kudy je déle vedena stavajici noveé vyznacenou komunikaci pro pési a cyklisty po pravé
stran¢ ve sméru Domazlice az k prisecnému kiiZeni u Cerpaci stanice PHM a Stielické ulice.
Pravostranné vedeni bylo stanoveno jako optimdlni s ohledem na mistni podminky a moZnosti
dalSich napojeni a pievedeni cyklotrasy.

b) tdaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a iikoly tizemniho planovani, véetné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Navrhovany zamér je pIné v souladu se schvalenou tizemné¢ pldnovaci dokumentaci, kterou
je platny Uzemni plan Stod. Uzemni plén Stod byl vydan Zastupitelstvem mésta Stod formou
opatfeni obecné povahy ze dne 25.6.2014.

Tato trasa cyklostezky je stanovena (ukotvena) v Uzemnim planu Stod v koridoru cest
pro pési a cyklisty ozna¢eném NO1-DU.

Levobiezni ¢4st stavby od zacdtku dseku od km 0,000 do km 0,094 30 je vedena ,,Plochou
veirejnych prostranstvi - PO, dile do km 0,168 72 je vedena plochou pfestavby na ,,Plochu
vefejné zelené - P28-PZ (Stod — centrum)“ planovanou pro potieby pobytovych ploch
revitalizovaného méstského nabfezi s pifimou vazbou na feku* - tato plocha je zatim vedena jako
,,Plocha zemédélska - TTP (ZT)* s piestavbou.

Zbyvajici ¢ast levobiezniho useku cyklostezky je umistén na ,,PloSe ob¢anského vybaveni
— sportovni (OS)* v kombinaci s ,,Plochou ob¢anského vybaveni (OV)*.

V této plose je evidovéana ¢ast biocentra regiondlniho vyznamu (RBC ¢. 1716 ,,Stod* —
nefunkéni, hygrofilni) izemniho systému ekologické stability (USES).

Usek na pravém biehu je od pravobiezni opéry lavky veden pies tizkou ndbie7ni ,,Plochu

s w7z

zelené (PZ)* dale v celé zbyvajici ¢asti ,,Plochou bydleni — individualni (BI).
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Stavba a jeji umisténi jsou pIn& v souladu platnym s Uzemnim planem Stod, zajistuji
pldnované a poZzadované propojeni levého a pravého biehu Radbuzy a pfirozenym, velmi vhodnym
zpusobem dotvafeji ndbiezni linii feky v souladu s poZadavky a potfebami mésta Stod. Stavba a jeji
umisténi jsou plné v souladu s planovanou urbanizaci a architektonickym ztvarnénim navazujicich
pozemk a staveb, které vhodnym a funk¢énim zptisobem dotvaieji. Nové navrZzeny usek rovnéz
pfirozené navazuje a je v souladu s jiZ realizovanym usekem cyklostezky E1 v severovychodni ¢4sti
mésta Stod.

V souladu s §18 (Cile tizemniho pldnovéni) pldnovana stavba plné zajist'uji udrZitelny
rozvoj, ucelné vyuziti a prostorové usporadani izemi a zajiSténi a podstatném zlepSeni obsluznosti
pesi a cyklistickou dopravou. NavrZené upravy zajistuji a ddle velmi podstatné rozviji pfirodni,
kulturni a civiliza¢ni hodnoty tzemi.

Veskeré pozadované a navrZzené upravy plné€ uspokojuji potteby soucasnych i budoucich
generaci obyvatel a pracovnikll v feSeném a navazujicim tdzemi.

V souladu s §19 (Ukoly tzemniho planovéni) navrzené dpravy plné spliiuji urbanistické,
architektonické a estetické pozadavky na vyuZzivani a prostorové uspoiddani feSeného uzemi a
na jeho mozné zmény, zejména na umisténi, uspofddani a feSeni staveb. Rovnéz tpravy zdsadné
zkvalitnuji a obnovuji podminky pro rozvoj sidelni struktury, kvalitu bydleni a vytvéii podstatné
zlepseni prostiedi pro Zivot obyvatel a pracovnikil v feSeném i navazujicich dzemich.

Upravy jsou v souladu s podminkami dle Gzemniho planu pro provedeni Gprav (zmén)

v uzemi, zejména pak pro umisténi a uspofadani staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty
uzemi.

Stavba je v souladu scili a zdméry uzemniho planovani, zejména s charakterem uzemi,
s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot tzemi.

Co se tykd pozadavkid na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v dzemi,
navrzenda stavba bude mit vyrazné pozitivni vliv na okoli — tzn. nebude mit negativni vliv na okoli.
Vsechny dotcené pozemky budou po realizaci stavby vraceny do ptivodniho stavu. Navrhovand
stavba neovlivni stdvajici zptisob vyuziti izemi a nebude mit negativni vliv na architektonickou ¢i
urbanistickou hodnotu tzemi.

Navrhovand stavba neni v rozporu s cili a ikoly izemniho pldnovani stanovenymi § 18 a §
19 stavebniho zdkona. Cilem uzemniho pldnovéni, nezastupitelného néstroje vetejné spravy, je
rozvoj uzemi na zdklad¢ trvalého zjistovani stavu a hodnot, stanovovani podminek pro zmény
v izemi a vyhodnocovani jejich vlivii. Navrzeny zdmér se nachdzi v dzemi, kde se nenachdzeji
7adné vyznamné piirodni a kulturni hodnoty. Pfedpoklady pro hospodéisky rozvoj - vystavbu a pro
udrzitelny rozvoj pfedmétného tzemi jsou zajiStény. UdrZitelnym rozvojem uzemi se rozumi
vyvaZzeny vztah uzemnich podminek tii specifickych oblasti a to pifiznivého Zivotniho prostiedi,
hospodatského rozvoje a soudrZnosti spoleCenstvi obyvatel tzemi. Tento vyvédzeny vztah bude
zajistén. Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, je pln¢ v souladu s platnym
Uzemnim pldnem Stod. Z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi byla stavba kladn& projedndna
s dot¢enym organem, odborem Zivotniho prostiedi. Samotnym zamérem nebude negativné ovlivnén
hospodafsky rozvoj tzemi. NavrZzenou stavbou je zajiSténa i zdsada feSeni ucelného vyuziti a
prostorového uspoidddni dzemi. Stavbou nedojde k naruseni soudrznosti spolecenstvi obcanii
uzemi.

Zékladni ukoly tzemniho pldnovéni jsou plnény jiz pfi posuzovani uzemné planovaci
dokumentace. Zakladnim ukolem, ktery je sledovdn a vyhodnocovan ptfi dzemnim (spolecném)
fizeni, je posuzovani vlivu zmény v tzemi na vefejnou infrastrukturu a s tim souvisejici poZzadavek
na uzavieni planovaci smlouvy. Zamér je pln¢ v souladu se schvdlenou udzemné planovaci
dokumentaci. Z tohoto diivodu stavebni tfad nemusi pozadovat predloZeni pldnovaci smlouvy.
Zajisténi souladu zdméru scili a udkoly tdzemniho planovéani dale tzce souvisi s pozadavky
stavebnitho prdva, jeho provadécich predpist, zejména obecnymi pozadavky na vystavu,
s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a pozadavky zvlaStnich pravnich
predpist a se stanovisky dotéenych organu podle zvlastnich pravnich ptedpist, popt. s vysledkem
feSeni rozporl a s ochranou prav a pravem chranénych zajmu dcastnikli fizeni. Stavba byla fadné
projedndna s dot¢enymi orgdny a ucastniky fizeni.
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¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerosta a
podzemnich vod

Podrobné je zpracovano v ,,ReSersi archivnich geologickych praci* (¢.d. 20/533, GEKON s.r.o.,
11/2020) a predevsim v zavérecné zprave a ostatnich castech provedeného InZenyrsko-geologicky
prazkumu (¢.4. 21/539, GEKON s.r.0., 6/2021) - viz. samostatné piilohy dokumentace.

Souhrnné udaje

Z geomorfologického hlediska (Czudek et al.,- 1972) spadd zdjmové uzemi k Plzeiiské
pahorkatiné (soucast Poberounské oblasti), blize pak k rozhrani Plzenské kotliny (VB-2C-b) a
Merklinské brazdy (VB-3B-c). Hranici mezi uvedenymi celky tvoii pravé feka Radbuza. Vlastni
terén lze hodnotit jako asymetrické udoli s velmi plochym pravostrannym udolnim svahem a
terasovou ploSinou na biehu levostranném. Nadmoiska vyska terénu levého biehu se pohybuje
kolem 337 m n.m. Pravy bieh je tvofen svahem o sklonu (>3°) se strm¢&jSim ukoncenim pii fecisti
(az cca 12°).

Dle hydrografického ¢&lenéni CR spadd zdjmovy prostor do povodi Berounky, blize do
dil¢iho povodi Radbuzy od soutoku s Touskovskym potokem po soutok s Merklinkou (¢.1-10-02-
084). Uroven vody v fece se nachdzi necely metr pod drovni levostranného biehu.

Dle geologického regiondlniho ¢lenéni Ceského masivu Ize zdjmové tuzemi fadit k prote-
rozoiku stfedoCeské oblasti (tzv. bohemiku) prordZeného hlubinnymi horninami stodského masivu
variského staii (karbon). Proterozoikum je representovano slabé metamorfovanymi horninami
flySové sedimentace, pfevdazné charakteru fylitickych bfidlic a drob [ID:755], stodsky masiv pak
tvofi pievazné kyselé, hlubinné magmatity — svétlé (leukokratni) granity a diority [ID:1543, 1561]).
Horniny spodni stavby v prostoru trasy nevystupuji aZ k povrchu, prekryty jsou jednak sedimenty
udolni terasy feky Radbuzy [ID: 6], ve svazich tdoli pak deluvidlnimi sedimenty [ID: 12].

Uzemi bylo celkové hodnoceno jako stabilni, nenachdzi se zde Z4dné vyrazné geodyna-mické
projevy (sesuvy, vyraznd eroze ap.), prostor nespada do uzemi chranénych zvlasStnimi predpisy a
neni poddolovan. Dle CSN EN 1998-1 lze konstatovat, Ze tizemi spadd k oblastem s niZ§im
zrychlenim seismickych vIn neZ ar=0,15 g (obr.4), podloZi lze fadit do typu A . Dle byvalé CSN
73 0036 (obr.5) spadd prostor k izemi s niz$i intensitou zemétieseni neZ limit-nich 6° M.C.S.
stupnice, tj. hodnotou kdy neni tieba stavby zabezpecovat proti zemétfesnym ucinktim, pokud jsou
mensi nez 1,2 nasobek ucinku vétru.

Le konstatovat ptisluSnost zdjmového prostoru ke stodskému masivu tvofenému granitoidnimi
horninami typu graniti az dioritd. Tyto horniny vétraji predevSim pis€ito-hlinité a to ma vliv i na
charakter svrchnich zemnich poloh. Hodnoceni podminek mozné realizace stavebniho zdméru
hodnotime zvlast' pro svrchni zemni polohy, které budou tvofit zemni plan cyklotrasy a jednak
zv1ast pro hlubsi vrstvy, které budou tvofit podlozi-zdkladové poméry budouci lavky.

Cyklotrasa

V misté vedeni trasy urovni terénu v prostoru nivy feky (dsek E.2) lze v zemni plani pred-
pokladat vyskyt hlinitych az jilovitych zemin s proménlivym podilem piscité frakce, tedy pifevazné
zeminy tfid F5-6, F3-F4, misty s piechody az do S5, tuhé konzistence.

Jedna se o jemnozrnné typy zemin, které 1ze hodnotit jako zeminy nevhodné ¢i podminecné
vhodné do aktivni zény. Zeminy jsou namrzavé az nebezpecné¢ namrzavé, po napojeni vodou
rozbtidavé s nizkou pevnosti. I u dostatecné zhutnénych zemin nelze uvaZovat s vyS$si hodnotou
modulu pietvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Eger2 nez 10-15 MPa. Jejich hutnéni vSak bude
znacné obtizné ¢i aZ nemozné s ohledem na uvaZzovanou vyssi vlhkost (tuhd konzistence zeminy).

Podzemni vodu Ize v nivé feky ocekavat v drovni 334-333 m n.m., tedy (vzhledem k trovni
terénu cyklotrasy E.2 cca 337 m n.m.) cca do 3 m. Mimo nivu feky (dsek E.3) jiZ bude podzemni
voda zaklesld hloubé&ji pod povrch (pfedpokldddame hloubku kolem 6-8 m). S ohledem na vySku
kapilarni vzlinavosti uvedenych jemnozrnnych zemin (Hs kolem 1,5-3,0 m) lze hodnotit vodni
rezim zemni plan¢ prevazné jako pendularni — nepfiznivy.

HIubsi zemni polohy (zvodnélé hrubozrnné néplavy) s ohledem na prepoklddanou hloubku 3-4 m
pod plani jiz nebudou poméry vystavby cyklotrasy vyraznéji ovliviiovat.




S ohledem na typ piedpoklddanych zemin v aktivni z6né doporucujeme tedy uvazovat s nutnosti
zlepSeni podlozi prakticky v celé trase a to v mocnosti odpovidajici min. mocnosti aktivni zény, tj.
0,5 m.

Levostranna opéra lavky

Na levém biehu feky byly v mocnosti 4,3 m zastiZeny naplavené zeminy. V pfevdzné mife se
jednd o jemnozrnné zeminy - piscité jily tiidy F4 (saCl) az piscité hliny (pisCito-prachovité naplavy)
tiidy F3 (saSi) o nizké - mekké aZ mé&kké-kaSovité konzistenci. V hlubSich polohdch byly zastizeny
hlinito-pisCité ndplavy tiidy S4 (grsiSa) s vloZzkou stfedné az vysoce plastického jilu s organickou
(raSelinou) hmotou kaSovité konzistence F6-8/O (Cl) v hl. intervalu 2,7-3,5 m pak.
Od hloubky 4,3 m pod povrchem (droveni cca 332,5 m n.m.) byly zastizeny pevné, obtizn¢ vrtatelné
diority fazené do tiidy R3.
Podzemni voda byla zastiZzena 0,6 m pod povrhem terénu (336,20 m n.m.).

V tomto prostoru bylo dokumentovano celkem 7 typli zemin odliSného litologického slo Zeni a
geotechnickych vlastnosti, které uvadime v nésledujici tabulce:

Smérné normové charakteristiky zastiZzenych zemin a hornin (levostrannd opéra)
Hodnoty mechanickych vlastnosti

tfida 5
typ zeminy dle CSN (anm' O [ | Bder | et | Cef | Uu | cu
73 6133 3)' () [ 1) [MPa)| (°) |(kPa)| (°) |(kPa)
Humézni horizont O nevhodné pro piimé zakladani

Jil stt. aZ vysoce
plast., kaSovity

Jil piscity, m&kky F4 19,0 | 0,35 | 0,62 3 22 8 0 30

Piscito-prachovity

F6-8 O 20,5 | 041 | 042 | <1 15 2 0 10

. A F3 190 | 035|062 | <1 24 6 0 20
naplav, mékky-kas.
Pisek hlinity
stf. S4 18,0 | 0,30 | 0,74 8 28 2 -- --
ulehly,zvodnély
Diorit navétraly - -- -- -- --
rozpukany R3 21,5 10,25 B & e=15 r=10 p=24

Geologické poméry v misté této opéry lze hodnotit jako nevhodné pro plo$né zakladani.
Zaklady bude tieba provést jako hlubinné, zaloZeni na vrtanych pilotach. Ty bude mozné vetknout
do podloznich dioritii. Pii délce pilot kolem 5,5 m Ize uvaZovat s vetknutim piloty do horniny
v délce cca 1,2 m a orientacné (dle byvalé CSN 73 1002) uvazovat s hodnotou tabulkové svislé
nosnosti Uy b, kolem 750 kN pro pilotu priméru 600 mm a cca 1900 kN pro pilotu praméru 1000
mm. Uvedené hodnoty 1ze povaZovat za hrub€ orientacni, navrh musi provést statik.

S ohledem na zvodnéni ndplavii bude nutné navrty pro piloty provadét pod ochranou paZnice a
vzhledem k faktu, Ze nepfedpokladdme Ze pii zavrtdni paznice na droven pevnych dioritd dojde
k utésnéni navrtu, je nutné uvazovat s betonazi do vody. Vrtatelnost pilot uva-zZujeme ve II. t¥ide
(realizace ndvrtu ve zvodnélych naplavech), pfi zavrtavani pilot do polohy dioritu lze uvazovat az s
V. tfidou vrtatelnosti.

Piloty budou smaceny podzemni vodou, kterou lze ocekévat v drovni vody v fece (tedy velmi
m¢élce pod povrchem). Dle provedeného rozboru se jedna o vodu nizké uhlicité agresivity (XAl
dle CSN EN 206+A1) a bude tedy nutné uvaZovat sochranou pilot proti jejim u&inkim.
Doporucujeme provedeni primarni ochrany spocivajici ve vhodném sloZeni betonové smeési (napi-.
dle tab.F uvedené CSN EN) s pifpadnym zvy$enim kryti vyztuZe.

Pravostranna opéra lavky
Na pravém biehu feky lze vudrovni cca 336,60 m n.m. uvaZovat s vyskytem hrubych,
naplavenych terasovych sedimentli pod piscito-hlinitymi deluvii. Mocnost ndplavl (s ohledem na
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typ sondaze a zna¢né zvodnéni zemin) nebyla ovéiena. V prostoru této opéry byly dokumentovany
jednak deluvidlni pisCité hliny tuhé konzistence tfidy F3 (saSi), jednak hlinité Stérky tfidy G4 (siGr-
bo). Tyto Stérky jsou ve svrchni vrstvé v mocnosti cca 0,4 m nezvod-n€lé, podzemni voda byla
zastizena az kolem drovné 336,20 m n.m.

V tomto prostoru byly mimo humézni hliny dokumentovany pouze 2 typy zemin, jejichz geo-
technickych vlastnosti uvddime v nasledujici tabulce:

Smérné normové charakteristiky zastiZenych zemin a hornin (pravostranna opéra)

tiida Hodnoty mechanickych vlastnosti

typ zeminy dZIZmCHSIYN (kEInm‘ 0 O Edger | Ler | Cef | L | cCu

Tezz | o | O | () |[MP)| () |(Pa)| () |(kPa)
Humézni o) nevhodné pro piimé zaklddéni
horizont
Hlina piscitd, F3 190 |035]062| 6 | 24 | 12| 0 | 60
tuha
Stérk hiinity G4 185 (030074 50 | 32| 0 | ~ | -
sttedné ulehly

Mostni opéru zde bude mozné zaloZit ploSné¢ na vrstvu naplavenych Stérkli v drovni nad
hladinou podzemni vody. Orientacné 1ze uvazovat s inosnosti Stérkové polohy kolem 260 kPa pro
zéklad Sitky 3 m a kolem 200 kPa pro zdklad $itky 6 m. Vlastni ndvrh je tfeba provést vypoctem a
to 1 s ohledem na mozné sedani. To bude komplikovdno faktem, Ze hlubSi zemni polohy nebyly
sondédzi oveéfeny. Mocnost ndplavi predpokldaddame kolem 5-6 m od horni drovné provedené sondy.
Vypoéet doporucujeme provést bud’to metodou dle meznich stavi, tj. postupem dle byvalé CSN 73
1001 ¢i ndvrhovym postupem NP2 dle Eurokédu 7.

Té&itelnost zemin nad hladinou podzemni vody fadime do I. tiidy dle CSN 73 6133 (= 3. tiida
dle byvalé CSN 73 3050), zvodnélé $térky pak spadaji do 4. t¥idy. V pifpadé zakladani pod hladinu
vody nebude mozné provést zdkladovou jdmu jako svahovanou a je tedy tfeba uvaZovat s jejim
tésnénim Stétovymi sténami. Ty doporucujeme projektovat jako rozepiené (s ohledem na maly
dosah sondaze nelze jednozna¢né urcit moznou hloubku jejich zarazeni). Mocnost ndplavi (jak bylo
uvedeno vyse) uvaZzujeme max. 5(6) m.

Zéklady doporucujeme provést tak, aby byla dodrzena primdrni ochrana betonu a to i v piipadé,
Ze bude zaklddano nad zjiSténou hladinou v drovni 336,2 m n.m. Ochrana by spocivala ve vhodném
sloZeni betonové smési (napt. dle tab.F CSN EN 206+A1).

I u pravostranné opé€ry lze uvaZovat s hlubinnym, pilotovym zaloZenim. Podminky realizace
pilot by byly shodné jako u opéry levostranné, otdzkou je délka pilot. Jak bylo uvedeno vyse,
nebyla mocnost ndplavii v tomto misté ovéiena, jejich baze se predpokladd kolem urovné 332,5-
331,5 m n.m.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumii a méfeni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist’ (zemnik),
stavebné historicky priazkum apod.

d.1) Stavebné technicky priizkum (provedli a vypracovali Ing. Jan Henig, Ing. Zden&k Ciz a Mgr.
Sona Henigové, 2020 a 2021)

Byly provedeny podrobné a dopliikové stavebné technické prizkumy na misté¢ samém
(v€etné¢ projedndni s dotCenymi spravnimi orgdny a sprdvci) ovéfujici predevSim soucasny
stavebné-technicky stav tzemi a navazujicich komunikacivéetné zelenych a nezpevnénych ploch,
vodotece feky Radbuzy, odvodnéni, dopravniho znaceni, vefejného osvétleni a siti technické
infrastruktury.

Provedené pruzkumy potvrdily mozZnost realizace navrzené stavby ve stanoveném rozsahu.
Zjisténi stavebné technickych prizkumu byla pln¢€ zapracovana do projektového ndvrhu na drovni
spole&ného povoleni (DUSP).




d.2) ReSerse archivnich geologickych praci (¢.4. 20/533, GEKON s.r.o., 11/2020)

- podrobng viz. ptedchozi kapitola B.1. odstavec c) této zpravy
d.3) Inzenyrsko-geologicky priuzkum (¢.d. 21/539, GEKON s.r.o., 6/2021)

- podrobng viz. ptedchozi kapitola B.1. odstavec c) této zpravy

d.4) Dendrologicky prizkum (vypracovala Mgr. Sona Henigova, 2020 a 2021)

Pro stavbu byl proveden detailni dendrologicky prizkum na jehoz zdklad¢ byl zpracovan
podrobny dendrologicky soupis s konkrétnim vyctem kdcenych a zachovdvanych (ochranénych)
drevin.

Uvod

Pro zpracovéni projektové dokumentace byly pouZzity tyto podklady:

1. Koordina¢ni situace

2. Katalogy zahradnickych firem

3. Stromy a kete (Ulrich Hecker, Rebo production 2003)

4. Encyklopedie stromi a ketti (Nico Vermeulen,1998)

5. CSN 839011 — 83 9061

CSN 46 4902 — 46 4942

Stavajici dieviny a kioviny, dendrologicky soupis, kdceni a ochrana

Cilem tohoto soupisu je sestavit dokumentaci slouZici jako ptiloha Zadosti o kiceni dievin
rostoucich mimo les ve smyslu § 8 zdkona €.114/1992Sb. ve znéni pozdé&jSich piedpisti a podle
vyhlasky €. 189/2013 Sb., respektive jeji novely €. 222/2014, kterou se provadéji n€kterd ustanoveni
zéakona.

Dieviny jsou ocislovany v koordinacni situaci, 0 = obvod kmene ve vySce 1,3 m.

V uzemi dotéeném stavbou se nachazi:

Levy bieh:
Smérem od mésta bieh lemu;ji vrby (Salix alba, Salix pentandra), javory (Acer platanoides), olSe
(Alnus glutinosa) a jasany (Fraxinus excelsior).

L1. Javor mléc (Acer platanoides), o = 30cm, + velky pafez v tésné blizkosti
L2. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, o =45cm a 22cm

L3. Javor klen (Acer pseudoplatanus), o = 70cm

L4. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, o = 2x 125cm

L5. OlSe lepkava (Alnus glutinosa), o = 79cm

L6. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, o = 120cm a 124cm

L7. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, o = 93cm a 95cm

L8. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), o0 = 93cm (kacena dievina)

L9. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 97cm (kacena di‘evina)

L10. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 105cm (kacena dievina)

L11. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 112cm (kacena dievina)

L12. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, 0 = 120cm a 115¢m (kdcena dievina)
L13. Javor Kklen (Acer pseudoplatanus), o = 124cm (kacena dievina)

L14. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), 0 = 100cm (kacena dfievina)

L15. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), trojkmen, o = 3x 102cm (kacena dievina)

L16. Habr obecny (Carpinus betulus), trojkmen, o = 3x 25cm (kacena di'evina)

L17. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o0 = 40cm (kacena dievina)

L18. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 50cm (kacena dievina)

L19. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 113cm (kacena dievina)

L20. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 110cm (kacena di'evina)

L21. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), trojkmen, o = 2x 105cm a 1x 100cm (kdcena dievina)
L22. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 100cm (kacena di'evina)
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L23. Olse lepkava (Alnus glutinosa), dvoukmen, o = 2x 125cm (kacena dfevina)

L24. Olse lepkava (Alnus glutinosa), trojkmen, o = 30cm a 2x 20cm

L25. Pafez, primér d = 25cm

L26. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 125cm

L27. Olse lepkava (Alnus glutinosa), dvoukmen, o = 128cm a 40cm

L28. Olse lepkava (Alnus glutinosa), mnohocetny kmen, o = 100cm a 80cm + 6kmenti o = 10 —
30cm

L29. Patez, primér d = 85cm

L30. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), o = 65cm

L31. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), o = 88cm + paiez, prumér d = 80cm
L32. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 125cm

L33. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 65cm,

L34. Javor klen (Acer pseudoplatanus), o = 110cm

L35. Olse lepkava (Alnus glutinosa), mnohocetnd, o = 40 — 80cm

Diéle zde rostou opét jasany, olSe a vrby, které jsou na dvou mistech spadlé do vody.

Dreviny L8 az .23 je poti‘eba odstranit, protoze koliduji s vystavbou a provedenim montaze a
osazenim lavky.

Pravy bi‘eh:

P1. Oresak vlassky (Juglans regia), o = 150cm (kacena dievina)

P2. Slivon Svestka (Prunus domestika), 0 = 40cm (kacena dievina)

P3. Slivon Svestka (Prunus domestika), dvoukmen, o = 55 a 58cm (kacena dievina)
P4. Jablon (Malus), o = 79c¢m (kacena dievina)

P5. Slivon Svestka (Prunus domestika), 0 = 65¢cm (kacena drevina)

P6. Slivon Svestka (Prunus domestika), 0 = 50cm (kacena dievina)

P7. Vrba bila (Salix alba), o = 300cm, naklonénd do feky

P8. Trnovnik akét (Robinia pseudoacacia), trojkmen, o = 10 — 40 cm

P9. Trnovnik akét (Robinia pseudoacacia), 2 kmeny, o = 75cm a 32cm, + dub letni (quercus robur)
—nalet, 0o = 8cm

P10. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 97cm, + jasany (Fraxinus excelsior), o = do 10cm, +bez
cerny (Sambucus nigra), v§e obrustd chmel ota¢ivy ( Humulus lupulus)

P11. Parez, d = 50cm, + 4ks Javor klen (Acer pseudoplatanus), o = 10 — 30cm, + Jasan ztepily
(Fraxinus excelsior), o = 30cm (kacena dievina)
P12. OlSe lepkava (Alnus glutinosa), o = 150cm, (kdcena dievina)
(strom s cedulkou oznaceni rybafského reviru — piedat piislusnému rybarskému svazu)
P13. Olse lepkava (Alnus glutinosa), dvoukmen, o = 85cm a 145cm, (kacena dfevina)
vSe obrlstd chmel otac¢ivy (Humulus lupulus)
P14. Vrba kroucena ( Salix erythroflexuosa), o0 = 25cm (kacena di‘evina)
P15. OlSe lepkava (Alnus glutinosa), o = 120cm (kacena dievina)
P16. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 132cm (kacena dievina)
P17. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 150cm + 4 kmeny o = 10 — 45cm (kacena dievina)
P18. OlSe lepkava (Alnus glutinosa), o = 150cm (kacena dievina)
P19. Vrba bila (Salix alba), 6 kmeni, o = 20 — 70cm (kacena dievina)
P20. Vrba bila (Salix alba), 2 kmeny, o = 2x 95c¢cm (kdcena dievina)

P21. Vrba bila (Salix alba), 9 kmend, o = 10 — 70cm

Déle smérem do mésta pievazuje olSovy porost.

Dreviny P1 aZ P6 je potieba odstranit z divodu kolize s nové navrzenou cyklotrasou.
Dreviny P11 az P20 je potieba odstranit z divodu vystavby, montazZe a osazeni lavky.




Zeleny pas vedle komunikace 1/26:
Zde roste 5 ks smrki (Picea abies) zasttiZzenych do vysky 1m, 2 ks zlatice (Forsythia) a
do pneumatiky je vysazena bergenie tu¢nolista (Bergenia crassifolia).

Navrh na kaceni:

Dieviny navrZzené na kiceni, piipadn€ ochranu, jsou zakresleny v samostatné prehledné situaci —
piiloha C.4. ,,Situacni vykres inventarizovanych drevin®.

Na levém brehu je zaevidovano 13 stromi s obvodem kmene nad 80 cm navrZzenych ke kécent,
které koliduji s montdzi a osazenim lavky.

Na pravém biehu je navrzeno ke kaceni celkem 8 ks stromii s obvodem kmene nad 80 cm, kdy
jeden strom koliduje s nove navrZzenou cyklotrasou, dalsich 7 je potfeba odstranit z diivodu kolize

pii vystavbé lavky.

Technologie kaceni a odstranéni parezu:

Pti kdceni nesmi byt poSkozeny okolni technické prvky ani ponechané dfeviny. Pafezy kdcenych
stromi budou odstranény frézovanim nebo mechanickym vytrZzenim a odsekdnim vcéetné
kotfenovych ndb¢hi, nasledné bude terén upraven, jamy zahrnuty vhodnou zeminou, v travnatych
plochach bude vyseta travni smés.

Vétve a ostatni dfeviny do priméru cca 7 cm budou Stépkovany, silné vétve a kmeny budou dany k
vyuziti jako palivové diivi.

Ochrana stavajicich zachovavanych dievin:

Dreviny rostouci v blizkosti stavebnich dprav, které nebudou kaceny, budou radné
ochranény dle CSN 83 9061 (kmen a vétve ochranit napi. bednénim, bandaZovanim,
vyvazanim vétvi a pri poSkozeni zacdistit hladkym Fezem). Vykopy v blizkosti stromii je nutné
provadét ruéné, pokud budou provadény za teplot dlouhodobé piesahujicich 25° C, musi byt
koieny ve vykopech chranény (vlhéené jutové pytle apod.) a co nejrychleji zahrnuty.

Ochrana inZenyrskych siti:

Pti realizaci zdméru-kéceni je nutné respektovat vedeni inZenyrskych siti a jejich ochranna pdsma.
Pfed zahdjenim stavby je nutné zajistit vytyceni vSech podzemnich siti. Odstranovani pafeza

v ochranném pdsmu je potieba provést rucné, ptipadné za ptitomnosti spravct dotéenych siti.

e) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Na levém biehu je evidovéna ¢4ast biocentra regiondlniho vyznamu (RBC €. 1716 ,,Stod* —
nefunkéni, hygrofilni) izemniho systému ekologické stability (USES). Stavba cyklostezky CT3 je
stavbou piipustnou.

V feSeném tzemi se nachazeji sité technické infrastruktury a jejich ochranna pasma
dle nésledujiciho seznamu:
e.l) STL plynovody a pripojky (GasNet, s.r.o.)

U NTL a STL plynovodi a piipojek v zastavéném tzemi obce ¢ini ochranné pasmo
od piidorysu na obé¢ strany 1m.

U NTL a STL plynovoda a piipojek v nezastavéném tzemi obce ¢ini ochranné pasmo
od piidorysu na obé¢ strany 2m.

e.2) NN do 1kV-podzemni, VN —podzemni, NN-nadzemni, VN —-nadzemni (CEZ
DISTRIBUCE, a.s.)

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV v¢. a vedeni fidici,
méfici a zabezpeCovaci techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zdkona €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zédkont
(energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpistl, a ¢ini 1 metr po obou strandch krajniho kabelu
(energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry
po obou strandch krajniho kabelu.

U nadzemnich vedeni ¢ini ochranné pasmo :

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné



- pro vodice bez izolace 7 metrt (resp. 10 metra u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesnich praseku, kde
rozsah ochranného pasma i do uvedeného data ¢ini 7 metr),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné
- pro vodice bez izolace 12 metrt (resp. 15 metrii u zatizeni postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodice s izolaci zdkladni 5 metrti;
¢) u zafizeni sité pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajniho vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zdkona
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zdkoni (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen "energeticky zakon") je
souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné
vzdélenosti
meéfené kolmo na vedeni, které €ini od krajniho vodic¢e vedeni na obé& jeho strany.

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chrdnéno ochrannym pasmem.
Pti ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrZzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1.

e.3) Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - sit’ elektronickych komunikaci , sité s NN
U komunikaénich vedeni (Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s.) je ochranné pasmo 1 m
po obou strandch krajniho vedeni.
Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy NN (do 110 kV v¢.a vedeni
fidici, méfici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 metr po obou strandch krajniho kabelu (energetického
nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy.

e.4) VODOVOD a KANALIZACE (Meésto Stod, spravce VODARNA PLZEN a.s.)

Vodovod a stoky maji ochranné pasmo 1,5 m na kaZdou stranu od vnéjSiho povrchu trub
(dle §23 z.¢. 274/2001) pro potrubi do DN 500 (pro ostatni vétsi potrubi je ochranné pasmo 2,5 m
na kazdou stranu). U profilii nad DN200, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5m
pod upravenym povrchem, se vzdédlenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0m.

e.5) VEREJNE OSVETLENI (Mésto Stod, CEZ Energetické sluzby, s.r.o.)

U podzemniho vedeni VO C¢ini ochranné pasmo 1m od krajniho kabelu kabelové trasy
na obé strany.

Nadzemni vedeni VO (nizkého napéti do 1 kV) neni chrdnéno ochrannym pasmem.
Pti ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrZzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1.

g2.6) Optické sdélovaci kabely Mésta Stod (Mésto Stod)

U komunikaénich vedeni (Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.) je ochranné pasmo 1 m
po obou strandch krajniho vedeni.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy NN (do 110 kV v¢. vedenti fidici,
méfici a zabezpeCovaci techniky €ini 1 metr po obou strandch krajniho kabelu (energetického nebo
pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy.

Veskeré pokyny a pozadavky, vCetné ochrannych pasem jsou podrobn¢ uvedeny v piilohach
E.2. event. E.1.

Koordinaci stavebnich tprav se stavajicimi inZzenyrskymi sitémi fesi grafickd piiloha ¢. C.3.,
,,Koordina¢ni situacni vykres — Situace pozemni komunikace* — pfiloha piebird informace spravcii
siti s maximalni moznou piesnosti, ale nejsou vytyCovacim vykresem.

Pii realizaci stavby by nemélo dojit ke stietu s inZenyrskymi sit€émi.

Pred zahijenim stavebnich praci je nutno ovéfit soucasny stav inZenyrskych siti, sité
vytycit a prace provadét tak, aby nedoSlo k naruSeni a zdsahu do téchto siti.

Zjisténi aktudlniho prubéhu inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci zajiStuje piimy
zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zdsah do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem
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sité, za jehoz dozoru budou provddény i nésledujici prace a prace v ochranném pasmu
téchto siti.

Pfi stavebnich pracich v ochrannych pasmech inZenyrskych siti bude postupovdno velmi
opatrné¢ (ruéni vykop) tak, aby nedoSlo k poSkozeni nebo jakémukoliv naruSeni stdvajicich
podzemnich vedeni.

f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se v levobfezni Casti nachdzi ve stanoveném zdplavovém tzemi feky Radbuza, ale
nezasahuje do aktivni z6ny Q100 (337,420m.n.m.). S vyjimkou rampy na lavku ptes Radbuzu je celd
trasa cyklostezky vedena v trovni stavajiciho terénu. Rampa na lavku je orientovand po sméru
ti€niho toku mimo proudnici, kterd se pfimyka k opa¢nému pravému biehu, kde je cyklostezka jiz
v drovni 339,10 m.n.m. a pravobieZni opé€ra zcela mimo zdplavové izemi Qoo . Vzdédlenost
pravobiezni opéry od jeho okraje je ~3,0m.

Stavba lezi mimo poddolovana nebo jinak naruSend uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gzemi

Usek nové cyklostezky je veden po stdvajicim terénu, trasa a stavebné technické feseni pIné
odpovidaji planovanému zdmeéru a zadani.

Po své realizaci nemd pldnovand stavba vliv na okolnf{ stavby, pozemky a odtokové pomery.

Odtokové poméry ve stavbou dot¢eném tizemi a jeho okoli se neméni. V celém rozsahu
feSeného tuzemi je zcela zamezeno odtoku dest'ovych vod na sousedni soukromé pozemky.

Veskeré stavebni dpravy jsou navrzeny v souladu s platnymi souvisejicimi technickymi
normami, technickymi podminkami a platnou legislativou.

Stavba spliuje zdvazné pozadavky dotCenych organd.

h) pozadavky na asanace, demolice, kdceni di‘evin

- asanace a sanace
Stavba je bez pozadavki na specidlni asanace.

Vzhledem k vyskytu nevhodnych zemin (dle CSN 721002) na drovni pliné je pod
konstrukci nové vozovky cyklostezky navrZzena aktivni zéna (sanace - vymeéna podlozi) tloustky
~50cm.

Aktivni zéna musi spliiovat tyto parametry - provedeni aktivni zény (vymény podlozi)
dle CSN 736133, pmax 21600kgm™ (nenamrzavd zemina), hutnéni plané (Eper2 ) bude provedeno
dle predepsanych parametra jednotlivych konstrukci vozovek.

Bude pouzity vhodny, dobie hutnitelny, nenamrzavy vhodny nakupovany kamenity drceny
nebo Stérkopiscity téZeny materidl.

Provedeni a rozsah aktivni zény vcetn¢ pouziti vhodného materidlu si musi nasledné
vybrany zhotovitel stavby v dostateCném predstihu nechat schvalit technickym dozorem investora-
zadavatele stavby.

- demolice

Pfi realizaci stavebnich praci budou v omezeném nutném rozsahu — tzn. v souladu se
stavebné-konstrukénim a technickym feSenim a konkrétnim soupisem praci a materidld,
demontovany (odstranény) stavajici konstrukce asfaltobetonovych. betonovych dldzdénych a
nestmelenych vozovek, obrubnikili, oploceni, kolidujicich nefunkénich konstrukci a predméth
na levém biehu (staré molo, lavicky) apod. a provedeny zemni prace v nutném rozsahu.

VytéZend zemina bude rovnéz pouZita zpct do stavby, piebytek odvezen na urc¢enou skladku
nebo uloZena v souladu s aktudlnimi poZadavky stavebnika.

Skrytd ornice bude pouZzita kompletné zpét do stavby.

- kiceni dievin - podrobn¢ viz. ptedchozi kapitola B.1. odstavec d.4) této zpravy
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i) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba zasahuje do téchto pozemki evidovanych pod ochranou zemédélského ptidniho fondu:
i.1) Vlastnické pravo : Mésto Stod, nam. CSA 294, 333 01 Stod

Levy bieh :

269/3 - druh pozemku : trvaly travni porost (BPEJ 45800, vyméra 203m?)

Trvaly zédbor pozemku umisténim nové cyklostezky, nového vetejného osvétleni a nutnych
manipulaénich pruhti a ploch ¢ini ~94m?.

Pravy breh :

2531/2 - druh pozemku : trvaly travni porost (BPEJ 45800 - vyméra 41m?, BPEJ 41310 - vyméra
6m?)

Trvaly zédbor pozemku umisténim nové cyklostezky, nového vefejného osvétleni a nutnych
manipulaénich pruhii a ploch &ini ~47m? (cely pozemek).

2531/3 - druh pozemku : trvaly travni porost (BPEJ 41310 - vyméra 43m?)

Trvaly zédbor pozemku umisténim nové cyklostezky, nového vefejného osvétleni a nutnych
manipulaénich pruhii a ploch &ini ~43m? (cely pozemek).

2532/1 - druh pozemku : zahrada (BPEJ 41310 - vyméra 2339m? BPEJ 45800 - vyméra 569m?)

Trvaly zdbor pozemku umisténim nové cyklostezky, nového vefejného osvétleni a nutnych
manipulaénich pruhii a ploch ¢ini 291 m? (BPEJ 41310) +73 m? (BPEJ 45800 m?) = ~364 m?

2539 - druh pozemku : trvaly travni porost (BPEJ 45800 - vyméra 1079m?)

Trvaly zédbor pozemku umisténim nové cyklostezky, nového vefejného osvétleni a nutnych

manipulaénich pruhii a ploch &ini ~370m?.

i.2) Vlastnické pravo : Ceska republika

PfisluSnost hospodafit s majetkem stdtu :  Statni pozemkovy uiad, Husinecka 1024/11a,
130 00 Praha 3 - Zizkov

Levy bieh :

269/1 - druh pozemku : trvaly travni porost (BPEJ 45800, vyméra 4594m?)

Trvaly zédbor pozemku umisténim nové cyklostezky, nového vefejného osvétleni a nutnych

manipulaénich pruhii a ploch &ini 541 m? + 193 m? = ~734m>.

269/2 - druh pozemku : trvaly travni porost (BPEJ 45800, vyméra 890m?)

Trvaly zédbor pozemku umisténim nové cyklostezky, nového vefejného osvétleni a nutnych

manipulaénich pruhti a ploch &ini ~177m?.

Ostatni :

i.3) Vlastnické pravo : Ceska republika

Piislusnost hospodafit s majetkem stitu:  Povodi VItavy s.p., Holeckova 3178/8,
150 00 Praha 5 - Smichov

3924/96 - zplsob vyuziti : koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené,

druh pozemku : vodni plocha
Nad timto pozemkem umisténa nosné konstrukce lavky, obé opéry umistény mimo tento pozemek.

j) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbhé

Konkrétné je feSena chybé&jici vyznamna Cast iseku E2 od stanice HZS vcetné lavky
pfes feku Radbuzu.

Dle konkrétniho zadani a poZadavku M¢ésta Stod byl za¢atek-napojeni FeSeného
chybéjiciho dseku E2 umistén cca. 20m po levé stran¢ komunikace za kifZenim s mistni
komunikaci v Délnické ulici, nasledné je nova trasa vedena v soub¢hu s levym biehem Radbuzy,
déle po nové lavce pres feku Radbuzu s napojenim do stavajici proluky-cesty na pravém biehu

(pozemek p.C. 2532/1 a dalsi) zajist'ujici napojeni az do uli¢niho prostoru Domazlické ulice
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(komunikace 1/26 v pritahu Stodem) kudy je dale vedena stdvajici nové vyzna¢enou komunikaci
pro pé&si a cyklisty po pravé stran€ ve sméru DomaZzlice az k prise¢nému kiiZeni u ¢erpaci stanice
PHM a Stielické ulice. Pravostranné vedeni bylo stanoveno jako optimélni s ohledem na mistni
podminky a moznosti dal$ich napojeni a ptevedeni cyklotrasy.

Napojeni nového veiejného osvétleni (SO 401) bude ze dvou stran s tim, Ze se nebude
nutné propojeni pies téleso lavky. VO bude napojeno ze stidvajictho Sm sloupu ve vnitrobloku
u feky. Do stdvajici patice se osadi nova pojistka 10A, kde se odjisti novy kabelovy tsek AYKY-J
4x16mm? pro celkem 8 sloupd.

Stavba nového tseku spole¢né stezky pro chodce a cyklisty zajiSt'uje piistup a
podminky pro uzivani véetné bezbariérového uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace v celém jeji rozsahu véetné vSech napojeni.

Stavebni dpravy jsou feSeny v souladu s vyhldskou €.398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni
rozvoj, CSN 73 6110 a TP 179 a souvisejicimi pravnimi piedpisy véetné pozdgjsich znéni piedpist
a souvisejicimi normami.

Vsechna napojeni i trasa cyklostezky jsou bezbariérova — tzn. bezbariérova napojeni
se snizenou hranou vySky 2cm a vozovky v celém rozsahu stavby ve stejné drovni. Maximalni
podélny sklon cyklostezky je 3,6% na levobiezni rampé v predpoli nové lavky.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude zahdjena ve stanoveném terminu dle stavebnika.

Vystavbu je nutné realizovat ve dvou etapach.

Nejdiive bude, v potfebném piedstihu, samostatné provedena v prvni etapé piiprava izemi
zahrnujici ziizen{ ptijezdovych (staveniStnich) komunikaci v trasach obou tsekil cyklostezky
(komunikace zpevnény sanac¢nimi event. podkladnimi vrstvami cyklostezky), provedeni kiceni a
vycisténi dotCeného uzemi, zfizeni zpevnéné montazni plochy konstrukce 1dvky na levobfeznim
predpoli (prostor rampy).

Ve druhé etapé budou realizovany hlavni stavebni a montazni prace v rozsahu
pro kompletni provedeni stavby.

Predpokladana délka realizace 1.etapy jsou cca. 1 mésic od jejiho zahdjeni.

Predpokladana délka realizace 2.etapy jsou cca. 4 mésice od jejiho zahajeni.

Stavba po svém dokonceni, bude pfeddna do uzivéni jako celek.

ZAadné souvisejici a podmiiiujici investice s touto stavbou nesouvisi ani ji nepodmitiuji.

1) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi
Obec : Stod (558389)

Katastralni izemi  : k.d. Stod (755516)

Parcelni ¢isla pozemkaii :

1.1) Vlastnické pravo : Mésto Stod, nam. CSA 294, 333 01 Stod

Levy bieh feky Radbuzy :

pozemky p.C.:

265/1 - zplsob vyuZiti : jind plocha, druh pozemku : ostatni plocha

265/8 - zplsob vyuZiti : jind plocha, druh pozemku : ostatni plocha

265/27 - zplsob vyuZiti : jind plocha, druh pozemku : ostatni plocha

265/29 - zplsob vyuziti : jind plocha, druh pozemku : ostatni plocha

265/30 - zplsob vyuZiti : jind plocha, druh pozemku : ostatni plocha

265/33 - zplsob vyuZiti : jind plocha, druh pozemku : ostatni plocha

269/3 - druh pozemku : trvaly travni porost

319/3 - zplsob vyuZiti : jind plocha, druh pozemku : ostatni plocha

3904/2 - zplsob vyuziti : ostatni komunikace, druh pozemku : ostatni plocha

Pravy bieh feky Radbuzy :
pozemky p.C.:
2531/2 - druh pozemku : trvaly travni porost
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2532/1 - druh pozemku : zahrada
2539 - druh pozemku : trvaly travni porost

1.2) Vlastnické pravo : Ceska republika

Prislusnost hospodafit s majetkem statu :  Statni pozemkovy urad, Husinecka 1024/11a,
130 00 Praha 3 - Zizkov

269/1 - druh pozemku : trvaly travni porost

269/2 - druh pozemku : trvaly travni porost

1.3) Vlastnické pravo : Ceska republika
Prislusnost hospodafit s majetkem statu :  Povodi Vltavy s.p., Holeckova 3178/8,
150 00 Praha 5 - Smichov
3924/96 - zptsob vyuziti : koryto vodniho toku ptirozené nebo upravené,
druh pozemku : vodni plocha
Nad timto pozemkem umisténa nosna konstrukce 1dvky, ob€ opéry umistény mimo tento pozemek.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Ochranné pasmo vznika pouze u nové€ poloZzeného vedeni vefejného osvétleni, které je
vedeno po pozemcich dotéenych stavbou.

U podzemniho vedeni VO c¢ini ochranné pasmo 1m od krajniho kabelu kabelové trasy
na ob¢ strany. Ochranné pasmo podzemni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni fidici,
méfici a zabezpeCovaci techniky cini (dle §46, odst.5, z.c. 458/00) 1m po obou strandch
od krajniho kabelu kabelové trasy.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoreni,

Béhem celé Zivotnosti konstrukei 1dvky budou pravidelné provadény prohlidky revize
veskerych mostnich konstrukei 1avky v souladu s platnou CSN 736221. S ohledem na charakter a
vyznam mostniho objektu (lavka pro pé&si a cyklisty) neni pozadovana zatéZovaci zkouSka mostniho
objektu.

0) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Dle konkrétniho zadani a pozadavku Mésta Stod byl za¢atek-napojeni iFeSeného
chybéjiciho tGseku E2 umistén cca. 20m po levé strané¢ komunikace za kiiZenim s mistni
komunikaci v D€lnické ulici, ndsledn€ je nova trasa vedena v soubéhu s levym biehem Radbuzy,
déle po nové lavce pies feku Radbuzu s napojenim do stavajici proluky-cesty na pravém bi'ehu
(pozemek p.¢. 2532/1 a dalsi) zajist'ujici napojeni az do uli¢niho prostoru Domazlické ulice
(komunikace 1/26 v pritahu Stodem) kudy je dale vedena stdvajici nové vyzna¢enou komunikaci
pro pé&si a cyklisty po pravé strané ve sméru DomaZzlice az k prisecnému kiiZeni u Cerpaci stanice
PHM a Stielické ulice. Pravostranné vedeni bylo stanoveno jako optimélni s ohledem na mistni
podminky a moznosti dal$ich napojeni a ptevedeni cyklotrasy.

Napojeni nového veiejného osvétleni (SO 401) bude ze dvou stran s tim, Ze se nebude
nutné propojeni pres téleso lavky. VO bude napojeno ze stavajictho Sm sloupu ve vnitrobloku
u feky. Do stdvajici patice se osadi nova pojistka 10A, kde se odjisti novy kabelovy tsek AYKY-J
4x16mm? pro celkem 8 slouptl.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce Feseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, piipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci

Jednd se novou planovanou stavbu jihozdpadni Casti cyklotrasy ¢.3 méstem Stod v souladu
s aktualizaci studie vedeni trasy CT3 z roku 2019 zpracovanou pro Krajsky dfad Plzenského kraje -
Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi.
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b) icel uzivani stavby

Udelem uZivani této vefejnd prospéiné stavby je, kromé zajisténi pozadovaného prevedeni
cyklistické a p&si dopravy, které je soucasti dalstho planovaného dseku nadregiondlni cyklotrasy
¢.3, 1 vyrazné zkvalitnéni Zivotnich podminek obyvatelstva a zdsadni zlepSeni Zivotniho prostiedi ve
meésté Stod a jeho okoli.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu
s odchylnym FeSenim z platnych predpisi a norem

Z4dné vyjimky navrzend stavba nevyZaduje.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organi

Stavba spliiuje zavazné pozadavky dotcenych spravnich organti v plném rozsahu.

Stavebni dpravy jsou navrzeny v souladu s podminkami zdvaznych stanovisek a vyjadieni
dot¢enych spravnich organti, dotCenych spravct dopravni i technické infrastruktury.

PoZadavky vyplyvajici z jinych pravnich piedpist se na tuto stavbu nevztahuji.

Podminky zdvaznych stanovisek dotéenych organti jsou v plném rozsahu zohlednény —
podrobny komentét viz. kapitola B.10. této zprivy.

f) celkovy popis koncepce i‘eSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby - navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.
Jedna se novou planovanou stavbu jihozdpadni ¢asti cyklotrasy ¢.3 méstem Stod v souladu
s aktualizaci studie vedeni trasy CT3 z roku 2019 zpracovanou pro Krajsky trad Plzeniského kraje -
Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi.

Verejné prospesné stavba zajisti poZadované pievedeni cyklistické a p&si dopravy, které je
soucasti dalstho planovaného useku nadregiondlni cyklotrasy ¢.3, i vyrazné zkvalitnéni Zivotnich
podminek obyvatelstva a zdsadni zlepSeni Zivotniho prostiedi ve mésté Stod a jeho okoli.

Zakladni parametry SO101-Cyklostezka:

Celkova délka useku navrzené spolecné stezky pro chodce a cyklisty na levém biehu je
244,042m, celkova plocha vozovky §ite 3,0m véetné predpoli 14vky a napojeni &ini ~756 m2.

Navrh stezky se spolecnym provozem chodct a cyklisti byl proveden v souladu
s TP 179 ,,Navrhovani komunikaci pro cyklisty*, CSN 73 6110, vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.
Ministerstva pro mistni rozvoj a dalSimi souvisejicimi normami, technickymi podminkami
(TP) a technickymi a pradvnimi piedpisy.

Usek nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty na levém biehu md zdkladni §ifi vozovky
3,0m, volna (prichozi) $ife mostovky na lavce je rovnéz 3,0m. Tato Sife umoziuje bézny spolecny
pesi, cyklisticky i bruslatsky provoz a je pln€ vyhovujici pro béZnou intenzitu provozu do cca. 300
chodcil a bruslafii za hodinu v obou smérech.

S ohledem na smiSeny provoz chodcii a cyklistl je ve volné trati uvazovana doporucena
navrhova rychlost 25 km/h. V dopravnich napojenich, zdsadnich zmén smért jizdy a rovnéz
v napojenich na mostovku lavky je uvazovana navrhova rychlost max. 10 km/h, ¢emuz odpovida
smérové feSeni, podélné sklony i pln¢€ vyhovujici rozhledové pom¢éry.

Vsechna napojeni i trasa cyklostezky jsou bezbariérova — tzn. bezbariérova napojeni
se snizenou hranou vySky 2cm a vozovky v celém rozsahu stavby ve stejné drovni. Maximalni
podélny sklon cyklostezky je 3,6% na levobiezni rampé v predpoli nové lavky.

Zakladni parametry SO201-Lavka pres Radbuzu:

Nov4 lavka ptes Radbuzu m4 svétlou délku premosténi 49,51m, celkovou délku mostniho
objektu 55,60m vcetné opér a kiidel, rozpéti jediného hlavniho obloukového pole 50,51 m. Délka
mostovky mezi dilatacemi je 51,51m. Svétla Site mostovky mezi zdbradlimi lavky je 3,0m.
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Celkova délka hlavni nosné ocelové obloukové konstrukce 1avky je 51,40m, plocha
mostovky &inf 153 m?.

Zakladni parametry SO 401 - Verejné osvétleni :

Napét'ova soustava: 3 PEN, ~50 Hz,3x400/230 V/TN-C do prufezu CulOmm?, Al 16mm?
1 NPE, ~ 50 Hz,230 V / TN-S pro vyzbroj stozart
Typ osvétlovacich stozara: Nové bezpaticové stozary zZaroveé zinkované 6m bez
vylozniku.
Typ svitidel: Svitidla budou urena na zdkladé vybérového fizeni. Jako standard je stanoveno
svitidlo ILLUM BARA XXX 20-3070-SCL2 se zdrojem LED 12W.

Pocet novych osvétlovacich bodia: 8 ks
Maximalni narist soudobého piikonu:  Pprac = 0,1 kW
g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich ptredpisi.
h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s desSt’ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické naro¢nosti budov
apod.
Stavba nema Zadné naroky na zdroje a potteby napojeni na technickou infrastrukturu
s vyjimkou napojeni nového vetejného osvétleni — podrobné viz. kapitola B.1. odstavce j) a 0).
Maximalni nérast soudobého piikonu u nového vetejného osvétleni €ini Pmax=0,1 kW
(viz. ptfedchozi odstavec f) této kapitoly)
Odtokové poméry ve stavbou dot¢eném tzemi a jeho okoli se neméni. V celém rozsahu
feSeného tizemi je zcela zamezeno odtoku dest'ovych vod na sousedni soukromé pozemky.
NavrZzend stavba piimo neprodukuje Zidné odpady a emise. BéZny odpad z provadéného
¢isténi a udrzby komunikaci a navazujicich ploch je likvidovan piislusnymi vlastniky a spravci
(Mésto Stod) standardnimi piedepsanymi postupy v souladu s platnou legislativou— tzn. dle zdkona
¢. 541/2020 Sb. a vyhlasky ¢.8/2021.
Stavba neobsahuje Zddné budovy a emisni zdroje.

i) zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude zahdjena ve stanoveném terminu dle stavebnika.

Vystavbu je nutné realizovat ve dvou etapach.

Nejdiive bude, v potfebném piedstihu, samostatné provedena v prvni etapé piiprava izemi
zahrnujici ziizeni ptijezdovych (staveniStnich) komunikaci v trasach obou tsekil cyklostezky
(komunikace zpevnény sanacnimi event. podkladnimi vrstvami cyklostezky), provedeni kiceni a
vycisténi dotCeného uzemi, zpevnéni montazZni plochy lavky na levobiezZnim predpoli (prostor
rampy).

Ve druhé etapé budou realizovany hlavni stavebni a montazni prace v rozsahu
pro kompletni provedeni stavby.

Predpokladana délka realizace 1.etapy jsou cca. 1 mésic od jejiho zahdjeni.

Predpokladana délka realizace 2.etapy jsou cca. 4 mésice od jejiho zahajeni.

Stavba po svém dokonceni, bude pfeddna do uzivéni jako celek.

Z4dné souvisejici a podmifiujici investice s touto stavbou nesouvisi ani ji nepodmifiuj.

j) zakladni pozadavky na piredcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (idaje
o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkus. provozu)

V opodstatnéném piipadé miiZe stavebni tfad na Zadost stavebnika vydat Casové omezené
povoleni k pfed¢asnému uzivani navrZzené stavby pted jejim tplnym dokoncenim, pokud to nemé
podstatny vliv na uZivatelnost stavby, neohrozi to bezpe€nost a zdravi osob nebo zvitat anebo
Zivotni prostiedi. Stavba bude provadéna dodavatelsky, stavebnik musi uzavtit dohodu
se zhotovitelem stavby, obsahujici jeho souhlas, poptipad¢ sjednané podminky predcasného uzivani
stavby.
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k) orientacni naklady stavby
(orientacni cena na drovni DSP)

STAVBA CELKEM BEZ DPH: cca. 27.000.000,- K&
DPH 21%: 5.670.000.- K&
CELKEM VCETNE DPH cca. : cca. 32.670.000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Stavba je pln€ v souladu s charakterem, terénnim reliéfem a ¢lenénim tzemi.

Jedna se o asymetrické tdoli se znacnym rozdilem vysek terénu na pravém a levém biehu.
Stavba a jeji umisténi jsou pln& v souladu platnym s Uzemnim planem Stod, zajist'uji
planované a pozadované propojeni levého a pravého biehu Radbuzy a pfirozenym, velmi vhodnym
zpiisobem dotvéreji ndbiezni linii feky v souladu s pozadavky a potiebami mésta Stod. Stavba a jeji
umisténi jsou plné v souladu s planovanou urbanizaci a architektonickym ztvarnénim navazujicich

pozemki a staveb, které vhodnym a funkénim zptsobem dotvareji. Nove navrzeny dsek rovnéz
piirozen¢ navazuje a je v souladu s jiZ realizovanym tsekem cyklostezky E1 v severovychodni ¢asti
mésta Stod.

Jedna se planovanou vystavbu jihozdpadni Casti cyklotrasy ¢.3 méstem Stod v souladu
s aktualizaci studie vedeni trasy CT3 z roku 2019 zpracovanou pro Krajsky dfad Plzenského kraje -
Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi.

Konkrétné je feSena chybé&jici vyznamna Cast iseku E2 od stanice HZS vcetné lavky
ptes feku Radbuzu. Ke stanici HZS byl dsek E1 jiZ zbudovén v roce 2017.

Soucasti feSeného tseku je i nova lavka pies Radbuzu jejiZz umisténi je jednoznacné
stanovené omezujicimi Uzemnimi podminkami a to pfedevSim vedenim inZenyrskych sitf -
konkrétn¢ stavajicimi nadzemnimi trasami vedeni vysokého napéti elektrizacni soustavy do 35 kV,
déle vlastnickymi vztahy k pozemkiim, stdvajici zdstavbou a terénnimi pom¢ry.

S ohledem na vySe uvedené skutecnosti je jediné mozZné (realizovatelné) umisténi nové
lavky proti pravobieZni proluce ve stavajici zastavbé na pozemku p.¢. 2532/1 (vlastnik Mésto Stod).

Toto umisténi lavky pln€ odpovidd projedndni a ukotveni vedeni cyklotrasy v roce 2019
dle poZadavkii z vyrobniho vyboru konaného 11.10.2019 na M&U Stod (viz. piiloZeny zipis) a
rovnéZ je v souladu s vychodni mistni variantou trasy dle studie ,,Cyklotrasa ¢.3/aktualizace studie
vedeni trasy v Casti Plzen-Domazlice (potizovatel Krajsky ufad Plzenského kraje-Odbor dopravy a
silniéniho hospodarstvi, zpracovatel Atelier VAS ... 2019), kterd byla do studie doplnéna
rovnéz dle zavéra a pozadavkil z projednani CT3.

Dle konkrétniho zadani a pozadavku M¢sta Stod byl zacatek-napojeni feSeného chybéjiciho
useku E2 umistén cca. 20m po levé stran¢ komunikace za kiiZzenim s mistni komunikaci v Dé€lnické
ulici, nasledn¢ je nova trasa vedena v soubéhu s levym bfehem Radbuzy, déle po nové lavce pres
feku Radbuzu s napojenim do stavajici proluky-cesty na pravém biehu (pozemek p.¢. 2532/1 a
dalsi) zajist'ujici napojeni az do uli¢niho prostoru Domazlické ulice (komunikace 1/26 v pratahu
Stodem) kudy je déle vedena stavajici noveé vyznacenou komunikaci pro pesi a cyklisty po pravé
stran¢ ve sméru Domazlice az k prisecnému kiiZeni u Cerpaci stanice PHM a Stielické ulice.
Pravostranné vedeni bylo stanoveno jako optimdlni s ohledem na mistni podminky a moZnosti
dalSich napojeni a pievedeni cyklotrasy.

Dale je rovnéZ mozné vedeni dalsi cyklistické a pési trasy (dopravy) Stielickou ulici
ve sméru Stielice a Hradec.

S ohledem na umisténi v intravildnu mésta bude cyklostezka pln€ vybavena vetejnym
osvétlenim v celém rozsahu feSeného tseku, vCetné osvétleni lavky pres Radbuzu apod.

Umisténi cyklotrasy je v souladu s poZadavky a zavéry z jejiho projednani a rovnéz se studii
,Cyklotrasa ¢.3/aktualizace studie vedeni trasy v ¢asti Plzeii-Domazlice* (potizovatel Krajsky utrad
Plzenského kraje-Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, zpracovatel Atelier VAS ... 2019)
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b) architektonické iFeSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni

Architektonické ieSeni obou useku cyklostezek je navrZzeno v ramci standardnich
stavebnich, materidlovych a prefabrikovanych prvkl v oboru pozemnich komunikaci.

Materialy pouzité pro tento druh stavebnich dprav odpovidaji stanovenym standardiim — kryt
vozovky levobiezniho tseku bude asfaltobetonovy, kryt vozovky pravobiezniho napojeni
cyklostezky bude z betonové dlazby tvaru ,,blo¢ek* s pokladkou ,,do ¢tvercii* v souladu s jiz diive
provedenou rekonstrukci v Domazlické ulici podél dotéeného tseku prutahu I/26. Bézna dlazba
bude ve standardnim Sedém odstinu s vyjimkou reliéfni dlazby pro nevidomé v barvé cervené.

Obrubniky budou betonové prefabrikované.

Architektonické FeSeni - tvar lavky a umisténi 1avky bylo dano celkovou situaci pievadéné
trasy cyklostezky a technickou specifikaci. V misté budouci lavky bylo provedené polohopisné a
vyskopisné méteni, na jejichz zdklad¢ byla navrZzena konstrukce lavky jak smérové, tak i vySkové.

Zékladni koncepci navrhu bylo premosténi feky Radbuzy a jeji inundace jednim mostnim
otvorem. Pro rozpéti pole délky cca. 50 m byla zvolena konstrukce s ocelovymi oblouky a dolni
sptazenou ZIb. deskou mostovky. Hlavni nosniky jsou vzdjemné sklonény o 10,4°. Byla navrZzena
konstrukce se zkiizenymi zavésy, tzv. sitovy oblouk s mensim poctem zavési. Navrzena
obloukova konstrukce velmi vhodné zapadd do celkové kompozice Sirokého okoli a terénniho
reliéfu v blizkosti vodotece feky Radbuzy.

Lavka je umisténa tak, aby pfemostovala feku v misté, kde je cyklostezka vedena na pravém
biehu po méstském pozemku ¢. 2531/2. Vzhledem k rozdilnym vyskdam bieht byla navrzena
niveleta mostu v jednotném podélném spadu 1,38% .

Barevné odstiny jsou uvedeny na vykrese barevného feSeni — podrobné viz. ptiloha D.1.2.6.
Nosnd ocelova konstrukce a madla zabradli jsou navrZzena v barvé RAL6011 (zelend s tmavoSedym
odstinem), vyplil zabradli RAL9002 (svétld Seda ... vhodné barevné potlaceni vyplné oproti
hlavnimu tvaru 1dvky), tdhla budou v povrchové upravé ANTICORRO (dle technické specifikace
vyrobce, velmi kvalitni povrchova tdprava s zddoucim designovym efektem). Betonové konstrukce
budou piirodni Sedé z pohledového betonu.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech vcetné idaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby
navrhové zatizeni na ni ptisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepripustné pretvoreni

Jednd se planovanou vystavbu jihozdpadni Casti cyklotrasy ¢.3 méstem Stod v souladu
s aktualizaci studie vedeni trasy CT3 z roku 2019 zpracovanou pro Krajsky dfad Plzenského kraje -
Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi.

Konkrétné je feSena chybé&jici vyznamna Cast iseku E2 od stanice HZS vcetné lavky
ptes feku Radbuzu. Ke stanici HZS byl dsek E1 jiZ zbudovén v roce 2017.

Soucasti feSeného tseku je i nova lavka pies Radbuzu jejiZz umisténi je jednoznacné
stanovené omezujicimi Uzemnimi podminkami a to pfedevSim vedenim inZenyrskych sitf -
konkrétn¢ stavajicimi nadzemnimi trasami vedeni vysokého napéti elektrizacni soustavy do 35 kV,
déle vlastnickymi vztahy k pozemkiim, stdvajici zdstavbou a terénnimi pom¢ry.

S ohledem na vySe uvedené skutecnosti je jediné mozZné (realizovatelné) umisténi nové
lavky proti pravobieZni proluce ve stavajici zastavbé na pozemku p.¢. 2532/1 (vlastnik Mésto Stod).

Toto umisténi lavky pln€ odpovidd projedndni a ukotveni vedeni cyklotrasy v roce 2019
dle poZadavki z vyrobniho vyboru konaného 11.10.2019 na M&U Stod (viz. piiloZeny zipis) a
rovnéZ je v souladu s vychodni mistni variantou trasy dle studie ,,Cyklotrasa ¢.3/aktualizace studie
vedeni trasy v Casti Plzen-Domazlice (pofizovatel Krajsky ufad Plzenského kraje-Odbor dopravy a
silniéniho hospodarstvi, zpracovatel Atelier VAS ... 2019), kterd byla do studie doplnéna
rovnéz dle zavéra a pozadavkil z projednani CT3.

Dle konkrétniho zadani a pozadavku M¢sta Stod byl zacatek-napojeni feSeného chybéjiciho
useku E2 umistén cca. 20m po levé stran¢ komunikace za kiiZzenim s mistni komunikaci v Délnické
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ulici, nasledné je nova trasa vedena v soubéhu s levym bfehem Radbuzy, déle po nové lavce pres
feku Radbuzu s napojenim do stavajici proluky-cesty na pravém biehu (pozemek p.¢. 2532/1 a
dalsi) zajist'ujici napojeni az do uli¢niho prostoru Domazlické ulice (komunikace 1/26 v pratahu
Stodem) kudy je déle vedena stavajici noveé vyznacenou komunikaci pro pési a cyklisty po pravé
stran¢ ve sméru Domazlice az k prisecnému kiiZeni u Cerpaci stanice PHM a Stielické ulice.
Pravostranné vedeni bylo stanoveno jako optimdlni s ohledem na mistni podminky a moZnosti
dalSich napojeni a pievedeni cyklotrasy.

Dale je rovnéZ mozné vedeni dalsi cyklistické a pési trasy (dopravy) Stielickou ulici
ve sméru Stielice a Hradec.

S ohledem na umisténi v intravildnu mésta bude cyklostezka pln€ vybavena vefejnym
osvétlenim v celém rozsahu feSeného tseku, vCetné osvétleni lavky pres Radbuzu apod.

Umisténi cyklotrasy je v souladu s poZadavky a zavéry z jejiho projednani a rovnéz se studii
,Cyklotrasa ¢.3/aktualizace studie vedeni trasy v ¢asti Plzeii-Domazlice* (potizovatel Krajsky utrad
Plzenského kraje-Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, zpracovatel Atelier VAS ... 2019).

Stavba se sklada z objektd SO 101 — Cyklostezka, SO 201 — Lavka pies Radbuzu a SO
401 - Verejné osvétleni :

al) SO 101 - Cyklostezka

Celkova délka navrZené spole¢né stezky pro chodce a cyklisty na levém biehu je
244,042m, celkova plocha vozovky §ite 3,0m véetné predpoli 1avky a napojeni &ini ~756 m2.

Navrh stezky se spolecnym provozem chodct a cyklisti byl proveden v souladu
s TP 179 ,Navrhovéani komunikaci pro cyklisty*, CSN 73 6110, vyhléaskou ¢.398/2009 Sb.
Ministerstva pro mistni rozvoj a dalSimi souvisejicimi normami, technickymi podminkami
(TP) a technickymi a pradvnimi predpisy.

Usek nové spole&né stezky pro chodce a cyklisty na levém biehu md zdkladni §ifi vozovky
3,0m, volna (prichozi) $ife mostovky na lavce je rovnéz 3,0m. Tato Sife umoziuje bézny spolecny
pesi, cyklisticky i bruslatsky provoz a je pln€ vyhovujici pro béZnou intenzitu provozu do cca. 300
chodcil a bruslatii za hodinu v obou smérech.

S ohledem na smiSeny provoz chodcii a cyklistl je ve volné trati obou dsekll uvazovana
doporucend navrhova rychlost 25 km/h. 'V dopravnich napojenich, zdsadnich zmén sméri jizdy a
rovnéZ v napojenich na mostovku lavky je uvaZzovand ndvrhovd rychlost max. 10 km/h, cemuz
odpovidd smérové feSeni, podéIné sklony i pIn€ vyhovujici rozhledové poméry.

Vsechna napojeni i trasa cyklostezky jsou bezbariérova — tzn. bezbariérova napojeni se
sniZenou hranou vysky 2cm a vozovky v celém rozsahu stavby ve stejné irovni. Maximalni
podélny sklon cyklostezky je 3,6% na levobiezni rampé v predpoli nové lavky.

a2) SO 201 - Lavka pi‘es Radbuzu

Nova lavka je umisténa v ficnim kilometru 36,85 feky Radbuzy proti pravobiezni proluce
ve stdvajici zastavb& na pozemku p.¢. 2532/1 (vlastnik Mésto Stod).
Tvar lavky a umisténi 1avky bylo ddno celkovou situaci prevadéné trasy cyklostezky a technickou
specifikaci. V misté budouci lavky bylo provedené polohopisné a vySkopisné méfeni, na jejichz
zaklad¢ byla navrZena konstrukce lavky jak smérove, tak i vyskove.
Zakladni koncepci navrhu bylo pfemosténi feky Radbuzy a jeji inundace jednim mostnim otvorem.
Pro rozpéti pole délky cca. 50 m byla zvolena konstrukce s ocelovymi oblouky a dolni spfaZzenou
zlb. deskou mostovky. Hlavni nosniky jsou vzdjemn¢ sklonény o 10,4°. Byla navrzena konstrukce
se zkiiZzenymi zavésy, tzv. sitovy oblouk s mens$im poctem zavési.
Lavka je umisténa tak, aby pfemostovala feku v misté, kde je cyklostezka vedena na pravém biehu
po méstském pozemku €. 2531/2. Vzhledem k rozdilnym vySkdm bfeht byla navrZena niveleta
mostu v jednotném podélném spadu 1,38% . Na levém biehu lavka dsti do prostoru rekreacni zény.

a3) SO 401 - Verejné osvétleni 5
Nové budované verejné komunikace jsou zatazeny dle CSN CEN/TR 13201-1az4 (36 0455)
do tiidy osvétleni PS.
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Napojeni bude ze stdvajictho S5m sloupu ve vnitrobloku u feky. Do stavajici patice se osadi
nové pojistka 10A, kde se odjisti novy kabelovy tisek AYKY-J 4x16mm? pro celkem 8 sloupii.

U cyklostezky se osadi bezpaticové stozary, zaroveé zinkované 6m bez vylozniku, svitidlo
na ditk LED 12W. Na ldvce stozary nebudou, vedle se osadi 1 sloup ozn. SL.8 vysky 10m z diivodi
vyrovnani vySkového rozdilu 4m lavky nad terénem. Névrh je doloZen vypoctem — viz piiloha
SO 401.

b) celkova bilance naroku vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pii zvySeni technického maxima

Stavba nema Zadné naroky na zdroje a energie s vyjimkou nového vetejného osvétleni —
podrobné¢ viz. kapitola B.1. odstavce j) a o).

Maximdlni nartst soudobého piikonu u nového vetejného osvétleni ¢ini
Pmax = 0,1 kW.

Stavba nema Zadné naroky na zdroje tepla a teplé uzitkové vody.

Navrzend stavba pifimo neprodukuje zadné odpady a emise. Bézny odpad z provadéného
¢iSténi a udrzby komunikaci a navazujicich ploch je likvidovén piisluSnymi vlastniky a spravci
(Mésto Stod) standardnimi predepsanymi postupy v souladu s platnou legislativou— tzn. dle zdkona
¢. 541/2020 Sb. a vyhlasky ¢.8/2021.

Stavba neobsahuje zaddné budovy a emisni zdroje.

¢) celkova spotieba vody
Stavba jako takovd nemd zadné naroky na spotiebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materialem

Navrzend stavba pifimo neprodukuje zadné odpady a emise. Bézny odpad z provadéného
¢iSténi a udrzby komunikaci a navazujicich ploch je likvidovédn piisluSnymi vlastniky a spravci
(Mésto Stod) standardnimi predepsanymi postupy v souladu s platnou legislativou — tzn. dle zdkona
¢. 541/2020 Sb. a vyhlasky ¢.8/2021.

Stavba neobsahuje Zadné emisni zdroje.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikacéniho zafizeni veiejné komunikacni sité

Stavba nemd Z4dné ndroky na sit€¢ komunikacnich vedeni a elektronickd komunikaéni
zafizeni vefejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nového tseku pro chodce a cyklisty zajiStuje piistup a podminky pro uZivani stavby
véetné bezbariérového uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavebni dpravy jsou feSeny v souladu s vyhldskou ¢€.398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni
rozvoj, CSN 73 6110 a TP 179 a souvisejicimi pravnimi piedpisy véetné pozdgjsich znéni piedpist
a souvisejicimi normami.

Vsechna napojeni i trasa cyklostezky jsou bezbariérova — tzn. bezbariérova napojeni
se snizenou hranou vySky 2cm a vozovky v celém rozsahu stavby ve stejné drovni. Maximalni
podélny sklon cyklostezky je 3,6% na levobiezni rampé v predpoli nové lavky.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s platnymi pozZadavky na ochranu obyvatelstva — tzn.
bezpecnost pfi jejim uZivani a provozu.

Stavba nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty je navrZzena v souladu
s platnymi poZadavky na bezpecnost pfi jejim uZivani a provozu. S ohledem na novou trasu stezky
pro chodce a cyklisty zcela oddélenou od silnicniho provozu motorovych vozidle se jedna
o zasadni prvek pro zajiSténi plynulosti a bezpecnosti péSich, cyklisti o ostatnich acastniki
provozu v dotéené oblasti.

Veskeré stavebni tipravy jsou navrZeny v souladu splatnymi souvisejicimi technickymi
normami, technickymi podminkami a platnou legislativou.
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Technické feSeni tprav je navrzeno v souladu s platnymi pfedpisy pro zajisténi plynulosti a
bezpecnosti silni¢niho provozu (Zakon o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nekterych zdkoni (zdkon o silni¢nim provozu) 361/2000 Sb. v aktudlnim znéni a znéni provadécich
predpist) a v souladu s CSN 73 6110, TP179 a dalsimi souvisejicimi normami a piedpisy véetné
pozdg&jsich znéni predpisti.

Projektovana stavba je feSena v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vyuzivani izemi a s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Navrhovand stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu, uZitné vlastnosti,
mechanickou odolnost a stabilitu.

Stavba spliuje zdvazné pozadavky dotCenych organd.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) popis soucasného stavu

Jednd se planovanou vystavbu jihozdpadni Casti cyklotrasy ¢.3 méstem Stod v souladu
s aktualizaci studie vedeni trasy CT3 z roku 2019 zpracovanou pro Krajsky trad Plzeniského kraje -
Odbor dopravy a silni¢niho hospodaftstvi.

Konkrétné je feSena chybé&jici vyznamna Cast useku E2 od stanice HZS vcetné lavky
pies feku Radbuzu. Ke stanici HZS byl usek E1 jiZ zbudovén v roce 2017.

Soucasti feSeného useku je 1 novd lavka pres Radbuzu jejiz umisténi je jednoznacné
stanovené omezujicimi izemnimi podminkami a to pfedevSim vedenim inzenyrskych siti -
konkrétn€ stavajicimi nadzemnimi trasami vedeni vysokého napéti elektrizacni soustavy do 35 kV,
dale vlastnickymi vztahy k pozemkiim, stavajici zastavbou a terénnimi poméry.

S ohledem na vySe uvedené skute¢nosti je jediné moZné (realizovatelné) umisténi nové
lavky proti pravobiezni proluce ve stavajici zastavbé na pozemku p.¢. 2532/1 (vlastnik Mésto Stod).

Toto umisténi lavky plné odpovidd projednani a ukotveni vedeni cyklotrasy v roce 2019
dle pozadavki z vyrobniho vyboru konaného 11.10.2019 na M&U Stod (viz. piiloZeny zdpis) a
rovnéZ je v souladu s vychodni mistni variantou trasy dle studie ,,Cyklotrasa ¢.3/aktualizace studie
vedeni trasy v Casti Plzen-Domazlice (potizovatel Krajsky ufad Plzenského kraje-Odbor dopravy a
silnicnfho hospodafstvi, zpracovatel Atelier VAS ... 2019), ktera byla do studie doplnéna
rovnez dle zavéra a pozadavki z projednani CT3.

Umisténi cyklotrasy je v souladu s poZadavky a zavéry z jejiho projednani a rovnéz se studii
,Cyklotrasa ¢.3/aktualizace studie vedeni trasy v ¢asti Plzeii-Domazlice* (potizovatel Krajsky ufad
Plzenského kraje-Odbor dopravy a silnicniho hospodafstvi, zpracovatel Atelier VAS ... 2019).

Stavba a jeji umisténi jsou pIn& v souladu platnym s Uzemnim planem Stod, zajistuji
pldnované a poZzadované propojeni levého a pravého biehu Radbuzy a pfirozenym, velmi vhodnym
zpusobem dotvafeji ndbiezni linii feky v souladu s poZadavky a potfebami mésta Stod. Stavba a jeji
umisténi jsou plné€ v souladu s planovanou urbanizaci a architektonickym ztvarnénim navazujicich
pozemk a staveb, které vhodnym a funk¢énim zptisobem dotvafeji. Nové navrZzeny usek rovnéz
pfirozené navazuje a je v souladu s jiZ realizovanym tsekem cyklostezky E1 v severovychodni ¢4sti
mésta Stod.

b) popis navrzeného ieSeni
SO 101 — Cyklostezka

Celkova délka tseku navrzené spole¢né stezky pro chodce a cyklisty na levém biehu je
244,042m, celkova plocha vozovky ite 3,0m véetné predpoli 14vky a napojeni &ini ~756 m2.

Navrh stezky se spolecnym provozem chodct a cyklisti byl proveden v souladu
s TP 179 ,Navrhovéani komunikaci pro cyklisty*, CSN 73 6110, vyhléaskou ¢.398/2009 Sb.
Ministerstva pro mistni rozvoj a dalSimi souvisejicimi normami, technickymi podminkami
(TP) a technickymi a pradvnimi predpisy.

Usek nové stezky pro chodce a cyklisty ma zdkladn{ §ifi vozovky 3,0m, volna (priichozi)
Site mostovky na lavce je rovnéz 3,0m. Tato Sife umoZnuje béZny spole¢ny pesi, cyklisticky i
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bruslaisky provoz a je pln¢€ vyhovujici pro béznou intenzitu provozu do cca. 300 chodct a bruslati
za hodinu v obou smérech.

S ohledem na smiSeny provoz chodcii a cyklistl je ve volné trati obou dsekii uvazovana
doporucend navrhova rychlost 25km/h. V dopravnich napojenich, zdsadnich zmén sméri jizdy a
rovnéZ v napojenich na mostovku lavky je uvazovand navrhova rychlost max. 10 km/h, ¢emuz
odpovidd smérové feSeni, podélné sklony i pIn€ vyhovujici rozhledové poméry.

Maximalni podélny sklon cyklostezky je 3,6% na levobiezni rampé v piedpoli nové lavky.

Vsechna napojeni i trasa cyklostezky jsou bezbariérova — tzn. bezbariérova napojeni
se snizenou hranou vysky 2cm a vozovky v celém rozsahu stavby ve stejné trovni.

M v

Zékladni pricny sklon stezky je 1%.
Konstrukce vozovek jsou navrZzeny ndsledovné:

VOZOVKA A1l v hlavnim dseku na levém biehu

- vozovka spolecné stezky pro chodce a cyklisty s moZnym pojezdem vozidel udrzby vcetné event.
pojezdu tézkych ndkladnich vozidel béhem vystavby a naslednych oprav a udrzby vcetné piistupu
k vodnimu toku

- asfaltovy beton ACO11S tl. 40mm CSN 736121

- postFik spojovaci PS CP ,CSN 736129 - 0,35 kgm™

- asfaltovy beton ACP22S tl. 60mm CSN 736121

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 Gc  MZK t. 150 mm CSN 73 6126-1
- Stérkodrt SDa 0/32 Gg SDa tl. 200 mm__ CSN 73 6126-1
celkem tloust’ka 450 mm

VOZOVKA DL1 napojeni v predpoli lavky na pravém brehu — pojizdéna vozovka
- vozovka spolecné stezky pro chodce a cyklisty s moznym pojezdem vozidel udrzby vcetné event.
pojezdu téZkych nédkladnich vozidel béhem vystavby a ndslednych oprav a udrzby vcetné ptistupu
k pravobieZni opefe a vodnimu toku

- betonova dlazba DL tl. 80 mm CSN 73 6131

- loZn{ vrstva L tl. 40mm CSN 736131

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 Gc¢ MZK tl. 150 mm CSN 73 6126-1
- $térkodrt’ SDa 0/32 Ge SDa tl. 180 mm CSN 73 6126-1
celkem tloust’ka 450 mm

Dlazba bude tvaru ,,blo¢ek* s pokladkou ,,do ctvercu* v souladu s jizZ provedenou
rekonstrukci v Domazlické ulici podél dotéeného tiseku pratahu 1/26. BéZna dlazba bude
ve standardnim Sedém odstinu s vyjimkou reliéfni dlazby pro nevidomé v barvé Cervené.

Vzhledem k vyskytu nevhodnych zemin (dle CSN 721002) na dtrovni plné je
pod konstrukci nové vozovky cyklostezky navrZzena aktivni zéna (sanace - vyména podloZi)
tloustky ~50cm.

Aktivni zéna musi spliiovat tyto parametry - provedeni aktivni zény (vymény podlozi)
dle CSN 736133, pmax 21600kgm™ (nenamrzava zemina), hutnéni plané (Eper2 ) bude provedeno
dle ptedepsanych parametrt jednotlivych konstrukci vozovek.

Bude pouzity vhodny, dobfe hutnitelny, nenamrzavy vhodny nakupovany kamenity drceny
nebo Stérkopiscity téZzeny materidl.

Provedeni a rozsah aktivni z6ny vcetné pouZiti vhodného materidlu si musi nasledné
vybrany zhotovitel stavby v dostateCném predstihu nechat schvalit technickym dozorem investora-
zadavatele stavby.

- zelené pasy a plochy

V ramci Cistych terénnich udprav (soucdst SO101) bude rozprostfena ornice (kvalitni
substrat) min. tloustky 100 mm a oseta trdvnim semenem - pouZit parkové travni semeno (min.
25g/m?), vysev provést dle CSN 83 9031.
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- odvodnéni

Usek nové cyklostezky je na levém rovinatém biehu veden po stdvajicim terénu, odvodnéni
je zajisténo pricnym sklonem vozovky cyklostezky na stavajici terén.

Odtokové poméry ve stavbou dot¢eném tzemi a jeho okoli se neméni. V celém rozsahu
feSeného tizemi je zcela zamezeno odtoku dest'ovych vod na sousedni soukromé pozemky.

- dopravni znaceni a dopravni opatieni

Konkrétni navrh trvalého znaceni na drovni DSP je samostatnou piilohou dokumentace —
D.1.1.5. Jednd se o osazeni odpovidajiciho svislého dopravniho znaceni v obou tusecich spolecné
stezky pro chodce a cyklisty (C7a, C7b).

Zartizeni staveniSté béhem vystavby Ize umistit mimo aktivni zénu zaplavového tzemi —
tzn. na levém biehu na plochy pozemku ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢. 265/1, 265/30, 265/33, 269/3
na plochy zcela mimo zaplavové izemi Q1oo.

Montazni a manipulaéni zpevnéna plocha pro kompletaci konstrukci lavky bude
u levobtezniho ptedpoli lavky na pozemku ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢. 319/3.

Vystavba bude pievdazné provadéna ve volném terénu mimo stavajici sit’ mistnich
komunikaci.

Pristup na stavbu je na levém biehu zajistén z ulic Délnicka a Lu¢ni a na pravém biehu
z komunikace v Domazlické ulici — 1/26.

Dopravni opatieni — pirechodné dopravni znaceni se omezuji na mista napojeni obou
usekll nové stezky pro chodce a cyklisty a stavebni dpravy stavajictho chodniku v Domazlické ulici
(prava strana smér DomaZlice).

Postup vystavby a prechodné dopravni znaceni a dopravni opatieni v souladu s TP66
budou navrzeny v nasledujicim stupni projektové dokumentace.

Je nutno postupovat dle ptislusnych stanovisek, vyjadieni a dokladu.

Miniméln¢ 30 dni pied zahdjenim vystavby budou vybranym zhotovitelem stavby
vypracovany (event. aktualizovany) néavrhy trvalého dopravniho znaceni a prechodného znaceni
v souladu s TP66 (mistni Upravy provozu na PK) a ptfedloZeny k odsouhlaseni a stanoveni
piisluSnému odboru dopravy dle §77 zdkona ¢.361/2000 Sb. o silni¢énim provozu za pfedchoziho
odsouhlaseni mistné piislusného dopravniho inspektoratu Policie CR.

- dopravni za¥izeni — sloupky

V obou predpolich pted zacatky lavky budou osazeny odemykatelné odnimatelné masivni
ocelové sloupky, nebot’ je nutno fyzicky zamezit vjezdu vozidel a zarovenn umoznit vjezd udrzby.

Sloupky budou osazeny v ose cyklostezky v mistech, kde zac¢ind zébradli, aby nebylo moZzné
jejich objizdéni.

Obrubniky pii okraji vozovek cyklostezky budou prefabrikované betonové $ife 80mm a
vysky 250mm uloZené do loZe s opérou z betonu C16/20. BéZzna vyska obrubnikii bude v drovni
vozovek cyklostezky.

U bezbariérového sniZeni bude vyska obrubnikli 2 cm, u vodici linie pro nevidomé je vyska
min. 6cm. Zmény vysek obrubnikii budou provedeny vySkovym nidbéhem na délku cca. 1 m.

SO 201 - Lavka pres Radbuzu
(podrobné viz. ¢ast dokumentace D.1.2., zpracovatel VHSC, s.r.0.)

Uvod

Nov4d ldvka je umisténa v ficnim kilometru 36,85 feky Radbuzy proti pravobiezni proluce
ve stavajici zastavbe na pozemku p.¢. 2532/1 (vlastnik Mésto Stod).
Tvar ldvky a umisténi lavky bylo dano celkovou situaci prevadéné trasy cyklostezky a technickou
specifikaci. V misté budouci lavky bylo provedené polohopisné a vySkopisné méteni, na jejichz
zakladé byla navrZena konstrukce lavky jak smérové, tak 1 vySkove.

Zékladni koncepci navrhu bylo pfemosténi feky Radbuzy a jeji inundace jednim mostnim otvorem.
Pro rozpéti pole délky cca. 50 m byla zvolena konstrukce s ocelovymi oblouky a dolni spfaZzenou
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zlb. deskou mostovky. Hlavni nosniky jsou vzdjemn¢ sklonény o 10,4°. Byla navrzena konstrukce
se zkiiZzenymi zavésy, tzv. sitovy oblouk s mens$im poctem zavési.

Lavka je umisténa tak, aby pfemostovala feku v misté, kde je cyklostezka vedena na pravém biehu
po méstském pozemku ¢. 2531/2. Vzhledem k rozdilnym vySkdm bfeht byla navrZena niveleta
mostu v jednotném podélném spadu 1,38% . Na levém biehu lavka dsti do prostoru rekreacni zény.

Vyska lavky byla feSena v souladu s CSN 736201 pro pievedeni lavky nad vodnim tokem. Lavka
patii do navrhové kategorie 3 podle tabulky 12.1 normy. vyska spodniho lice konstrukce mostu
véetné lozisek ma spliiovat min. vySku Q100 (337,420m.n.m.) + 0,5m. NavrZend ldvka toto
kritérium spliiuje po celé délce lavky kromé levobiezniho loziska — teoreticky dojde k zaplaveni
ve vySce 0,08m. ProtoZe proudnice se pfimyka k pravému biehu, je ohroZeni lavky splavim
bezvyznamné.

Identifika¢ni idaje lavky

Stavba: Cyklotrasa €. 3, Stod - usek E2 v¢etné lavky pfes Radbuzu
Objekt: SO 201 LAVKA PRES RADBUZU

Nézev mostu: Lavka pro pési ptes Radbuzu

Eviden¢ni ¢. mostu: -

Katastralni dzemi: Stod

Obec: Stod

Kraj: Plzenisky

Prevddénd komunikace: P&si, cyklisticky provoz, mimotadné obsluzné vozidlo do 3,5t
Bod kiizZeni: . km. 36,85

Uhel kiizeni: 90,0°

Volna vyska: Cca 3,9 m

Zakladni udaje lavky

Charakteristika mostu: Ocelovy, oblouk s tadhly, pfimy, s dolni mostovkou, zdklady betonové,
pilotové

Délka premosténi: 49,505 m

Délka mostu: 55,600 m

Délka nosné konstrukce: 51,400 m

Rozpéti jednotlivych poli: 50,505 m

Sikmost mostu: Most kolmy

Volna sitka mostu: 3,000 m

Sitka priichoziho prostoru: 3,000 m

Sitka mostu: 5,100 m, v mist& podpor 5,700 m

Vyska mostu nad terénem: max. 3,370 m

Ulozn4 vyska: 550mm

Stavebni vyska: 420 mm (nad podporou)

Plocha mostni konstrukce: 43,3 m?

Zatizeni lavky: uzitné 3,5 kN/mo , servisni vozidlo

Popis nosné konstrukce lavky

Hlavni nosnou konstrukci 1avky jsou dvojice obloukt se Sikmymi zavésy. Vzdalenost hlavnich
nosnikil v misté mostovky je 4,7 m a jsou navzijem spojeny piiéniky a spfazenou ZB deskou
mostovky. Oblouky kruhového tvaru jsou vyrobeny z ocelovych silnosténnych trubek TR
323.9X14.2 z materialu S235J2G3 sklanéjici se smérem do stiedu lavky pod thlem 10,4 °, vzepéti
oblouktl ¢ini 8,9 m a navzdjem jsou propojeny ocelovymi trubkami TR 244.5x12.5 z materidlu
S235J2G3 na 7 mistech. Vzdédlenost mezi spojovacimi trubkami je pfiblizné 1/10 délky oblouku a
jsou umistény od stiedu symetricky od osy symetrie lavky. Oblouky budou vyrobeny s navySenim v
poloving oblouku o 50mm.

Dolni pés oblouku je vyroben ze silnosténné trubky sledujici tvar mostovky — predpoklada se
nadvySeni dolniho pasu o cca 80mm. Dolni a horni pasy jsou nad opérami spojeny dvojici
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trojuhelnikovych plecht, které tvoii uzavienou komoru. Pii¢niky jsou spfazeny s Zelezobetonovou
deskou mostovky a jsou voleny v modulu 2,5m.

Podporové pti¢niky uzavieného komorového priufezu jsou dimenzovany jak na provozni stav, tak
na reakce pusobici pii zvedani lavky. Pro spfaZeni ocelové konstrukce a Zelezobetonové desky byly
navrzeny sprahovaci trny @ 16 mm, dl. 100 mm. Zelezo-betonova monolitickd deska je navrZena se
ztracenym bednénim z trapézového plechu TR70/200 tl. 1mm. Deska je navrZena s celkovou
tloustkou 170 mm a s dostiednym sklonem 1,5 %. Deska mostovky je z betonu C30/37-XF2 a
hlavni vyztuz jakosti BS00B.

Trubkové zavésy (tdhla) jsou vedeny Sikmo viici svislé, tak i vodorovné roviné a jsou tvoieny
kruhovymi trubkami TR42.4x5 z oceli S235J2G3. Trubky budou zakonceny piipojem, ktery bude v
dals$im stupni dokumentace navrZen a staticky posouzen a bude vyhovovat na prendSené sily
piipojem.

Lavka je vybavena hrncovymi lozisky s piedpokladanym posuvem +/-50mm. Nad pravobiezni
opérou bude proveden mostni zavér pro celkovy posun do 60mm.

Vybaveni lavky

Lavka je urCend pouze pro pé&Ssi a cyklisty, neni vybavena svodidly, ale jen zabradlim. Na
mosté a kiidlech opér je ocelové zabradli se svislou vyplni - s jednim madlem ve vysce 1,1 m (pro
chodce) a s druhym ve vysce 1,3 m (pro cyklisty). Odvodnéni mostovky je feSeno dostifednym
sklonem 1.5% mostovky k atypickym odvodiiovaciim a voda z mostovky je odvedena svislymi
svody pfimo do feky.

Ocelova konstrukce lavky bude uzemnéna k vyztuZzi betonovych zakladt bude ptivafeny
zemnici pasek (2 na kazdou opéru), ktery bude druhym koncem pfipojeny k ocelové konstrukci
lavky. Osvétleni lavky je feSeno vnéjSimi osvetlovacimi stozary. V ldvce jsou navrzeny pruchodky
pro piipadné pfevedeni inZenyrskych siti.

Na ldavce se nenachazi Zadné cizi zafizeni.

Reseni protikorozni ochrany, barevné feSeni
Vnéjsi korozni prostredi pusobici na ocelovou konstrukci je definovano stupném korozni
agresivity atmosféry podle CSN EN ISO 12944-2. Pro tuto stavbu plati stupeit C3 — stéednf stupes.
Lavka bude opatfend natérem skladby:
- 1 x zdkladni nétér — EP — 60 um (s vysokym obsahem zinku)
- 1 x natér EP (1. podkladova vrstva) — 120 pm
- 1 x natér PUR 60 pm
Celkova tloustka natéru ¢ini 240 um. Barevné odstiny jsou uvedeny na vykrese barevného feSeni

Postup a technologie vystavby

Nize je prezentovan ramcovy navrh postupu praci. Konkrétni postup praci véetné ¢asového
harmonogramu bude souc¢ésti dokumentace zhotovitele. Ve findlnim harmonogramu budou
zohlednény konkrétni vlivy v aktudlnim ¢ase vystavby.

- piiprava stavenisté

- vytyCeni staveniSte, umisténi stavby

- ptipravné prace: odstranéni stromt a kiovin, sejmuti ornice

- zfizeni zatizeni staveniSte,

- provadéni vykopt + pazeni

- Gprava zékladové spary, provedeni podkladniho betonu

- provedeni zdkladt, opér a pilife ze Zelezobetonu

- provedeni natérii proti zemni vlhkosti

- zasypani a zhutnéni zasypu

- osazeni spodni desky loziska na betonové konstrukce

- vyroba lavky (miiZe probihat jiZ béhem vykopovych praci a betonovani zaklada)
- opatfeni OK ochrannym natérovym systémem, zinkovani rostd
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- doprava montdznich dila na stavenisté - délka montazniho dilu bude stanovena v dalS$im stupni
projektu.

- pfedmontaz lavky - predpoklada se smontovani celé lavky na pfedmontazni prostoru na levém
biehu v misté predpoklddané cyklostezky vcetné sprahovacich trnil a ptedepnuti tdhel. Zaroven

bude dokoncéen kompletni natérovy systém.

- osazeni celé lavky pomoci mobilniho jefdbu na loZiska do mostniho otvoru

- betondZ mostovky

- osazeni zdbradl{

- findlni priace — odstranéni zafizeni stavenisté, uklid dotéenych ploch

- ohumusovani dotcenych ploch a oseti travnim semenem.

ReSeni piistupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
Podélny sklon na lavce nepiekracuje podle CSN 736110 a vyhlasky 398/2009 Sb. spad 1:12
(8,33%). Pochiizna plocha je navrzena z betonu se zdrsnénym povrchem, ktery zajist'uje:

- neskluznost povrchu

- jednoduchy odtok vody

- jednoduchd udrzba a opravy

Konstrukce neni v rozporu se zminénou vyhlaskou 398/2009 Sb. Piistup k ldvce je
po navrzené cyklostezce.

SO 401 - Verejné osvétleni
(podrobné viz. ¢ast dokumentace D.1.3., zpracovatel Ing. Zdenék Ci7)
V rdmci vystavby nové cyklostezky je navrZzeno nové vefejné osvétleni.
Uvod
Predmétem této dokumentace je navrh vefejného osvétleni v rdmci vystavby tseku
E2 cyklotrasy ¢.3 vcetné lavky pres Radbuzu ve Stod€. Projektovd dokumentace je
zpracovana v rozsahu pro spolecné povoleni stavby. Podkladem pro zpracovani PD je
projekt komunikaci, ddle ovéiené stavajici sité, konzultace se spravcem VO, prizkum
vcetné fotodokumentace apod.

Napét'ova soustava: 3 PEN, ~ 50 Hz, 3x 400/230 V / TN-C do priifezu
Cu 10mm?, Al 16mm?
1 N PE, ~ 50 Hz,230 V / TN-S pro vyzbroj stozart

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti:

Zékladni - ochrana automatickym odpojenim od zdroje

(pojistkami).

Doplnénd - uzemnénim stozarat VO ( Pod kabelovym loZzem
se v celé délce polozi drat FeZn 8mm, na ktery se uzemni kazdy

stozar).
Stanoveni vnéjsich vlivi:

Ve venkovnich prostorech plsobi na elektrickd zafizeni tyto
vnéjsi vlivy: AAS, ABS, AC1, AD4, AES, AF2, AGI, AHI, AKl1, AL1, AMI1, ANI1, API,
AQ2, AR3, AS3, BA3, BC2, BDI1, BE1, CAIl, CB1. Tyto vngjsi vlivy fadi venkovni prostory

mezi prostory zvlast’ nebezpecné ZN.

Typ osvétlovacich stozaru:
Nové bezpaticové stozary Zarove€ zinkované 6m bez vylozniku.

Typ svitidel:

Svitidla budou urena na zdkladé¢ vybérového fizeni. Jako
standard je stanoveno svitidlo ILLUM BARA XXX 20-3070-

SCL2 se zdrojem LED 12W.
Pocet novych osvétlovacich bodia: 8 ks
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Maximalni narust soudobého prikonu: Pmax =0,1 kW

Novy stav

Nové budované vefejné komunikace jsou zatazeny dle CSN CEN/TR 13201-1a74 (36 0455)
do ttidy osvétleni PS.

Napojeni bude ze stavajictho 5m sloupu ve vnitrobloku u feky. Do stavajici patice se osadi
nové pojistka 10A, kde se odjisti novy kabelovy tisek AYKY-J 4x16mm? pro celkem 8 sloupii.

U cyklostezky se osadi bezpaticové stozary, zarové zinkované 6m bez vyloZniku, svitidlo na
diik LED 12W. Na ldvce stoZary nebudou, vedle se osadi 1 sloup ozn. SL8 vysky 10m z divoda
vyrovndni vySkového rozdilu 4m lavky nad terénem. Navrh je doloZen vypoctem — viz ptiloha
technické zpravy.

UloZeni kabeli

Ve volném terénu se kabely ulozi ve vykopu v trubce KOPOFLEX 50mm v hloubce 70cm.
V ptipadech podchodu pod komunikaci a pojiZdénou plochou se zalozi chranicky z PVC 100mm
rour s obetonovanim, horni povrch roury je v hloubce 1,0m od upraveného terenu. Ryhy se upravi
do vysky konstruk¢ni vrstvy, definitivni Uprava se provede v rdmci komunikaci

Je nutno brat v ivahu moznou existenci stavajicich a nové navrzenych podzemnich siti. Tyto
sit¢ je nutno nechat pfed zapocetim vykopovych praci vytycit a pii praci dodrZovat pokyny pro
¢innost v jejich ochrannych pasmech. Pfi kiizeni a soubéhu je nutno dodrzet prostorovou normu
CSN 736005. Tam, kde neni moZno dodrZet predepsanou vzddlenost pro soubéh a kifZeni se kabel
ulozi do Zlabu TKII. V celé délce vykopu pod kabelovym loZem bude poloZen zemnici drat FeZn
pr.8mm na ktery budou uzemnény vSechny stozary VO a skiiné¢ VO. Pied zdhozem kabelovych ryh
je nutno pfizvat zastupce spravce VO ke kontrole uloZeni.

Nakladani s odpady

S veskerymi odpady, které vzniknou béhem stavby, bude nakladdno v souladu se zdkonem
¢. 185 zr. 2001 Sb. a v souladu s vyhlaskou €. 93 zr. 2016 Sb. Jedn4 se o ptepravni obaly, izolaci
kabelti atp. VeSkeré odpady budou ptfediany odpovédnym osobam. Ekolikvidace svitidel po
skoncenti jejich Zivotnosti je obsaZena v rozpoctu.

Zavér

Veskeré elektroinstalaéni price je nutno provadét podle platnych norem CSN. Na
stavbé je nutno dodrZzovat vyhlasky a predpisy o bezpecnosti prace pfi stavebnich pracich.
Upozoriiujeme, Ze veskeré zdsahy do stavajici sit¢ VO v majetku mésta je zhotovitel povinen
pfedem projednat se smluvnim provozovatelem zajistujici idrzbu VO ve Stodé, kontaktni osoba
Bc. Jan Drahos, tel: 724614895, email: jan.drahos @cez.cz

Pred uvedenim systému VO do provozu je nutné provést odbornou firmou vychozi revizi a
provadét pravidelné kontroly a revize stavu po celou dobu Zivotnosti.

2. Odvodnéni pozemni komunikace

Odtokové poméry ve stavbou dot¢eném tizemi a jeho okoli se neméni. V celém rozsahu
feSeného uzemi je zcela zamezeno odtoku dest'ovych vod na sousedni soukromé pozemky.

Usek nové cyklostezky je na levém rovinatém biehu veden po stivajicim terénu, odvodnéni
je zajisténo pricnym sklonem vozovky cyklostezky na stavajici terén.

3. Vybaveni pozemni komunikace

a) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zaFizeni pro provozni informace a
telematiku

Konkrétni navrh trvalého znaceni na drovni DSP je samostatnou piilohou dokumentace —
D.1.1.5. Jednd se o osazeni odpovidajiciho svislého dopravniho znaceni v obou tusecich spolecné
stezky pro chodce a cyklisty (C7a, C7b).

V obou predpolich pted zacatky lavky budou osazeny odemykatelné odnimatelné masivni
ocelové sloupky, nebot’ je nutno fyzicky zamezit vjezdu vozidel a zaroven umoznit vjezd udrzby.

Sloupky budou osazeny v ose cyklostezky v mistech, kde zac¢ina zdbradli, aby nebylo mozné
jejich objizdéndi.
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Jind dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a telematiku atd.
nebudou osazena.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Z4dna4 technicka a technologickd zafizeni nejsou osazena.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho reseni

Pozarné bezpecnostni feSeni odpovidd obsahem feSené dopravni stavbé — konkrétné
spolecné stezky pro chodce a cyklisty véetn€ nové lavky na levém a pravém biehu feky Radbuzy.

Pozarni hydranty (moZnosti odbéru pozarni vody) budou v plném rozsahu zachovany.

Stavebnimi upravami nedojde k Zddnému omezeni vjezdu pro poZarni techniku.

Ptistup k okolnim objektiim neni stavebnimi dpravami omezen.

Pfistupové komunikace a nastupni plochy pro vedeni poZarniho zdsahu zistdvaji v plném
rozsahu zachovany.

VySe uvedenou stavbou jsou splnény pozadavky z hlediska poZarni bezpe€nosti.

HZS Plzenského kraje, Krajskému operaénimu a informacnimu stfedisku, Kaplifova 9,
Plzenn bude dodavatelem stavby v ptfedstihu ozndmen termin piipadnych uzavirek jednotlivych
vozovek (jmenovité) a doba jejich trvani.

B.2.8.1. vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné
nebezpecnych prostori

Jedna se o spolecnou stezku pro chodce a cyklisty vCetné lavky pies feku Radbuzu, které se
z tohoto hlediska neposuzuji.

B.2.8.2. zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popiipadé jiného hasiva
Stavajici pozarni hydranty a hydranty (moznosti odbéru poZarni vody) nejsou navrzenou
stavbou nijak dotCeny ani se v jeji blizkosti nevyskytuji — tzn. budou v plném rozsahu zachovény.
Nejbliz§im zdrojem poZzarni vody je vodote¢ feky Radbuzy, v Sir$i oblasti stavby neni
zfizeno zadné pozarni Cerpaci stanovisté — tzn. Zadné Cerpaci stanovist€ nebude stavbou dotceno.
Nejblizsi cerpaci stanovisté pro odbér pozarni vody je pod stanici HZS Stod zcela
mimo tzemi stavby (vzdélenost 120 m od zacatku tseku).

B.2.8.3. predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpe¢nostnimi zarizenimi
véetné stanoveni pozadavku pro provedeni stavby

Jednd se o spolecnou stezku pro chodce a cyklisty vcetné lavky ptes feku Radbuzu, které se
vyhrazenymi poZarn€ bezpec¢nostnimi zafizenimi nevybavuji.

B.2.8.4. zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Prijezd vsech vozidel HZS je plné vyhovujici a plynuly. Stavebnimi dpravami nedojde
k omezeni vjezdu pro pozarni techniku, po jejich provedeni bude naddle zajiStén zcela plynulému
prajezdu veskerych vozidel HZS a IZS.

Stavajici pfistupové komunikace a ndstupni plochy pro vedeni pozZarniho zdsahu zustavaji
v plném rozsahu zachovany.

Ptistup k okolnim objektlim neni navrZzenymi dpravami nijak omezen.

Veskeré nové vozovky i jejich napojeni jsou bezbariérové — tzn. v jedné trovni.

Vozovka nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty je navrZzend s moZnym pojezdem
tézkych ndkladnich vozidel — tzn. i event. pojezd veskerych vozidel HZS.

V ramci pozarniho zdsahu je pojezd vozidel HZS a IZS je po veSkerych zpevnénych
plochach rovné€z mozny.

HZS Plzenského kraje, Krajskému operaénimu a informacnimu stfedisku, Kaplifova 9,
Plzenn bude dodavatelem stavby v predstihu ozndmen termin piipadnych uzavirek jednotlivych
vozovek (jmenovité) a doba jejich trvani.

Podrobny ,,Havarijni a povodiiovy plan‘ pro tuto stavbu je samostatnou ptilohou
dokumentace.
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B.2.9 Ijspora energie a tepelna ochrana

Nova spolecnd stezka pro chodce a cyklisty a lavka pfes Radbuzu a nemaji Zadné
energetické naroky s vyjimkou objektu vetejného osvétleni (SO 401). Nové veiejné osvétleni ktery
je navrZzeno s maximalnim zfetelem na usporu energii — svitidla se zdrojem LED 12W. Maximalni
narist soudobého piikonu : Pmax = 0,1kW.

Béhem vystavby je nutno technologii vystavby zaméfit na maximdalni dsporu energii a
pohonnych hmot.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prosti‘edi

Ziizeni nového tseku spolecné stezky pro chodce a cyklisty véetné lavky a nepiedstavuje
zadné zvyseni hlukové zatézZe, prasnosti, vibraci nebo emisi v dané lokalité.

Navrzend stavba e neposuzuje dle pozadavki na pracovni prostiedi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
NavrZena stavba se neposuzuje dle pozadavkl ochrany pted pronikdnim radonu z podloZi.

b) ochrana pied bludnymi proudy

Navrzend stavba lavky a stezky pro chodce a cyklisty neni nijak ohrozena bludnymi proudy
— tzn. neposuzuje se dle pozadavki ochrany pied bludnymi proudy.

Ocelova konstrukce lavky bude uzemnéna na zemnici sit. Ta bude vybudovéna
v jednotlivych opérach — k vyztuzi betonovych zdkladl bude piivafeny zemnici pasek (2 na kaZzdou
opéru), ktery bude druhym koncem pfipojeny k ocelové konstrukci lavky.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Navrzend stavba se neposuzuje dle poZadavkl ochrany pted technickou seizmicitou.

Béhem vystavby je nutné minimalizovat pouZiti téZkych hutnicich mechanizmt a vibracnim
zafizenim. Pro vystavbu pii okraji stavajici zastavby pozemnimi objekty a v blizkosti siti
technického vybaveni budou pouzity pouze lehké hutnici mechanizmy.

d) ochrana pied hlukem

Navrzend stavba se neposuzuje dle poZadavkl ochrany ptfed hlukem.

Béhem vystavby je nutné trvale minimalizovat hluk pfi provadéni stavebnich praci, stavba
nebude provadéna v no¢nich hodinéch.

e) protipovodiova opati‘eni

Stavba se nachdzi ve stanoveném zdplavovém tizemi feky Radbuza.

Stavba se v levobfezni ¢asti nachazi ve stanoveném zdplavovém uzemi feky Radbuza, ale
nezasahuje do aktivni zony Qioo (337,420m.n.m.). S vyjimkou rampy na lavku pies Radbuzu je cela
trasa cyklostezky vedena v drovni stavajiciho terénu. Rampa na lavku je orientovana po sméru
ficniho toku mimo proudnici, kterd se pfimyka k opa¢nému pravému biehu, kde je cyklostezka jiz
v urovni 339,10 m.n.m. a pravobiezni opé€ra zcela mimo zdplavové uzemi Qioo. Vzdélenost
pravobiezni opéry od jeho okraje je ~3,0m.

Zatizeni stavenisté béhem vystavby Ize umistit mimo aktivni zénu zaplavového tzemi —
tzn. na levém biehu na plochy pozemkl ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢. 265/1, 265/30, 265/33, 269/3
na plochy zcela mimo zaplavové vizemi Q1o0.

Montazni a manipulacni zpevnéna plocha pro kompletaci konstrukci lavky bude
u levobtezniho pfedpoli lavky na pozemku ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢. 319/3.

f) ostatni Gcinky — ochrana pied sesuvy pidy, vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

- ochrana pred sesuvy pudy

Stavba je v celém jejim rozsahu navrzena tak, aby nedochdzelo k sesuviim a erozi pudy —
tzn. veSkeré svahy zemnich téles jsou navrZzeny v optimdlnich zcela stabilnich sklonech (max.
~1:2,5 event. u nizkého nasypu do vysky Im ~1:2).

V ramci Cistych terénnich dprav bude na navazujicich zelenych plochdch rozprosttena ornice
(soucast SO101 - kvalitni substrat) min. tloustky 10 cm a oseta tradvnim semenem - pouZit parkové
travni semeno (min. 25g/m?), vysev provést dle CSN 83 9031.
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Svahy navazujici na levobieZni i pravobiezni opéru lavky budou fddné opevnény rovnaniou
z lomového kamene ,LK* tloustky min. 35cm.
Stavba cyklostezky je vedena po stabilnim konsolidovaném zemnim télese.

Vzhledem k vyskytu nevhodnych zemin (dle CSN 721002) na trovni pland je
pod konstrukci nové vozovky cyklostezky navrZzena aktivni zéna (sanace - vyména podloZzi)
tloustky ~50cm.

- ochrana pred vlivy poddolovani, vyskyt metanu

Navrzend stavba je mimo oblasti s vlivy poddolovéni a s vyskytem metanu.

Stavba je bez poZadavkil na ochranu proti ostatnim negativnim vliviim s vyjimkou ochrany
podloZzi proti promrzani a degradaci plan¢ pro pokladku vozovek. Jako ochrana proti t€émto G¢inkiim
jsou navrZeny pod urovni plané aktivni zéna a vozovky v pozadované tloust’ce a skladb¢ vrstev.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni nového verejného osvétleni (SO 401) ze stavajiciho Sm sloupu ve vnitrobloku u
feky. Do stdvajici patice se osadi nova pojistka 10A, kde se odjisti novy kabelovy usek AYKY-J
4x16mm? pro celkem 8 slouptl.

B.4 Dopravni ieSeni

a) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opati‘eni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Umisténi cyklostezky, dispozicni feSeni a konstrukce 1avky jsou optimalizovany s ohledem
na stavajici inZenyrské sit¢ (pfedevSim nadzemni vedeni VN vcetn€ ochrannych pidsem), dale
predevsim s ohledem na minimalizaci vlivu na pii pritoku Qioo a celkového architektonické a
urbanistické zaclenéni do stdvajiciho tzemi, terénu a napojeni do stdvajici dopravni sité.

Jedna se planovanou vystavbu jihozdpadni Casti cyklotrasy ¢.3 méstem Stod v souladu
s aktualizaci studie vedeni trasy CT3 z roku 2019 zpracovanou pro Krajsky trad Plzeiiského kraje
Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi.

Konkrétn€ je feSena chybé&jici vyznamnd ¢ast useku E2 od stanice HZS vcetné lavky pies
feku Radbuzu. Ke stanici HZS byl tsek E1 jizZ zbudovén v roce 2017.

Soucasti feSeného useku je 1 novd lavka pres Radbuzu jejiz umisténi je jednoznacné
stanovené omezujicimi izemnimi podminkami a to pfedevsim vedenim inzenyrskych siti -
konkrétn€ stavajicimi nadzemnimi trasami vedeni vysokého napéti elektrizacni soustavy do 35 kV,
déle vlastnickymi vztahy k pozemkiim, stavajici zastavbou a terénnimi poméry.

S ohledem na vySe uvedené skutecnosti je jediné mozZné (realizovatelné) umisténi nové
lavky proti pravobieZni proluce ve stavajici zastavbé na pozemku p.¢. 2532/1 (vlastnik Mésto Stod).

Toto umisténi lavky pln€ odpovidd projedndni a ukotveni vedeni cyklotrasy v roce 2019
dle poZadavkii z vyrobniho vyboru konaného 11.10.2019 na M&U Stod (viz. piiloZeny zipis) a
rovnéZ je v souladu s vychodni mistni variantou trasy dle studie ,,Cyklotrasa ¢.3/aktualizace studie
vedeni trasy v Casti Plzen-Domazlice (potizovatel Krajsky ufad Plzenského kraje-Odbor dopravy a
silniéniho hospodarstvi, zpracovatel Atelier VAS ... 2019), kterd byla do studie doplnéna
rovnéz dle zavéra a pozadavkil z projednani CT3.

Umisténi cyklotrasy je v souladu s pozadavky a zavéry z jejiho projednani a rovnéz se studii
,Cyklotrasa ¢.3/aktualizace studie vedeni trasy v ¢asti Plzeni-Domazlice* (pofizovatel Krajsky utrad
Plzeniského kraje-Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, zpracovatel Atelier VAS ... 2019).

Stavba nového useku pro chodce a cyklisty zajistuje pfistup a podminky pro uzivani stavby
vcetn¢ bezbariérového uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavebni upravy jsou feSeny v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni
rozvoj, CSN 73 6110 a TP 179 a souvisejicimi pravnimi piedpisy véetné pozdgjsich znéni predpisi
a souvisejicimi normami.
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Vsechna napojeni i trasa cyklostezky jsou bezbariérova — tzn. bezbariérova napojeni se
sniZenou hranou vysky 2cm a vozovky v celém rozsahu stavby ve stejné urovni. Maximalni
podélny sklon cyklostezky je 3,6% na levobiezni ramp¢ v predpoli nové lavky.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

V rdmci stavby jsou fesSeny chybé&jici vyznamné Casti cyklostezky — konkrétné tsek E2 od
stanice HZS vcetn¢ lavky pres feku Radbuzu. Ke stanici HZS byl tsek E1 jizZ zbudovén v roce
2017.

Dle konkrétniho zadani a pozadavku Mésta Stod byl za¢atek-napojeni iFeSeného
chybéjiciho tGseku E2 umistén cca. 20m po levé strané¢ komunikace za kiiZenim s mistni
komunikaci v D€lnické ulici, ndsledn€ je nova trasa vedena v soubéhu s levym biehem Radbuzy,
déle po nové lavce pies feku Radbuzu s napojenim do stavajici proluky-cesty na pravém bi'ehu
(pozemek p.¢. 2532/1 a dalsi) zajist'ujici napojeni az do uli¢niho prostoru Domazlické ulice
(komunikace 1/26 v pritahu Stodem) kudy je dale vedena stdvajici nové vyzna¢enou komunikaci
pro pé&si a cyklisty po pravé stran€ ve sméru DomaZlice az k prisecnému kiiZeni u Cerpaci stanice
PHM a Stielické ulice. Pravostranné vedeni bylo stanoveno jako optimélni s ohledem na mistni
podminky a moznosti dal$ich napojeni a ptevedeni cyklotrasy.

Dile je rovnéZ mozné vedeni dalsi cyklistické a pé€si trasy (dopravy) Stielickou ulici
ve sméru Stielice a Hradec.

¢) doprava v klidu

Pozadavky na feSeni dopravy v klidu nejsou pfedmétem zadani a soucasti této stavby.

NavrZena stavba stezky pro chodce a cyklisty a nové 1avky se neposuzuje dle pozadavki
na dopravu v klidu.

Potiebnd kapacita dopravy v klidu je zajiSténa mimo Sir$i oblast stavby v rdmci stavajicich
komunikac{ a parkovist’ event. soukromych pozemki a ploch.

d) pési a cyKklistické stezky
Stavba svym obsahem piimo fesi nutné doplnéni chybéjici ¢asti nové spolecné stezky
pro chodce a cyklisty véetné lavky ptes feku Radbuzu v priatahu méstem Stod.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Pro stavbu byl proveden detailni dendrologicky prizkum (vypracovala Mgr. Sonia Henigova,
2020 a 2021) na jehoz zdklad¢ byl zpracovan podrobny dendrologicky soupis s konkrétnim vyctem
kacenych a zachovavanych (ochranénych) dievin.

Uvod

Pro zpracovéni projektové dokumentace byly pouZzity tyto podklady:

1. Koordina¢ni situace

2. Katalogy zahradnickych firem

3. Stromy a kete (Ulrich Hecker, Rebo production 2003)

4. Encyklopedie stromi a ketti (Nico Vermeulen,1998)

5. CSN 839011 — 83 9061

CSN 46 4902 — 46 4942

Stavajici dieviny a kfoviny, dendrologicky soupis, kdceni a ochrana

Cilem tohoto soupisu je sestavit dokumentaci slouZici jako ptiloha Zadosti o kidceni dievin
rostoucich mimo les ve smyslu § 8 zdkona €.114/1992Sb. ve znéni pozdé&jSich piedpisti a podle
vyhlasky €. 189/2013 Sb., respektive jeji novely €. 222/2014, kterou se provadéji n€ktera ustanoveni
zéakona.

Dieviny jsou ocislovany v koordinacni situaci, 0 = obvod kmene ve vySce 1,3 m.

V uzemi dotéeném stavbou se nachazi:

Levy breh:
Smérem od mésta bieh lemuji vrby (Salix alba, Salix pentandra), javory (Acer platanoides), olSe
(Alnus glutinosa) a jasany (Fraxinus excelsior).
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L1. Javor mléc (Acer platanoides), o = 30cm, + velky pafez v tésné blizkosti
L2. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, o = 45cm a 22cm

L3. Javor klen (Acer pseudoplatanus), o = 70cm

L4. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, o = 2x 125cm

L5. OlSe lepkava (Alnus glutinosa), o = 79cm

L6. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, o = 120cm a 124cm

L7. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, o = 93cm a 95cm

L8. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), o0 = 93cm (kacena dievina)

L9. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 97cm (kacena di‘evina)

L10. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 105cm (kacena dievina)

L11. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 112cm (kacena di'evina)

L12. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), dvoukmen, 0 = 120cm a 115¢m (kdcena dievina)
L13. Javor Kklen (Acer pseudoplatanus), o = 124cm (kacena dievina)

L14. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), 0 = 100cm (kacena dfevina)

L15. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), trojkmen, o = 3x 102cm (kacena dievina)

L16. Habr obecny (Carpinus betulus), trojkmen, o = 3x 25cm (kacena dievina)

L17. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o0 = 40cm (kacena dievina)

L18. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o0 = 50cm (kacena dievina)

L19. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 113cm (kacena di'evina)

L20. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 110cm (kacena dievina)

L21. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), trojkmen, o = 2x 105cm a 1x 100cm (kacena di‘evina)
L22. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 100cm (kacena dievina)

L23. Olse lepkava (Alnus glutinosa), dvoukmen, o = 2x 125cm (kacena dievina)

L24. Olse lepkava (Alnus glutinosa), trojkmen, o = 30cm a 2x 20cm

L25. Pafez, primér d = 25cm

L26. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 125cm

L27. Olse lepkava (Alnus glutinosa), dvoukmen, o = 128cm a 40cm

L28. Olse lepkava (Alnus glutinosa), mnohocetny kmen, o = 100cm a 80cm + 6kmenti o = 10 —
30cm

L29. Patez, primér d = 85cm

L30. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), o = 65cm

L31. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), o = 88cm + paiez, prumér d = 80cm
L32. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 125cm

L33. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 65cm,

L34. Javor klen (Acer pseudoplatanus), o = 110cm

L35. Olse lepkava (Alnus glutinosa), mnohocetnd, o = 40 — 80cm

Déle zde rostou opét jasany, olSe a vrby, které jsou na dvou mistech spadlé do vody.

Dieviny L8 az 1.23 je poti‘eba odstranit, protoze koliduji s vystavbou a provedenim montaze a
osazenim lavky.

Pravy bi‘eh:

P1. Oresak vlassky (Juglans regia), o = 150cm (kacena drevina)

P2. Slivon Svestka (Prunus domestika), 0 = 40cm (kacena dfevina)

P3. Slivon Svestka (Prunus domestika), dvoukmen, o = 55 a 58cm (kacena dievina)
P4. Jablon (Malus), 0 = 79c¢m (kacena dievina)

P5. Slivon Svestka (Prunus domestika), 0 = 65¢cm (kacena drevina)

P6. Slivon Svestka (Prunus domestika), 0 = 50cm (kacena dievina)

P7. Vrba bila (Salix alba), o = 300cm, naklonénd do feky
P8. Trnovnik akét (Robinia pseudoacacia), trojkmen, o = 10 — 40 cm
P9. Trnovnik akét (Robinia pseudoacacia), 2 kmeny, o = 75cm a 32cm, + dub letni (quercus robur)
—nalet, o = 8cm
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P10. Olse lepkava (Alnus glutinosa), o = 97cm, + jasany (Fraxinus excelsior), o = do 10cm, +bez
cerny (Sambucus nigra), v§e obrustd chmel ota¢ivy ( Humulus lupulus)

P11. Parez, d = 50cm, + 4ks Javor klen (Acer pseudoplatanus), o = 10 — 30cm, + Jasan ztepily
(Fraxinus excelsior), o = 30cm (kacena dievina)
P12. OlSe lepkava (Alnus glutinosa), o = 150cm, (kdcena dievina)
(strom s cedulkou oznaceni rybafského reviru — piedat piislusnému rybarskému svazu)
P13. Olse lepkava (Alnus glutinosa), dvoukmen, o = 85cm a 145cm, (kacena dfevina)
vSe obrlstd chmel otac¢ivy (Humulus lupulus)
P14. Vrba kroucena ( Salix erythroflexuosa), o0 = 25cm (kacena di‘evina)
P15. OlSe lepkava (Alnus glutinosa), o = 120cm (kacena dievina)
P16. OlSe lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 132cm (kacena dievina)
P17. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 150cm + 4 kmeny o = 10 — 45cm (kacena dievina)
P18. Olse lepkava (Alnus glutinosa), 0 = 150cm (kacena dievina)
P19. Vrba bila (Salix alba), 6 kmeni, o = 20 — 70cm (kacena dievina)
P20. Vrba bila (Salix alba), 2 kmeny, o = 2x 95c¢cm (kdcena dievina)

P21. Vrba bila (Salix alba), 9 kmend, o = 10 — 70cm

Déle smérem do mésta pievazuje olSovy porost.

Dreviny P1 aZ P6 je potieba odstranit z diivodu kolize s nové navrzenou cyklotrasou.
Dreviny P11 az P20 je potieba odstranit z divodu vystavby, montazZe a osazeni lavky.

Zeleny pas vedle komunikace 1/26:
Zde roste 5 ks smrkii (Picea abies) zastfizenych do vysky 1m, 2 ks zlatice (Forsythia) a
do pneumatiky je vysazena bergenie tu¢nolistd (Bergenia crassifolia).

Navrh na kaceni:

Dreviny navrZené na kaceni, pfipadné ochranu, jsou zakresleny v samostatné piehledné situaci —
piiloha C.4. ,Situa¢ni vykres inventarizovanych dievin®.

Na levém bi'ehu je zaevidovano 13 stromi s obvodem kmene nad 80 cm navrzenych ke kécent,
které koliduji s montdzi a osazenim lavky.

Na pravém biehu je navrzeno ke kaceni celkem 8 ks stromii s obvodem kmene nad 80 cm, kdy
jeden strom koliduje s nové navrZzenou cyklotrasou, dalSich 7 je potieba odstranit z diivodu kolize
pfi vystavbe lavky.

Technologie kaceni a odstranéni parezii:

Pti kdceni nesmi byt poSkozeny okolni technické prvky ani ponechané dreviny. Pafezy kacenych
stromu budou odstranény frézovanim nebo mechanickym vytrzenim a odsekdnim vcetné
kofenovych ndb¢hil, ndsledné bude terén upraven, jamy zahrnuty vhodnou zeminou, v travnatych
plochéach bude vyseta travni sme¢s.

Vétve a ostatni dieviny do priméru cca 7 cm budou $tépkovany, silné vétve a kmeny budou dény k
vyuziti jako palivové diivi.

Ochrana stavajicich zachovavanych drevin:

Dreviny rostouci v blizkosti stavebnich uprav, které nebudou kaceny, budou radné
ochranény dle CSN 83 9061 (kmen a vétve ochranit nap¥. bednénim, bandaZovanim,
vyvazanim vétvi a pii poSkozeni zacistit hladkym Fezem). Vykopy v blizkosti stromi je nutné
provadét ruéné, pokud budou provadény za teplot dlouhodobé presahujicich 25° C, musi byt
koreny ve vykopech chranény (vlhéené jutové pytle apod.) a co nejrychleji zahrnuty.

Ochrana inZenyrskych siti:

Pfi realizaci zdméru-kdceni je nutné respektovat vedeni inzenyrskych siti a jejich ochranna pasma.
Pred zahdjenim stavby je nutné zajistit vytyceni v§ech podzemnich siti. Odstrafiovani parezt

v ochranném pdsmu je potfeba provést ru¢né, ptipadné za piitomnosti spravct dotCenych siti.
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a) terénni upravy

Pred provadénim stavebnich praci bude v dotenych zatravnénych plochich provedena
skryvka ornice v ptepoklddané tloust’ce dle provedenych inZenyrskogeologickych pruzkumi ~20
cm (min. ~15cm) a provedeny zemni prace v nutném rozsahu.

Skryt4 ornice bude pouZzita zpét do stavby. Zemina bude pouZita zpét do stavby, piebytek
bude odvezen na urcenou skladku.

V ramci Cistych terénnich dprav bude na navazujicich zelenych plochach a rabatkach
rozprostfena ornice (sou¢ast SO101 - kvalitni substrdt) min. tloustky 10 cm a oseta trdvnim
semenem - pouZit parkové travni semeno (min. 25g/m?), vysev provést dle CSN 83 9031.

b) pouZzité vegetacni prvky

Soucésti této stavby nejsou nové vegetacni prvky. S ohledem na umisténi stavby nové
lavky a cyklostezky v zdplavovém tuzemi feky Radbuzy nebude provedena vysadba dievin podél
nebo v blizkosti navrzené stavby cyklostezky.

¢) biotechnicka, protierozni opati‘eni

Stavba je v celém jejim rozsahu navrzena tak, aby nedochdzelo k sesuviim a erozi pudy —
tzn. veSkeré svahy zemnich téles jsou navrZzeny v optimdlnich zcela stabilnich sklonech (max.
~1:2,5 event. u nizkého nasypu do vysky Im ~1:2).

V ramci Cistych terénnich dprav bude na navazujicich zelenych plochdch rozprosttena ornice
(soucast SO101 - kvalitni substrat) min. tloustky 10 cm a oseta tradvnim semenem - pouZit parkové
travni semeno (min. 25g/m?), vysev provést dle CSN 83 9031.

Svahy navazujici na levobieZni i pravobiezni opéru lavky budou fddné opevnény rovnaniou
z lomového kamene ,,LK* tloustky min. 35cm.

Stavba cyklostezky je vedena po stabilnim konsolidovaném zemnim télese.

Vzhledem k vyskytu nevhodnych zemin (dle CSN 721002) na dtrovni plné je
pod konstrukci nové vozovky cyklostezky navrZzena aktivni zéna (sanace - vyména podloZi)
tloustky ~50cm.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba, po uvedeni do provozu, nepfedstavuje Zadnou negativni zménu z hlediska ochrany
Zivotniho prostiedi (praSnost, emise, hluk, zne€isténi vod a ovzdusi).

Vystavba bude provadénd béznymi technologiemi a stavebnimi prostfedky, je nutno
maximdlnim moZnym zplUsobem omezit hluk, praSnost, emise a exhalace (vyfukové plyny),
mnoZzstvi a produkci odpadl a zamezit jakémukoliv znecisténi vod a vodoteci.

Vystavba nebude provadéna v no¢nich hodinach.

Po dobu stavby bude a¢innymi prostiedky zajisStovano omezovani a predchazeni
zneciStovani ovzdusi (zejména prach, vyfukové plyny ze stavebnich strojii apod.)

Béhem vystavby nebudou v blizkosti vodotece, kanalizace a zelenych ploch skladovany
7adné kapalné latky ani dalsi latky, které by mohly vodote¢, kanaliza¢ni systém a navazujici terén
jakymkoliv zptisobem znecistit.

Pii realizaci stavebnich praci budou v omezeném nutném rozsahu — tzn. v souladu se
stavebné-konstrukénim a technickym feSenim a konkrétnim soupisem praci a materiald,
demontovany (odstranény) stdvajici konstrukce asfaltobetonovych, betonovych a betonovych
dlazdénych vozovek, betonovych obrubnikii a provedeny zemni prace v nutném rozsahu.

VytéZend zemina bude rovnéz pouZita zpét do stavby, piebytek odvezen na urc¢enou skladku
nebo uloZena v souladu s aktudlnimi poZadavky stavebnika.

Skrytd ornice bude pouzita zpét pro kone¢nou tpravu terénu.

Odpad z provadénych stavebnich a demolic¢nich praci je zatiidén dle katalogu odpadt
(vyhldska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 93/2016 Sb. - Katalog. S odpadem bude nakldaddno
dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. a vyhlasky ¢.383/2001).

Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni odpad, jedné se o odpady :
- podskupina 17 01
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17 01 O1 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo odd¢€lené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkt
neuvedené pod ¢islem 17 01 06

- podskupina 17 03

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01

- podskupina 17 04

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

- podskupina 17 05

17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03

- podskupina 17 09

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

Se stavebnim odpadem bude nakldddno niZe uvedenym ur¢enym zptsobem.

S veskerymi odpady, které vzniknou v pribehu stavebnich praci, bude jejich ptivodcem
nakladéano v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zakond,
v platném znéni, a jeho provadécimi predpisy . PredevS§im odpady budou shromazd’ovany podle
druhti a kategorif a bude zajisténo jejich prednostni vyuziti pfed odstranénim a odpady budou
pfeddny do vlastnictvi pouze oprdvnénym osobdm.

Odpady kat.¢. 170101 Beton, kat. ¢. 170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301
budou piednostn¢ predany do zafizeni ur€enych k vyuZivéani a dpravé stavebnich a demoli¢nich
odpadu. Odpad kat.¢. 170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 musi byt predan
do vlastnictvi pouze opravnéné osobg, ktera zajisti jeho prednostni vyuziti (rekultivaci)
pred odstranénim.

Odpady kat.¢. 17 04 05 Zelezo a ocel, kat.&. 17 04 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04
10 budou piedany k odbéru nebo vykupu opravnénému provozovateli zafizeni ke sbéru nebo
vykupu. Veskeré kovy a kabely budou pfeddny opravnéné osobé¢ jako vytéZny materidl.

Budou-li odpady vyuzity nebo ptedany k vyuZiti na povrchu terénu (zejména odpad kat.c.
170504 Zemina a kameni), musi byt splnény podminky stanovené v §12 a nasledujicich ustanoveni
vyhlasky ¢.294/2005 Sb., o podminkéch uklddani odpadi na sklddky a jejich vyuZiti na povrchu
terénu. V tomto piipadé budou provedeny analyzy obsahu Skodlivin v susiné odpadt a
ekotoxikologické testy odpadii dle piilohy ¢.10 citované vyhlasky.

Béhem vystavby nebudou v blizkosti vodotece, v aktivni z6né zaplavového tdzemi a v 1.
pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje skladovany Zadné kapalné latky ani dalsi latky, které by
je mohly jakymkoliv zplisobem znecistit.

Z hlediska prevence havarijnich stavi a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi
mit hydraulické soustavy a palivové nddrZze v fadném stavu, aby nedoSlo ke kontaminaci vozovek,
pidy a vodotege ropnymi produkty. Pro skladovani a pfepravu oleji jsou dle CSN 65 6060 uréeny
druhy oballi. V celém prostoru stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych mechanisml a agregatt
chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichdzejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.

Pfi tniku ropnych produktl do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu
Siteni, rozlity materidl zachytit a zlikvidovat.

Je tfeba neprodlené zajistit :

- zastaveni uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventili, zachycovani kapaliny
do nadob, vycCerpani kapaliny z hav. prostiedku.

- lokalizace tniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hréazek, v ptipad¢ velkého
rozsahu pfivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustiedit do jimek a odCerpat. Sanace zasazeného
uzemi se provadi rozsypanim materidlu sajictho RPL, kontaminovany materidl odveze
zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.
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Podrobny Havarijni a povodiiovy plan pro tuto stavbu je samostatnou piilohou
dokumentace.

Zarizeni staveniSté béhem vystavby Ize umistit mimo aktivni zénu zaplavového tzemi —
tzn. na levém biehu na plochy pozemku ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢. 265/1, 265/30, 265/33, 269/3
na plochy zcela mimo zaplavové izemi Q1oo.

Montazni a manipulaéni zpevnéna plocha pro kompletaci konstrukci lavky bude
u levobtezniho pfedpoli lavky na pozemku ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢. 319/3.

Je zakézané pouziti jemnych frakci kameniva z lomu s prokdzanym vyskytem azbestu nad
0,1% hmotnostniho.

Po uvedeni do provozu stavba neprodukuje Zadné odpady, hluk a emise a nema negativni
vliv na povrchové nebo podzemni vody a ptidu.

BéZny odpad z provadéného ¢isténi a udrzby komunikaci a navazujicich ploch je likvidovan
pfislusnymi vlastniky a spravci (Mésto Stod) standardnimi ptfedepsanymi postupy v souladu s
platnou legislativou— tzn. dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. a vyhlasky ¢.8/2021.

Stavba neobsahuje Zddné emisni zdroje.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
Zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba je pIn€ v souladu s pozadavky na ochranu pfirody a krajiny.

Stavba nema negativni dopad na krajinu a ptirodu.

Ekologické funkce a vazby v krajin¢ zlistanou zachovany.

Stavba po provedeni pfedstavuje zdsadni zlepsSeni Zivotniho prostfedi ve mésté Stod.

Stdvajici zachovdvané dieviny budou fadné€ ochranény.

Dfeviny rostouci v blizkosti stavebnich tprav budou f4dné ochranény dle CSN 83 9061
(kmen a vétve ochrénit naptf. bednénim, banddZovanim, vyvazanim vétvi a pfi poSkozeni zacistit
hladkym fezem). Vykopy v blizkosti stromt je nutné provadét ru¢né, pokud budou provadény za
teplot dlouhodobé piesahujicich 25° C, musi byt kofeny ve vykopech chrinény (vlhéené jutové
pytle apod.) a co nejrychleji zahrnuty.

V prostoru stavby a navazujicim okoli se nevyskytuji pamdatné stromy, chranéné rostliny a
Zivoc¢ichové.

Je zakdzané pouziti jemnych frakci kameniva z lomu s prokdzanym vyskytem azbestu nad
0,1% hmotnostniho.

¢) vliv na soustavu chranénych azemi Natura 2000
Stavba nema Zadny vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 a soustavy téchto tzemi
se nijak nedotyka.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vliva zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi je
obsahem kapitoly B.10. této zpravy.

e) v pripadé zamériu spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptisobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespadd do reZimu zdkona o integrované prevenci, integrované povoleni nebylo
vydéno.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi.

Vystavba nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty vcetné ladvky pies Radbuzu
nestanovuje nova ochrannd a bezpecCnostni pdsma a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist. Vyjimkou je nové podzemni vedeni vefejného osvétleni (SO 401) jehoZ ochranné pasmo
¢ini Im od krajniho kabelu kabelové trasy na ob¢ strany.
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Ochranné pasmo podzemni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpecCovaci techniky Cini (dle §46, odst.5, z.€. 458/00) 1m po obou stranach od krajniho kabelu
kabelové trasy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nové spole¢né stezky pro chodce a cyklisty vetné lavky pies Radbuzu je navrzena
v souladu s platnymi poZadavky na bezpecnost pfi jejich uZivani a provozu. S ohledem na novou
trasu stezky pro chodce a cyklisty zcela odd€lenou od silni¢niho provozu motorovych vozidle se
jednd o zdsadni prvek pro zajisténi plynulosti a bezpecnosti pesich, cyklistli o ostatnich Gc¢astnika
provozu v dotéené oblasti.

Veskeré stavebni tipravy jsou navrZeny v souladu splatnymi souvisejicimi technickymi
normami, technickymi podminkami a platnou legislativou.

Jednim z hlavnich dcelll stavby je zvySeni obecné a dopravni bezpecnosti v feSeném a
navazujicim dzemi.

Technické feSeni tprav je navrZeno v souladu s platnymi predpisy pro zajiSténi plynulosti a
bezpecnosti silni¢niho provozu (Zakon o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zdkont (zdkon o silniénim provozu) 361/2000 Sb. v aktudlnim znéni a znéni provadécich
predpist) a v souladu s CSN 73 6110, TP179 a dal§imi souvisejicimi normami a piedpisy véetné
pozdéjsich znéni predpist.

Projektovana stavba je feSena v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
technickych poZzadavcich na vyuZivani izemi a s vyhlaSkou ¢. 268/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Navrhovand stavba je v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu, uZitné vlastnosti,
mechanickou odolnost a stabilitu.

Stavba spliuje zdvazné pozadavky dotéenych orgdnl.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V ramci stavby budou dodédny-zajiStény stavebni materidly a hmoty v potfebném mnoZstvi a
rozsahu v ramci kompletni dodavky vybraného zhotovitele stavby. Jejich potfeba a spotfeba je ddna
stavebné-konstrukénim a technickym feSenim a konkrétnim soupisem praci a materialti.

Potteba vody pro zdlivku zelenych ploch, event. stavebni technologie apod. bude zajisténa
v potfebném mnozstvi vybranym zhotovitelem stavby — ptedpoklad dopravy a dodavky piisluSnym
cisternovym vozidlem vybraného zhotovitele.

Jind média a hmoty s vyjimkou pohonnych hmot dopravnich vozidel a stavebnich
mechanismil nejsou zapotiebi. Spotieby pohonnych hmot jsou dané pouZzitim konkrétnich
dopravnich vozidel a stavebnich mechanisml vybraného zhotovitele stavby.

b) odvodnéni stavenisté

Radné odvodnéni staveni$té je nutné fesit bdhem celého prabéhu vystavby.

Staveni$té bude béhem vystavby fadn€ odvodnéno piicnym sklonem a odpovidajicimi
terénnimi Upravami na okolni terén.

Béhem vystavby nesmi byt voda ze staveniSté odvadéna na sousedni a okolni soukromé
pozemKky.

Odtokové poméry béhem vystavby musi byt zachovany a faddn¢ zajistény, provedenou
stavbou se odtokové poméry nemeni.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptistup na stavbu (tzn. napojeni staveniSt€) je na levém biehu zajiStén z ulic Délnick4 a
Lucni a na pravém biehu z komunikace v Domazlické ulici — 1/26.

Vystavba bude pievdazné provadéna ve volném terénu mimo stavajici sit’ mistnich
komunikaci.

Elektrickd energie bude zajiSténa pomoci samostatného agregétu vybraného zhotovitele.
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Voda bude zajisténa dovozem z vlastnich zdroji zhotovitele ptfipadné z uréeného odbérného
mista na vodovodniho tadu.
Telekomunikac¢ni spojeni bude zajiSténo mobilnimi zafizenimi pracovniki zhotovitele.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem vystavby nesmi dojit k Zddnym neZaddoucim vliviim na okolni stavby a pozemKky.

Vystavba bude provadéna béznymi technologiemi a stavebnimi prostiedky, je nutno
maximdlnim moZnym zplUsobem omezit hluk, praSnost, emise a exhalace (vyfukové plyny),
mnoZzstvi a produkci odpadt a zamezit jakémukoliv znecisténi vod.

Stavba nebude provadéna v no¢nich hodinach.

Po dobu stavby bude u¢innymi prostiedky zajisStovano omezovani a ptredchazeni
zneciStovani ovzdusi (zejména prach, vyfukové plyny z piepravnich prostredk, ze stavebnich
stroj apod.)

Béhem vystavby nebudou v blizkosti vodotece, kanalizace a zelenych ploch skladovéany
zadné kapalné latky ani dalsi latky, které by mohly vodote¢, kanaliza¢ni systém a navazujici terén
jakymkoliv zptisobem znecistit.

Je zakazané pouziti jemnych frakci kameniva zlomi s prokdzanym vyskytem azbestu
nad 0,1% hmotnostniho.

e) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Je nutno maximalnim moznym zptisobem omezit hluk, prasnost, emise a exhalace (vyfukové
plyny), mnozZstvi a produkci odpadii a zamezit jakémukoliv znecisténi vod.

Stavba nebude provadéna v no¢nich hodinach.

Po dobu stavby bude t¢innymi prostfedky zajiStovano omezovani a predchizeni
znecistovani ovzdusi (zejména prach, vyfukové plyny z piepravnich prostifedkil, ze stavebnich
stroju apod.)

Béhem vystavby nebudou v blizkosti vodotece, kanalizace a zelenych ploch skladovany
7adné kapalné latky ani dalsi latky, které by mohly vodote¢, kanaliza¢ni systém a navazujici terén
jakymkoliv zpilisobem znecistit.

Je zakdzané pouZziti jemnych frakci kameniva z loma s prokdzanym vyskytem azbestu
nad 0,1% hmotnostniho.

- asanace a sanace

Stavba je bez pozadavki na specidlni asanace.

Vzhledem k vyskytu nevhodnych zemin (dle CSN 721002) na dtrovni plné je
pod konstrukci nové vozovky cyklostezky navrZzena aktivni zéna (sanace - vyména podloZi)
tloustky ~50cm.

Aktivni zéna musi spliiovat tyto parametry - provedeni aktivni zény (vymény podlozi)
dle CSN 736133, pmax 21600kgm™ (nenamrzava zemina), hutnéni plané (Eper2 ) bude provedeno
dle ptedepsanych parametrt jednotlivych konstrukci vozovek.

Bude pouzity vhodny, dobfe hutnitelny, nenamrzavy vhodny nakupovany kamenity drceny
nebo Stérkopiscity téZzeny materidl.

Provedeni a rozsah aktivni z6ny v¢etné pouZiti vhodného materidlu si musi nasledné
vybrany zhotovitel stavby v dostatecném piedstihu nechat schvélit technickym dozorem investora-
zadavatele stavby.

- demolice

Pfi realizaci stavebnich praci budou demontovdny (odstranény) stdvajici konstrukce
navazujicich vozovek a provedeny zemni prace v nutném rozsahu.

Zemina bude pouzita z¢4sti zpét do stavby a prebytek odvezen na urc¢enou skladku.

Skrytd ornice bude pouZzita zpét pro kone¢nou tpravu terénu.

VytéZend zemina bude rovnéz pouZita zpct do stavby, piebytek odvezen na urc¢enou skladku
nebo uloZena v souladu s aktudlnimi poZadavky stavebnika.

Skryt4 ornice bude pouZzita kompletné zpét do stavby.
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- kdceni a ochrana drevin

Pro stavbu byl zpracovan podrobny dendrologicky soupis s konkrétnim vyctem kicenych a
zachovavanych (ochranénych) drfevin. (zpracovatel Mgr. Sonia Henigovd 2020 a 2021) — viz.
kapitola B.1. odstavec d.4) a kapitola B.5. této zpravy.

Dreviny rostouci v okoli provadéni stavebnich dprav a stavenistni dopravy budou
fadné ochranény dle CSN 83 9061 (kmen a vétve ochranit napt. bednénim, bandazovanim,
vyvazanim vétvi a pii poSkozeni zacistit hladkym fezem). Vykopy v blizkosti stromt je nutné
provadét ruéné, pokud budou providdény za teplot dlouhodobé presahujicich 25° C, musi byt kofeny
ve vykopech chranény (vlhcené jutové pytle apod.) a co nejrychleji zahrnuty.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasné zabory béhem provadéni stavby odpovidaji dpravam v rozsahu trvalého zdboru
dle katastrdlni situa¢niho vykresu — viz. ptiloha C.2. Dotené parcely jsou béhem vystavby shodné
s parcelami dot€enymi trvalym zdborem stavby — podrobné viz. kapitola B.1 odstavec 1) této zpravy
a kapitola A.1.1 odstavec b) pfilohy A. ,,Privodni zprava“.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vystavba bude probihat ve volném terénu mimo stavajici pcsi trasy.

Béhem vystavby je nutné zajistit zdkladni podminky pro samostatny a bezpecny pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejné piistupnych komunikacich a plochich
souvisejicich se staveniStém v souladu s vyhlaskou 369/2001 Sb. a fddnou pé&si obsluhu (piistup)
vsech sousednich objektli a nemovitosti (rodinnych domi a zahrad).

Prekdzky na komunikaci pro pési musi byt zabezpeceny ve vySce 1100 mm pevnou
ochranou (ty¢-madlo zdbradli, horni dil oploceni) a ve vysi 100 az 250 mm zardZku pro slepeckou
htl (spodni ty¢ zdbradli, podstavec) sledujici pidorysny primét prekazky (popiipad¢ 1ze odsunout
zardzku za obrys prekazky nejvyse o 200mm).

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

Mnozstvi odpadii béhem provadéni stavebnich praci (novych konstrukci) je nutné
minimalizovat — tzn. mnoZstvi stavebni materidlu a hmot dodat v souladu se stavebné&-konstrukénim
a technickym feSenim jednotlivych objekt a konkrétnim soupisem praci a materiald.

Vystavba bude provadénd béZnymi technologiemi a stavebnimi prostiedky, je nutno
maximalnim moznym zplsobem omezit hluk, prasSnost, emise a exhalace (vyfukové plyny),
mnozstvi a produkci odpadt a zamezit jakémukoliv znecisténi vod.

Vystavba nebude provadéna v no¢nich hodinéch.

Po dobu stavby bude t¢innymi prostfedky zajisStovano omezovani a predchizeni
znecistovani ovzdusi (zejména prach, vyfukové plyny z piepravnich prostifedktl, ze stavebnich
stroju apod.)

Béhem vystavby nebudou v blizkosti vodotece, kanalizace, a zelenych ploch skladovany
7adné kapalné latky ani dalsi latky, které by mohly vodote¢, kanaliza¢ni systém a navazujici terén
jakymkoliv zptisobem znecistit.

Pii realizaci stavebnich praci budou v omezeném nutném rozsahu — tzn. v souladu se
stavebné-konstrukénim a technickym feSenim a konkrétnim soupisem praci a materiald,
demontoviny (odstranény) stdvajici konstrukce asfaltobetonovych, betonovych a betonovych
dlazdénych vozovek, betonovych obrubnikl a provedeny zemni prace v nutném rozsahu.

Vyté€Zena zemina bude rovnéZ pouzita zpct do stavby, piebytek odvezen na urcenou skladku
nebo ulozena v souladu s aktudlnimi pozadavky stavebnika.

Skryt4 ornice bude pouZzita kompletné zpét do stavby.

Odpad z provadénych stavebnich a demoli¢nich praci je zatfidén dle katalogu odpadt
(vyhldaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 93/2016 Sb. - Katalog. S odpadem bude nakldddno
dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. a vyhlasky ¢.383/2001).

Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni odpad, jedné se o odpady :
- podskupina 17 01

17 01 O1 Beton

17 01 02 Cihly
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17 01 07 Smési nebo odd¢€lené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkt
neuvedené pod ¢islem 17 01 06

- podskupina 17 03

17 03 02 Asfaltové smeési neuvedené pod ¢. 17 03 01

- podskupina 17 04

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

- podskupina 17 05

17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03

- podskupina 17 09

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

Se stavebnim odpadem bude nakldddno niZe uvedenym ur¢enym zptsobem.

S veskerymi odpady, které vzniknou v pribehu stavebnich praci, bude jejich ptivodcem
nakladéano v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zakond,
v platném znéni, a jeho provadécimi predpisy. Pfedev$im odpady budou shromazd’ovany podle
druhti a kategorif a bude zajisténo jejich prednostni vyuziti pfed odstranénim a odpady budou
pfeddny do vlastnictvi pouze oprdvnénym osobdm.

Odpady kat.¢. 170101 Beton, kat. ¢. 170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301
budou piednostn¢ predany do zafizeni ur€enych k vyuZivéani a dpravé stavebnich a demoli¢nich
odpadu. Odpad kat.¢. 170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 musi byt predan
do vlastnictvi pouze opravnéné osobg, ktera zajisti jeho prednostni vyuziti (rekultivaci)
pred odstranénim.

Odpady kat.¢. 17 04 05 Zelezo a ocel, kat.&. 17 04 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04
10 budou piedany k odbéru nebo vykupu opravnénému provozovateli zafizeni ke sbéru nebo
vykupu. Veskeré kovy a kabely budou pfeddny opradvnéné osobé¢ jako vytéZny materidl.

Budou-li odpady vyuzity nebo ptedany k vyuZiti na povrchu terénu (zejména odpad kat.c.
170504 Zemina a kameni), musi byt splnény podminky stanovené v §12 a nasledujicich ustanoveni
vyhlasky ¢.294/2005 Sb., o podminkéch uklddani odpadi na sklddky a jejich vyuZiti na povrchu
terénu. V tomto piipadé budou provedeny analyzy obsahu Skodlivin v susiné odpadut a
ekotoxikologické testy odpadii dle piilohy ¢.10 citované vyhlasky.

Béhem vystavby nebudou v blizkosti vodotece, v aktivni z6né zdplavového tdzemi a v 1.
pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje skladovany Zadné kapalné latky ani dalsi latky, které by
je mohly jakymkoliv zplisobem znecistit.

Z hlediska prevence havarijnich stavi a likvidace zdvadnych latek: strojni mechanismy musi
mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v faddném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci vozovek,
pidy a vodotede ropnymi produkty. Pro skladovani a piepravu olejii jsou dle CSN 65 6060 uréeny
druhy oballi. V celém prostoru stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych mechanismt a agregati
chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit pracovniky své organizace, ptichdzejici na
stavbeé do styku s ropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.

Pfi uniku ropnych produkti do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu
Siteni, rozlity materidl zachytit a zlikvidovat.

Je tfeba neprodlené zajistit :

- zastaveni uUniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventild, zachycovéani kapaliny
do nadob, vycCerpani kapaliny z hav. prostiedku.

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v ptipadé velkého
rozsahu pfivolat profesiondlni Hasi¢sky zachranny sbor.

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit do jimek a odCerpat. Sanace zasazeného
uzemi se provadi rozsypanim materidlu sajictho RPL, kontaminovany materidl odveze
zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na p¥isun nebo deponie zemin
Pfi realizaci stavebnich praci provedeny zemni prace v nutném rozsahu.
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Skrytd ornice bude pouZzita kompletné zpét do stavby.

Vyté€Zend zemina bude rovnéZ pouzita zpct do stavby, piebytek odvezen na urcenou skladku
nebo ulozena v souladu s aktudlnimi pozadavky stavebnika.

Skryt4 ornice bude pouZzita kompletné zpét do stavby.

V rdmci bilance zemnich praci vznikd piebytek zeminy o objemu ~2500m?, deponie bude
urcena dle aktudlniho stavu k datu vystavby.

Vzhledem k predpoklddanému vyskytu nevhodnych zemin (dle CSN 721002) na tdrovni
plané je pod konstrukci nové vozovky navrzena aktivni zona (sanace - vyména podloZi).

Bude pouzity vhodny, dobie hutnitelny, nenamrzavy kamenity materidl — predpoklada se
pouziti kamenitého materidlu ze stdvajici odstranované vozovky sjezdu a krajnic event. nedostatek
bude doplnén jako vhodny nakupovany kamenity drceny nebo Stérkopiscity téZeny material.

Rozsah (kubaturu) aktivni z6ny a vybér pouzitého materidlu si musi vybrany zhotovitel
v dostatecném predstihu nechat schvalit technickym dozorem investora-zadavatele stavby
v z4vislosti na zastizeném skutecném stavu zemin pod trovni plané pro pokladku vozovek.

Deponie zemin se omezuji na doCasné skladky pro zpétné zasypy, které budou piimo
v prostoru stavby event. pfechodn€ na pozemku uréeném pro zafizeni staveniSte.

j) ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbé

Pfi vystavé je nutno zajistit ochranu Zivotniho prostfedi béhem celého pribéhu a v plném
rozsahu provadéni stavebnich praci — tzn. maximdlnim moznym zplisobem omezit hluk, prasnost,
emise a exhalace (vyfukové plyny), mnozstvi a produkci odpadl, zamezit jakémukoliv zneciSténi
vod a jakémukoliv dal§imu ohroZeni Zivotniho prostredi.

Stavba nebude provddéna v nocnich hodinach.

Po dobu vystavby bude t¢innymi prostfedky zajiStovano omezovani a predchizeni
zneciStovani ovzdusi (zejména prach, vyfukové plyny ze stavebnich stroju apod.)

Je zakdzané pouZziti jemnych frakci kameniva z loma s prokdzanym vyskytem azbestu
nad 0,1% hmotnostniho.

Béhem vystavby nebudou v blizkosti vodotece, kanalizace a zelenych ploch skladovéany
zadné kapalné latky ani dalsi latky, které by mohly vodote¢, kanaliza¢ni systém a navazujici terén
jakymkoliv zplisobem znecistit.

Z hlediska prevence havarijnich stavli a likvidace zdvadnych latek: strojni mechanismy
musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v fddném stavu, aby nedoSlo ke kontaminaci
vozovky a kanaliza¢nich fad ropnymi produkty. Pro skladovéni a pfepravu oleji jsou dle CSN 65
6060 urceny druhy oball. V prostoru stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych mechanismi a
agregatti chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit pracovniky své organizace, pfichédzejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.
Pii dniku ropnych produktl pfi stavebnich pracich je nutné zabréanit dalSimu Sifeni, rozlity
materidl zachytit a zlikvidovat.
Je tfeba neprodlené zajistit :
- zastaveni uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventili, zachycovani kapaliny
do nadob, vycCerpéni kapaliny z hav. prostiedku.
- lokalizace tniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hréazek, v ptipad¢ velkého
rozsahu pfivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.
- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustiedit do jimek a odCerpat. Sanace zasazeného
uzemi se provadi rozsypanim materidlu sajictho RPL, kontaminovany materidl odveze
zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.

Podrobny Havarijni a povodiiovy plan pro tuto stavbu je samostatnou piilohou
dokumentace.

Zatizeni stavenisté béhem vystavby Ize umistit mimo aktivni zénu zaplavového tzemi —
tzn. na levém biehu na plochy pozemkl ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢. 265/1, 265/30, 265/33, 269/3
na plochy zcela mimo zaplavové vizemi Q1o0.
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Montazni a manipulacni zpevnéna plocha pro kompletaci konstrukci lavky bude
u levobtezniho ptedpoli lavky na pozemku ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢. 319/3.

Je zakdzané pouziti jemnych frakci kameniva z lomil s prokdzanym vyskytem azbestu nad
0,1% hmotnostniho.

Dreviny rostouci v okoli provadéni stavebnich dprav a stavenistni dopravy budou
fadné ochranény dle CSN 83 9061 (kmen a vétve ochranit napt. bednénim, bandazovanim,
vyvazanim vétvi a pii poSkozeni zacistit hladkym fezem). Vykopy v blizkosti stromt je nutné
provadét ruéné, pokud budou providdény za teplot dlouhodobé presahujicich 25° C, musi byt kofeny
ve vykopech chranény (vlhcené jutové pytle apod.) a co nejrychleji zahrnuty.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Bezpecnost prace a bezpeénostni opati‘eni pii pripravé stavenisté a v prubéhu vystavby
se tidi Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. a Zakonikem prace ¢.262/2006 Sb. ve znéni souvisejicich a
pozdéjSich predpisti. Tyto predpisy a veskeré predpisy souvisejici musi byt bezpodminecné
dodrzovany.

K 1.1. 2007 vstoupil v platnost zdkon ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci. Podrobné podminky jednotlivych paragrafti zdkona stanovilo VIadni
nafizeni ¢. 591/2006 Sb., témito nafizenimi jsou ur¢eny minimdlni poZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préci na stavenisti dle ptilohy natizeni ¢. 591/2006:

¢.1 Dalsi pozadavky stavenisté

¢.2 BIliz8i minimdalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii provozu a pouzivani

strojil a naradi na stavenisti

¢.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

¢.4 Nadlezitosti ozndmeni o zahdjeni praci

¢.5 Préace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo

poskozeni zdravi, pii jejichz provadeéni vznika povinnost zpracovat plan.

Provadéni praci musi byt v souladu s nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracoviStich s nebezpe¢im pidu z vySky nebo do
hloubky, dédle je nutno dbat na pozadavky nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi préci.

Vyhlasky stanovi pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii piipravé a
provadéni stavebnich, montaZnich a udrzovacich pracich a pfi pracich snimi souvisejicich.
Zékladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikli od jejich ndstupu do
prace az po opusténi pracoviSté. Je souCasné povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
staveniSté, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto
osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Povinnosti pracovnikii p¥i provadéni stavebnich praci jsou piredevsim:

a) dodrZovat technologické a pracovni postupy, ndvody, pravidla a pokyny

b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouZivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich praci
urceny. Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a
pozarnich zafizenich

c) dodrzovat bezpecnostni oznaCeni, vystrazné signdly a upozornéni a pokyny pracovnikl

povétenych stfezenim ohrazeného prostoru

d) provadét praci na urCeném pracoviSti, ze kterého se nesmi vzddlit bez souhlasu

odpovédného pracovnika, kromé¢ naléhavych davodi, odchod jsou pracovnici povinni
ohlasit odpovédnému pracovnikovi

Na bezpecnost je nutno dbat pfedev§Sim pii zdvihdni bfemen a pfi pracich na elektrickych
strojich a zafizenich. Na jednotlivé prace smé&ji byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou na tyto
prace fadn€ vyskoleni a jsou pouceni o piisluSnych bezpecnostnich predpisech. Pii pracich se stroji
a zafizenimi musi mit pracovnici opravnéni k jejich obsluze.

Pred zah4jenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav inZzenyrskych siti, sité
vytycCit a prace provadét tak, aby nedoslo k naruSeni a zdsahu do téchto siti. Polohu inZenyrskych
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siti je nutno ovéfit kopanymi sondami. VytyCeni prabéhu inZenyrskych siti zajistuje piimy
zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv zdsah do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se
spravcem sité, za jehoz dozoru budou provadény i nésledujici prace a prace v ochranném pasmu
téchto siti.

V piipad¢, Ze na staveniSti budou plisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi prici na stavenisti.
V tomto piipad¢, ze celkova predpokladand doba praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnti a
bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den nebo
celkovy pldnovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila ptesahne 500 pracovnich dnt
v prepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci
oblastnimu inspektorétu prace piisluSnému podle mista staveniste.

Stavba musi byt oznacena tabuli s uvedenim potiebnych tdaju.

Za bezpeCnost provozu staveniSté¢ a jeho bezpecCnostni vybaveni zodpovidd pfislusna
dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich a montdznich praci je povinen dbat na bezpecnost
prace a provozu staveniSt¢ i v dobé své nepfitomnosti a pouZzivat doporucené pracovni postupy
vyrobcll a dodavatelti materidli a technologii. Na stavenis$té¢ maji pristup pouze opravnéné osoby
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovédné osoby (stavbyvedouci). Investor bude
poucen generdlnim zhotovitelem o zpiisobu pohybu po stavenisti. Zejména je tieba zabezpecit volné
vykopy a mista na stavbé s moznosti padu z vysSky. Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na
staveniSti zodpovidd jejich obsluha. Na staveniSti bude na vhodném misté piistupny instruktaZni
navod pro feseni piipadnych havarijnich situaci.

Zejména je nutno zdiraznit potfebu dodrZzovani bezpe¢nostnich piedpist pfi provadéni zemnich,
bouracich a stavebnich praci, pfi zdvihdni bfemen a pracich ve vySkdch, svafovani a fezani
plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi, pfi prdci pod vysokym napétim a
v blizkosti vodnich tokd.

Na zdklad¢ naplnéni n€kterych podminek stanovenych Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.
bude pro pfipravu stavby vypracovan zadavatelem uréenym koordinitorem ,,Plan BOZP*, ktery
bude pied zahdjenim stavby pfeddn zdstupcem zadavatele/investora zdstupcim zndmych
zhotovitelil, osobé zajist'ujici technicky dozor stavby a ddle osobé zajist'ujici ¢innost ,,koordindtora
BOZP*. Povinnosti piebirajicich osob je sezndmit se znénim piebraného dokumentu a zajistit
rovnéz seznameni sobé podiizenych osob (pracovnikli/zaméstnancu zhotovitele).

V tisténé podobé¢ bude tento dokument jednotlivym zhotovitelim trvale k dispozici
u zastupce hlavniho zhotovitele (generdlniho/hlavniho/vyssiho dodavatele) v prostoru zatizeni
staveniSte a to véetné kopie Ozndmeni o zahdjeni praci.

Kazdy zhotovitel praci, ktery objednava k realizaci praci dal$iho zhotovitele praci — tzn.
podzhotovitele, je povinen o této skutecnosti informovat zastupce zadavatele praci (investora) a
koordinatora BOZP a to pfed nastupem pracovnikli nového podzhotovitele na stavbu!

Pokud nastane redlny pfedpoklad naplnéni pozadavki §15 zak. 309/2006 Sb., pak je
zadavatel stavby povinnen dorucit Oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace
ptislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnti pred preddnim stavenisté zhotoviteli;
oznameni muze byt doruceno v listinné nebo elektronické podob¢. Dojde-li k podstatnym zméndm
udajii obsaZzenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt vyvéSen na viditeIném misté u vstupu na
staveniSté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a pfeddni stavby stavebnikovi
k uzivéni. Tato stavba muze byt oznacena jinym vhodnym zplisobem, napiiklad tabuli s uvedenim
potiebnych tdaji. Uvedené idaje mohou byt soucésti stitku nebo tabule umistované na stavenisti
nebo stavbe.

Na zdklad¢ naplnéni pozadavkl §14 zak. 309/2006 Sb. bude zadavateli-stavebnikovi
uloZena povinnost urcit ,,koordinatora BOZP* pro pfipravu i realizaci stavby.

1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavba bude probihat ve volném terénu mimo stavajici pesi trasy.
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Béhem vystavby je nutné zajistit zakladni podminky pro samostatny a bezpecny pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejné piistupnych komunikacich a plochich
souvisejicich se staveniStém v souladu s vyhlaskou 369/2001 Sb. a fddnou pé&si obsluhu (piistup)
vSech sousednich objektl a nemovitosti (rodinnych domu a zahrad).

Prekdzky na komunikaci pro pési musi byt zabezpeceny ve vysce 1100 mm pevnou
ochranou (ty¢-madlo zdbradli, horni dil oploceni) a ve vys$i 100 az 250 mm zardZku pro slepeckou
htl (spodni ty¢ zabradli, podstavec) sledujici pidorysny prumét piekazky (popiipad¢ 1ze odsunout
zardZzku za obrys prekazky nejvyse o 200mm).

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Vystavba nového useku cyklotrasy bude provadéna pfevazné mimo stavajici sit’ mistnich
komunikaci.

Béhem vystavby je nutné zajistit zdkladni podminky pro samostatny a bezpecny pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejn€ piistupnych komunikacich a plochich
souvisejicich se staveniStém v souladu s vyhlaskou 369/2001 Sb. a fddnou pé&si obsluhu (piistup)
vSech sousednich objektl a nemovitosti (rodinnych domt a zahrad).

Dopravni opatfeni — pfechodné dopravni znaceni se omezuje na mista napojeni nové stezky
pro chodce a cyklisty.

V dostate¢ném piedstihu pied zahdjenim vystavby bude prechodné dopravni znaceni
navrzeno a zpracovano vybranym zhotovitelem dle aktudlniho stavu komunikaci k datu vystavby
v souladu s TP66 a na zdklad¢ jeho Zadosti odsouhlaseno a stanoveno mistné piisluSnym silni¢nim
spravnim ufadem dle §77 zdkona ¢.361/2000 Sb. o silni€nim provozu a v ptedstihu odsouhlaseno
mistné pifslu§nym dopravnim inspektoritem Policie CR.

Minimélné€ 30 dni pied zahdjenim praci vybrany zhotovitel pozada o jeho stanoveni u
mistné piisluSného silni¢niho spravniho tradu a v dostatecném piedstihu (na zdklad¢é Zadosti
vybraného zhotovitele) odsouhlasi mistné piislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Béhem vystavby je nutné rovnéz minimalizovat jakékoliv omezeni dopravy na okolnich
mistnich komunikacich.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - FeSeni dopravy béhem vystavby
(piepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky,
vyluky), opati‘eni proti u¢inkiim vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.

Pristup na stavbu je na levém biehu zajistén z ulic Délnicka a Lu¢ni a na pravém biehu
z komunikace v Domazlické ulici — 1/26.

Vystavba provadéna pfevazné mimo stavajici sit’ mistnich.

Provadéni stavby nevyvoldva potiebu zvlaStniho uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizd’ky, vyluky apod. RovnéZ nejsou zapotiebi opatfeni proti Ucinkiim vnéjStho prostiedi
pii vystavbe.

Béhem vystavby je nutné rovnéz minimalizovat jakékoliv omezeni dopravy na okolnich
mistnich komunikacich.

0) zarizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu

Zartizeni stavenisté béhem vystavby Ize umistit mimo aktivni zénu zaplavového tzemi —
tzn. na levém biehu na plochy pozemkl ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢€. 265/1, 265/30, 265/33, 269/3
zcela mimo zaplavové vizemi Q1oo0..

Montazni a manipulacni zpevnéna plocha pro kompletaci konstrukci lavky bude
u levobtezniho ptedpoli lavky na pozemku ve vlastnictvi Mésta Stod p.¢. 319/3.

Podrobné¢ je umisténi zafizeni stavenisSté je zndzornéno v grafické piiloze B.8.2. Situace
organizace vystavby.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude zahdjena ve stanoveném terminu dle stavebnika.

Vystavbu je nutné realizovat ve dvou etapach.

Nejdiive bude, v potfebném piedstihu, samostatné provedena v prvni etapé piiprava izemi
zahrnujici ziizen{ piijezdovych (staveniStnich) komunikaci v trasach obou tsekil cyklostezky
(komunikace zpevnény sanacnimi event. podkladnimi vrstvami cyklostezky), provedeni kiceni a
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vycisténi dotéeného tizemi, zpevnéni montazni plochy lavky na levobieznim piedpoli (prostor
rampy).

Ve druhé etapé budou realizovany hlavni stavebni a montaZzni priace v rozsahu
pro kompletni provedeni stavby.

Predpokladana délka realizace 1.etapy jsou cca. 1 mésic od jejiho zahdjeni.

Predpokladana délka realizace 2.etapy jsou cca. 4 mésice od jejiho zahajeni.

Stavba po svém dokonceni, bude pfeddna do uzivani jako celek.

Z4dné souvisejici a podminujici investice s touto stavbou nesouvisi ani ji nepodminuji.

B.8.2 Vykresy
- viz. samostatna graficka piilohy B.8.2. Situace organizace vystavby

B. 8.3 Harmonogram vystavby

Stavba bude zahdjena ve stanoveném terminu dle stavebnika.

Vystavbu je nutné realizovat ve dvou etapach.

Nejdiive bude, v potfebném piedstihu, samostatné provedena v prvni etapé piiprava izemi
zahrnujici ziizeni ptijezdovych (staveniStnich) komunikaci v trasach obou tsekil cyklostezky
(komunikace zpevnény sanacnimi event. podkladnimi vrstvami cyklostezky), provedeni kiceni a
vycisténi dotCeného uzemi, zfizeni zpevnéné montazni plochy konstrukce 1dvky na levobfeznim
predpoli (prostor rampy) .

Ve druhé etapé budou realizovany hlavni stavebni a montazni prace v rozsahu
pro kompletni provedeni stavby.

Predpokladana délka realizace 1.etapy jsou cca. 1 mésic od jejiho zahdjeni.

Predpokladana délka realizace 2.etapy jsou cca. 4 mésice od jejiho zahajeni.

Stavba po svém dokonceni, bude pfeddna do uzivéni jako celek.

Zadné souvisejici a podminujici investice s touto stavbou nesouvisi ani ji nepodminuji.
Vystavba bude probihat ve 2 etapach.

1. ETAPA - dil¢i termin ~1. mésic od zahdjeni vystavby :

1.1. provedeni prechodného dopravniho znaceni levobtezniho tuseku a prechodného dopravniho

znaceni vjezdu k provedeni pravobiezni opéry a predpoli lavky

1.2. umisténi zafizeni staveniSté

1.3. provedeni kdceni, vycisténi dotéeného tizemi a nutnych demolic a demontazi

1.4. provedeni zemnich praci v nutném rozsahu

1.5. zfizeni piijezdovych (staveniStnich) komunikaci v trasdch obou tsekl cyklostezky
(komunikace zpevnény sana¢nimi event. podkladnimi vrstvami cyklostezky)

1.6. zfizeni zpevnéné montdzni plochy konstrukce ldvky na levobieznim piedpoli (prostor rampy)

2. ETAPA - dil¢i termin ~4. mésic od zahdjeni vystavby :

2.1. provedeni zdkladovych konstrukei a opér lavky — SO 201

2.2. montéz a osazeni ocelové konstrukce lavky — SO 201

2.3. provedeni zasypu za operami a zavéSenymi kiidly

2.4. provedeni zemni rampy v levobieznim ptedpoli lavky

2.5. provedeni opevnéni svaht z LK

2.6. provedeni zemni ¢4sti (kabel. vedeni, zdklady) vefejného osvétleni — SO 401
2.7. provedeni obrub cyklostezky

2.8. provedeni vozovek cyklostezky

2.9. dokonceni a kompletace lavky — SO 201

2.10. dokonceni a kompletace veiejného osvétleni — SO 401

2.11. provedeni Cistych terénni dprav a uklid dotCenych ploch atd.

2.12. montdz dopravniho znaceni a ocelovych sloupkt

2.13. kompletacni prace, odstranéni zatizeni staveniSte, findlni tklid a findlni Upravy dotéenych
ploch
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2.14. ptejimka dokoncené stavby a néasledné uvedeni do provozu

Harmonogram vystavby bude aktualizovdn vybranym zhotovitelem stavby dle konkrétnich
podminek k datu vystavby, dle jeho konkrétnich stavebnich kapacit a technologickych moznosti a
stavebnich kapacit a pouzitych technologii.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebni postupti je obsahem harmonogramu vystavby — viz. ptedchozi bod B.8.3.

Stavebni postupy jsou standardni v celém rozsahu a priib¢hu vystavby v souladu
s technologickymi moZnostmi a stavebnimi kapacitami vybraného zhotovitele stavby event. jeho
odsouhlasenych podzhotoviteli. .

Sitovy graf postupu stavebnich praci se pro tento druh stavby nezpracovéva, jeho ptipadné
vypracovani je plné v kompetenci vybraného zhotovitele stavby dle jeho potieb, jeho konkrétnich
stavebnich kapacit a technologickych moZnosti a konkrétnich stavebnich kapacit a technologickych
moznosti jim vybranych odsouhlasenych podzhotovitelii v souladu s aktudlnimi podminkami k datu
vystavby.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

P11 realizaci stavebnich praci provedeny zemni prace v nutném rozsahu.

Skrytd ornice bude pouzita kompletné zpét do stavby.

VytéZena zemina bude rovnéZ pouzita zpct do stavby, piebytek odvezen na urcenou skladku
nebo ulozena v souladu s aktudlnimi pozadavky stavebnika.

Skryt4 ornice bude pouZzita kompletné€ zpét do stavby.

V rdmci bilance zemnich praci vznikd piebytek zeminy o objemu ~2500m?, deponie bude
urcena dle aktudlniho stavu k datu vystavby.

Vzhledem k predpoklddanému vyskytu nevhodnych zemin (dle CSN 721002) na tdrovni
plané je pod konstrukci nové vozovky navrzena aktivni zona (sanace - vyména podloZi).

Bude pouzity vhodny, dobie hutnitelny, nenamrzavy kamenity materidl — predpoklada se
pouziti kamenitého materidlu ze stdvajici odstranované vozovky sjezdu a krajnic event. nedostatek
bude doplnén jako vhodny nakupovany kamenity drceny nebo Stérkopiscity téZeny material.

Rozsah (kubaturu) aktivni z6ny a vybér pouzitého materidlu si musi vybrany zhotovitel
v dostatecném predstihu nechat schvalit technickym dozorem investora-zadavatele stavby
v z4vislosti na zastizeném skutecném stavu zemin pod trovni plané pro pokladku vozovek.

Deponie zemin se omezuji na doCasné skladky pro zpétné zasypy, které budou piimo
v prostoru stavby event. pfechodn€ na pozemku uréeném pro zafizeni staveniSte.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba se v levobfezni ¢asti nachazi ve stanoveném zdplavovém uzemi feky Radbuza, ale
nezasahuje do aktivni zony Qioo (337,420m.n.m.). S vyjimkou rampy na lavku pies Radbuzu je cela
trasa cyklostezky vedena v drovni stavajiciho terénu. Rampa na lavku je orientovana po sméru
fi¢niho toku mimo proudnici, kterd se pfimyka k opa¢nému pravému biehu, kde je cyklostezka jiz
v urovni 339,10 m.n.m. a pravobiezni opé€ra zcela mimo zdplavové uzemi Qioo. Vzdélenost
pravobiezni opéry od jeho okraje je ~3,0m.

Odtokové poméry ve stavbou dot¢eném tzemi a jeho okoli se neméni. V celém rozsahu
feSeného tizemi je zcela zamezeno odtoku dest'ovych vod na sousedni soukromé pozemky.

Usek nové cyklostezky je na levém rovinatém biehu veden po stdvajicim terénu, odvodnéni
je zajisténo pricnym sklonem vozovky cyklostezky na stavajici terén.

B.10. Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi

Vyuziti izemi a stavba jsou pln¢ v souladu s poZadavky dotéenych spravnich orgdnt a
spravct — podrobné viz. projektova dokumentace a piislusna souhlasna stanoviska dotenych
orgdnt a spravcu (viz. piilohy E.1. a E.2.)

Konkrétni podminky ze zdvaznych stanovisek byly splnény-vypofdddny ndsledujicim
zptuisobem.
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Policie CR — KRPPK - Uzemni odbor Plzeii venkov - Dopravni inspektorat
souhlasi bez dalsich podminek a ptipominek.

Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje se sidlem v Plzni vydala souhlasné
zavazné stanovisko bez dalsich podminek a pfipominek.

s N~

Méstsky airad Stod — odbor Zivotniho prostiedi udéluje souhlas podle §4, odst. 2)
zakona o ochrang pfirody a krajiny k zasahu do vyznamnych krajinnych prvkii - idolni nivy a
vodniho toku- feka Radbuza /§3 odst.1 pism. b) zdkona o ochran¢ ptirody a krajiny/ v souvislosti
s umisténim a provedenim pfedmétné stavby bez dalSich podminek a ptfipominek.

s, ™

Méstsky airad Stod — odbor Zivotniho prostiredi udéluje souhlas podle §12, odst. 2)
zakona o ochrané piirody a krajiny z hlediska krajinného razu k umisténi a provedeni predmétné
stavby za téchto podminek:

1) Stavebni prace budou probihat v mist€ a rozsahu podle uvedené projektové dokumentace.

2) Stavbou nedojde k takovym zdsahtim do udolni nivy a vodniho toku, které by znamenaly djmu
ve vztahu k chranénym zajmim ochrany piirody a ptirodnich sloZek daného chranéného prostiedi.
3) Kdceni mimolesnich dievin bude realizovdno pouze v nezbytné mife a bude projedndno
s ptisluSnym organem ochrany pfirody, u kterého bude pfed vydanim spolecného tzemniho a
stavebniho povoleni pozadddno o povoleni ke kdceni dievin dle §8 odst.1 zdkona o ochrané piirody.
S timto orgdnem ochrany ptirody bude projedndna také nahradni vysadba.

4) Kaceni mimolesnich dfevin bude provedeno v mimo hnizdici obdobi a v obdobi vegeta¢niho
klidu, kterym se rozumi obdobi pfirozeného utlumu fyziologickych a ekologickych funkci dfevin.

5) Pii provadéni stavebnich praci bude dostate¢né zajiSténa ochrana dfevin rostoucich v obvodu a
v blizkosti stavby, nesmi byt poruSen jejich kofenovy systém ani vlastni stromy a vétve.

6) Pro zajisténi obecné ochrany rostlin a zivocicht ve smyslu §5 zdkona o ochran¢ ptirody bude
pfirealizaci stavby postupovdno tak, aby nedochdzelo k nadmérmému uwhynu rostlin a
zranovani nebo thynu Zivocichli nebo niceni jejich biotopd, kterému lze zabranit technicky a
ekonomicky dostupnymi prostiedky.

7) Na uzemi vyznamnych krajinnych prvkli nebudou v pribéhu stavby zfizoviany mezideponie
vykopové zeminy, stavebniho materidlu nebo odpadnich materidli. Nebudou zde skladovany zadné
zavadné latky nebo velmi zdvadné latky. Technickymi a organizacnimi opatfenimi bude zajiSténo,
aby do vodniho prostfedi nedoslo k tniku ¢i splavovani stavebnich hmot a jinych latek ohrozujicich
vodni ekosystémy.

8) Po dokonceni stavebnich praci bude terén naruSeny stavebnimi pracemi upraven, vegetacni
plochy narusené stavbou uvedeny do ptivodniho nebo vyprojektovaného stavu a obnoven travni
porost.

VySe uvedené podminky pro pfipravu a realizaci stavby jsou a budou, v celém jejich
rozsahu, stavebnikem (M¢ésto Stod) a nasledn¢ vybranym zhotovitelem stavby splnény a plné
respektovany.

Stavba a predloZena projektova dokumentace jsou navrZeny tak, aby bylo zajisténo fadné
spInéni vyse uvedenych podminek v celém jejich rozsahu.

Kéaceni mimolesnich dfevin bude realizovano pouze v nezbytné mite a bude stavebnikem
(Mg¢sto Stod) projednano s piislusnym organem ochrany piirody, u kterého stavebnik (Mésto
Stod), pted vydanim spole¢ného tzemniho a stavebniho povoleni, poZada o povoleni ke kaceni
dfevin dle §8 odst.1 zdkona o ochrang pfirody. S timto orgdnem ochrany piirody stavebnik (Mésto
Stod) rovnéz projedna nahradni vysadbu.

s, s~

Méstsky ai‘ad Stod — odbor vystavby — tisek izemniho planovani vydal dle §96b
stavebniho zdkona a §136 a §149 odst. 1 a 2 spravniho fadu zdvazné stanovisko dle kterého,
je zamér z hlediska souladu s politikou izemniho rozvoje a izemn¢ planovaci dokumentaci a
z hlediska uplatiovani cilti a kol izemniho planovani pFipustny.

VAR

Méstsky ai‘ad Stod — odbor Zivotniho prostiedi, z hlediska odpadového hospodarstvi,
sd¢luje, Ze k uvedenému zaméru, nebude vydano vyjadieni ani zdvazné stanovisko dle §146 odst.
3 zékona o odpadech.
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Méstsky aiad Stod — odbor Zivotniho prostiredi, z hlediska ochrany vodniho
hospodafrstvi, sdéluje, Ze se stavba nachazi v aktivni z6n¢ zaplavového tizemi vyznamného
vodniho toku Radbuza a ldvka tento tok piimo kiiZi a miZe ovlivnit vodni pom¢ry, a proto je pied
vydanim stavebniho povoleni tieba pozadat vodopravni urad o souhlas dle ust. § 17 vodniho
zakona.

Vyse uvedena podminka pro povoleni stavby bude stavebnikem (M¢sto Stod) splnéna a
plné respektovana. Souhlas dle ust. § 17 vodniho zikona bude zajistén pred vydanim
spole¢ného (lizemniho a stavebniho) povoleni.

s N~

Méstsky aitad Stod — odbor Zivotniho prostiedi, z hlediska ochrany zemédélského
ptdniho fondu, sdéluje, Ze dojde k trvalému zaboru zemédélské pudy, ke kterému je tieba
souhlasu organu ochrany zemédélského pudniho fondu podle § 9 odst. 8) zdkona o ochrané
ZPF. Mésto Stod (stavebnik) je povinen podle § 9 odst.6 zdkona o ochrané ZPF pozadat
pied vydanim tizemniho a stavebniho povoleni Méstsky tfadu Stod, OZP o souhlas k trvalému
odnéti pudy ze ZPF pro vyse uvedenou stavbu.

Vyse uvedena podminka pro povoleni stavby bude stavebnikem (M¢ésto Stod) splnéna a
pIné respektovana. Souhlas s trvalym odnétim pidy ze ZPF bude stavebnikem (M¢ésto Stod)
zajistén pred vydanim spoleéného (izemniho a stavebniho) povoleni.

s, s~

Méstsky ai‘ad Stod — odbor spravni a dopravni, jako piislusny silniéni spravni trad,
souhlasi s projektovou dokumentaci pro spole¢né povoleni na stavbu ,,Stod — Cyklotrasa ¢.3, Stod —
usek E2 vcetné lavky pres Radbuzu®.

s, ™

Méstsky aitad Stod v zavéru jeho koordinovaného stanoviska uvedl, Ze zamér vyse
uvedené stavby je mozny a to za splnéni podminek vyplyvajicich z jednotlivych stanovisek
dotéenych organt MU Stod — konkrétni podminky a jejich splnéni viz. pfedchozi text vyse.

Hasiésky zachranny sbor Plzefiského kraje - krajské reditelstvi fizeni odklada
(nevyjadiuje se) z diivodu, Ze k podani, neni vécné ptislusny Zadny spravni organ.

Dle posouzeni HZS PK je navrzena stavba zahrnuta do staveb kategorie 0 dle vyhlasky
€.460/2021 Sb., které neptedstavuji zvlastni nebezpeci. U staveb kategorie 0 al se statni pozarni
dozor, v rozsahu dle zdkona ¢.133/1985 Sb., nevykondva. Pro stavbu kategorie 0 rovnéz nevznika
povinnost zpracovani pozarn¢ bezpe¢nostniho feSeni.

Povodi Vltavy, statni podnik jako pFislusny spravce povodi vydal nasledujici souhlasné
stanovisko:

A. Z hlediska z4jmt danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem dil¢tho povodi
Berounky (ustanoveni §24 a 26 vodniho zdkona) je uvedeny zamér mozny.

B. Z hlediska dalSich z4jmt danych zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékterych
zakoni (vodni zdkon), ve znéni pozd¢jSich predpisi souhlasi s uvedenym zameérem
za predpokladu splnéni téchto podminek :

1. Trasa cyklostezky musi v maximalni moZné mite kopirovat stavajici terén, aby stavbou nebyly
zhorSeny odtokové poméry.

2. Konstrukce cyklostezky prochédzejici zaplavovym tizemim by méla byt pfimefené odolna proti
ucinkiim proudici vody pii povodinovych pratocich.

3. Podle ustanoveni §39 odst. 2, pism. a) zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, bude vypracovan plan
opatfeni pro pfipad havarie (,,Havarijni plan‘) platny po dobu vystavby.

4. Bude zpracovan plan opatieni pro zajiSténi staveniSte pro piipad povodni (,,Povodiiovy plan®)
dle normy TNV 75 2931 Povodnové plany.
Veskeré vySe uvedené podminky jsou v projektové dokumentaci zapracovany a budou
stavebnikem a vybranym zhotovitelem stavby kompletné dodrzeny - splnény rovnéz
pro realizaci piredmétné stavby.

Povodi Vltavy, statni podnik jako spravce vyznamného toku Radbuza IDVT:10100017 a
organizace s pravem hospodareni k pozemku parec. ¢. 3924/96 v k.i. Stod (pozemek dotéeny
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stavbou lavky), vydalo nasledujici souhlasné stanovisko jako tuc¢astnik piredmétného vodopravniho
fizeni za predpokladu splnéni téchto podminek :
1. Trasa cyklostezky musi v maximalni moZné mite kopirovat stavajici terén, aby stavbou nebyly
zhorSeny odtokové poméry.
2. Konstrukce cyklostezky prochazejici zaplavovym tizemim by méla byt pfiméfené odolna proti
ucinkiim proudici vody pii povodnovych pratocich.
3. Podle ustanoveni §39 odst. 2, pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, bude vypracovan plan
opatfeni pro piipad havarie (,,Havarijni plan®) platny po dobu vystavby.
4. Bude zpracovan plan opatfeni pro zajiSténi staveniSté pro piipad povodni (,,Povodiovy plan‘)
dle normy TNV 75 2931 Povodiiové plany.
5. PD uvaZuje s kdcenim stromul na pozemku parc. ¢. 3924/96 v k.. Stod. Kéceni je nutné
projednat s orgdnem ochrany pfirody.
6. Drtevni hmota je v majetku Povodi Vltavy, stitni podnik. Dfevo poZaduje Povodi Vltavy s.p.
soustiedit na sklddku a predat spravci toku.
7. Zahdjeni a ukonceni praci bude pfedem ozndmeno spravci toku (dsekovému technikovi) — pan
Viclav Opat, tel.: 724 212 364, vaclav.opat@pvl.cz
8. 'V ramci akce ,,Cyklotrasa ¢.3, Stod - usek E2 véetné lavky ptes Radbuzu* dojde k trvalému
dotéeni pozemku p. & 3924/96 v k.t. Stod, ktery je ve vlastnictvi CR s pravem hospodafit pro
Povodi Vltavy, statni podnik (VVT Radbuza-ldvka pfes Radbuzu).
Pro realizaci stavby je nezbytné, aby zadatel (vlastnik predmétné stavby) pred vydanim
stavebniho povoleni nebo jiného povoleni v ramci stavebniho Fizeni, ziskal k dot¢ené Casti
vyse citovaného pozemku, ke kterému méa Povodi Vltavy, stitni podnik pravo hospodafit,
poti‘ebné opravnéni k jejich uzivani (bude uzavi‘ena smlouva o smlouvé budouci
na ziizeni sluZebnosti). Za timto ucelem piedloZi Zadatel v dostatecném piedstihu Zadost
s pfesnou specifikaci dotéené &dsti vyse citovaného pozemku ve vlastnictvi CR s pravem
hospodafit pro Povodi Vltavy, statni podnik vySe citovanou stavbou lavky.

Veskeré vySe uvedené podminky jsou v projektové dokumentaci zapracovany a budou
stavebnikem a vybranym zhotovitelem stavby kompletné dodrZeny - splnény rovnéz
pro realizaci piredmétné stavby.

Vyse uvedena podminka ¢.8 pro povoleni stavby bude stavebnikem (M¢sto Stod) splnéna a
pIné respektovana. Smlouva o smlouvé budouci na ziizeni sluzebnosti bude stavebnikem
(Mésto Stod) zajisténa pired vydanim spole¢ného (izemniho a stavebniho) povoleni.

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Spriva Plzeti, jako majetkovy spravce stavby silnice L. tfidy
¢. 1/26 a vySe uvedeného silni¢niho pozemku a v tomto piipadé jako soused pozemku souhlasi
s vydanim spole¢ného povoleni pro vyse uvedenou stavbu pii dodrZeni nasledujicich podminek:

- stavba bude provedena dle pfedloZené projektové dokumentace zpracované spole¢nosti

HENIG - projektova a inzenyrska kancelaf, s datem 12/2021

- vySe uvedenou stavbou nebude dotCena stavba silnice L. tfidy €. 1/26 a silni¢ni pozemek
p.C. 3878/14 v k.u. Stod
- silnice ¢. I/26 nebude pfi provadéni stavebnich praci zneciSt'ovana staveniStni dopravou

(dopravnimi mechanismy) vySe uvedené stavby. Pokud se tak stane, stavebnik neprodlen¢

na své ndklady zajisti jeji vyciSteéni.

Veskeré vyse uvedené podminky RSD budou stavebnikem a vybranym zhotovitelem
stavby kompletné dodrZeny - splnény v ramci realizace predmétné stavby.

Statni pozemkovy trad, ktery je piislusny hospodafit s pozemky ve vlastnictvi stiatu — parc.
¢. 269/1 a 269/2 v k.u. Stod, souhlasi s umisténim stavby, souhlasi s vynétim ze ZPF a realizaci
stavby pod podminkou, Ze Zadatel uzavie s SPU, pi‘ed vlastni realizaci stavby, specialni
najemni smlouvu pro nezemédélské ucely a po ukonceni stavby obratem pozada o prevod
zastavénych pozemkii.

Obé vySe uvedené podminky SPU budou Zadatelem-stavebnikem (Mé&sto Stod) kompletné
dodrzZeny - splnény - pi‘ed vlastni realizaci stavby uzavie specialni najemni smlouvu pro
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nezem&délské icely s SPU a po ukoneni stavby obratem pozada SPU o pievod zastavénych
pozemkii.

Veskeré podrobné podklady, stanoviska a vyjadieni prislusnych spravci vedeni nebo
zatizeni technické a dopravni infrastruktury vcetné téch, které se v prostoru stavby a jejim
SirSim okoli nenachazeji, jsou kompletné obsahem piilohy E.2.

Splnéni vSech uvedenych standardnich podminek z téchto vyjadieni platnych pro
realizaci vySe uvedené stavby zajisti stavebnik (Mésto Stod) a nasledné vybrany piimy
zhotovitel stavby za kontroly technického dozoru stavebnika event. prisluSného spravce sité.

Koordinaci stavebnich dprav se stavajicimi inZenyrskymi sitémi fesi graficka piiloha ¢. C.3.
,JKoordina¢ni situacni vykres* — piiloha piebird informace spravci siti s maximdlni moZnou
presnosti, ale nenf jejich vytyCovacim vykresem.

P1i realizaci stavby by nemélo dojit ke stietu s inZenyrskymi sit€émi.

Pred zahdjenim stavebnich praci je nutno ovéfit soucasny stav inZenyrskych siti, sit€ vytycit
a prace provadét tak, aby nedoslo k naruSeni a zdsahu do téchto siti.

Zjisténi aktudlniho prabehu inZenyrskych siti pfed zahdjenim praci zajist'uje pfimy
zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zasah do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem
sité, za jehoZ dozoru budou provadény i néasledujici pridce a prace v ochranném pdsmu
téchto siti.

Pti stavebnich pracich v ochrannych pdsmech inZenyrskych siti bude postupovano velmi
opatrn¢ (ru¢ni vykop) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo jakémukoliv naruSeni stavajicich
podzemnich vedeni i nadzemnich ¢asti.

B.11. Geodetické tidaje vytyceni stavby - idaje o umisténi stavby
(kapitola nad ramec vyhlasky €. 405/2017 v platném znéni)

- umisténi vytyCovacich bodii a podrobné vytyceni stavby ... viz. grafickd ptiloha C.3.
Koordinac¢ni situacni vykres, Situace pozemni komunikace.

Plzen, 19.12. 2021 vypracoval: Ing. Jan Henig
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