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PODMINKY DOPRAVNIHO OPATREN| BEHEM VYSTAVBY:

stavu trvalého dopravniho znaceni a aktualnich uprav provozu na dotéenych komunikacich.
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v pFedstihu odsouhlaseny mistné pFislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

319/4
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PODMINKY ZAJISTENI DOPRAVNI OBSLUZNOSTI BEHEM VYSTAVBY:

320

Q

- urychlené realizovat vykopy, jejich hutnéné zasypy a podkladni vrstvy vozovek

2537/1 - neprodlené osadit zajiSténi vykopl a provizorni stavebni pfejezdy (pokud budou zapotfebi)

Uhlik, Uhlikova

s, - v prostoru dopravnich napojeni a sjezd{ minimalizovat délku provadéni praci

DELKA TRVANI PRACI ... ~4 MESICE

Stavbou dotéené pozemky oznaceny €ervenou barvou jejich parcelnich &isel a popisu.

8
2552/18

Souvisejici pfilohy :
- Souhrnnd technicka zprava B. - kapitola B.8 Zasady organizace vystavby

386
Zezulova

2552/14 3878/4

3878/10

3924/65
r:S

2662/15 .

2562/12

vysk. syst.: Bpv
souf. syst.: S-JTSK

Konkrétni provedeni pfechodné upravy dopravniho znaeni v souladu s odsouhlasenym navrhem bude zpracovano
vybranym zhotovitelem stavby dle TP66 na zakladé aktualnich podminek platnych k datu zahajeni vystavby — tzn. na zakladé aktualniho

2524/1 Minimalné 30 dni pfed zahajenim vystavby budou pfechodné a trvalé dopravni znaceni vybranym zhotovitelem predlozeny (na zakladé
j_ghﬁia’dosti) k odsouhlaseni a stanoveni mistné pfisluSnému odboru dopravy dle §77 zakona ¢.361/2000 Sb. o silni¢nim provozu a

- Béhem vystavby je nutné zachovat nutnou bezbariérovou pési a dopravni obsluhu sousednich nemovitosti.
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