PRIKAZNI SMLOUVA
o obstarani zalezitosti prikazce

nize uvedeného dne. mésice a roku mezi smluvnimi stranami
Prikazce:

Mésto Husinec
Sidlo: Prokopovo namésti 1, 384 01 Husinec

IC: 00250449

DIC: CZ00250449

Zastoupeny: Ludmilou Pankovou- starostkou
(dale jen ,prikazce”)

a

Prikaznik:

Zdenék Mrzena

Sidlo: Pécnov 51

383 01 Prachatice

IC: 45039054

DIC: CZ6803162047

Bankovni spojeni: iﬁ%ﬁﬁgﬂ
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Zastoupeny. Zdenkem Mrzenou

(dale jen ,pfikaznik")
Cl.1

Uéel a predmét smlouvy

= Pfikaznik se zavazuje. Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro pfikazce, na
jeho ucet a jeho jmenem obstara technicky dozor stavebnika a dalsi investorsko-inzenyrské
cinnosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. lItéto smlouvy(dale jen ,investorsko-inZenyrské éinnosti).na

stavbé:
Nazev stavby Stavebni Upravy sportovisté ZS Husinec
Misto stavby: Husinec

1:2 Ucelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inzenyrskych éinnosti ve vztahu ke stavbé tak.
aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to v souladu s poZadavky pfikazce

a veskerymi pfislusnymi pravnimi predpisy.

CL 1

Rozsah a obsah pfedmétu pilnéni
24 Prikaznik se zavazuje zajistovat a vykonavat na stavbé investorsko-inZzenyrské cinnosti, pricemz

zejmena je povinen.

a) ucastnit se protokolarnihoodevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpecit zapis do stavebniho

deniku;

b) ucastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminkydle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni statniho

stavebniho dozoru po dobu realizace stavby,
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c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejmena pak prace a dodavky, které budou
v dalsim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky kontroly do
stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas s pokracovanim stavebnich
praci,

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi predepsané a dohodnuté zkouSky materiall,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsane doklady, ktere
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek,o provedenych kontrolach ucinf zapis do SD;

€) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét vném pravidelne zapisy v souladu
s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci pravidelné informovat
pfikazce,

f) hlasit archeologicke nalezy:

Q) kontrolovat postup praci podle casoveho harmonogramu stavby a ustanoveni smiouvy,
pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdeé nedodrzeni postupu praci; organizovat
kontrolni dny véetné provedeni zapisu

h) Ucastnit se jednani se stavebnim Ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se na
kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

i) jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni harmonogramu o vice jak 2 dny,

j& povinen zaznamenat do SD;

) pfipravovat a vyzadovat si v prubéhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudacni fizeni,
pfedani a pfevzeti stavby,

k) kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;,

] kontrolovat odstraneni pfipadnych zavad a nedodélku stavby, o tomto pisemné informovat
pfikazce a o tomto provezt zapis,

m)  Ucastnit se pfedani a pfevzeti dokoncené stavby véetné kolaudacniho fizeni.

n) kontrolovat vyklizeni staveniste,

0) projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a prediozit je spolu s vilastnim vyjadfenim
pfikazci ke schvaleni;

p) provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost a uplnost podkladu
k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach, kontrolovat faktury v
navaznosti na skutecné provedené prace, potvrdit souhlas s provedenim thrady,

CL 11
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfi provadéni investorska-inzenyrskych ¢innastise pfikaznikzavazuje dodrzovat véeobecné zavazné
pravni predpisy a ujednani teto smlouvy Pfikaznik se dale zavazuje fidit se vychozimi podklady
pfikazce, kterée mu byly pfedany ke dni uzavieni smiouvy, pokyny pfikazcea, vyjadienimi
vefejnopravnich organu a organizaci jednajicichv souladu se zajmy pfikazce V pfipadé pochybnosti
0 obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyZzadat stanovisko pfikazce

Pokud pfikaznik svéfi, byt | jen zcasti, provedeni investorsko-inZenyrskych ¢innosti treti osobé
odpovida vzdy jako by plnil sam, a to 1 v pfipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-inzenyrskych
cinnosti tfeti osobé provedeno s pisemnym svolenim pfikazce €1 nezbytné nutne.

Pokud v prub&éhu poskytovani investorsko-inzenyrskych cinnostia nastanou skutecnosti, ktere
budou mit vliv na cenu a termin pinéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin pinéni dodatkem
k teto smlouvé ve vazbé na zmeénu predmeétu pinéni

CL V.
Doba trvani prikazu
Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inZenyrskeé cinnosti pro prikazce vykona do doby vydani

kolaudaéniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélku zjisténych pri
pfedani nebo kolaudaci stavby

Predpokladany termin zahajeni- 20.4.2023
Predpokladany termin dokoncéeni 1.9.2023
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CL V.
Soucinnostprikazce a kontaktni osoby
Prikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrskeé cinnosti predevsimdle nasledujicich
podkladu prikazce:
- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
- projektové dokumentace (ovéfene ve stavebnim fizeni),

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutnem poskytne prikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladu, dopliujicich udaju, upfesnéni, vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prub&hu pinéni teto smlouvy. Tuto soucinnost poskytne prikazce
pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho poZadani. Zviastni Ihutu, jez nebude kratsi nez 10
pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze
pfikazce zabezpecit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst 52 této smlouvy ve |huté tam
uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti v pfiméreng
dodatecneé Ihuté, jez vsak nesmi byt kratsi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této
Ihuty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit

Smiluvni strany si veskere pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytuji si Je zpravidla
prostiednictvim kontaktnich osob

Kontaktni osobou pfikazce, jez je soucasné pracovnikem pfikazce urCenym pro poskytovani
soucinnosti v béznem rozsahu, je:

Jmeno: Ludmila Pankova
Telefon: 606 611217
E-mail: starosta@husinec.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:
Jméno: Zdengk Mrzena

Telefon: 602 376 999

e-mail. z.mrzena@seznam.cz

CL VL.
Odména prikaznika a platebni podminky

Odmeéna za provedeni vykonu investorsko-inzenyrskych cinnosti-TDI €inni: 300.000 - K¢ bez DPH
(slovy: tiista tisic korun)

Vyée odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky ze dne 17.3.2023
Zména vyse odmény muze byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou
pisemného dodatku k teto smlouveé.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti budou faktury. ktere
pfikaznik vystavi jednou mésiéné. Splatnost faktur je 14 dni od doruceni.

V pripadé prodleni prikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany Urok z prodleni

ve vysi 0,015% z fakturované castky za kazdy den prodleni.

CL VI
Prava z vadného pinéni a zaruka, smluvni pokuta

Prikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti v rozsahu dle této
smlouvy.

Prikaznik neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladu &i informaci pfevzatych od
pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani pfi vynalozeni veskere pece
nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce. ale ten na jejich pouziti trval
Prikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady ¢i nedostatky predanych podkladl a
dokladlu nebo nespravné vydanych pokynu prikazce.

Prikazceje opravnény reklamovat nedostatky ¢&i vady poskytnute cCinnosti  nejpozdéji
do doby skonéeni zaruéni Ihity stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
prikaznika, a to vZdy bez zbyteéneho odkladu pote, co vadu zjistil.

Prikazcema pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného nedostatku
¢i vady plneni.
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Strany teto smlouvy si sjednavaji pro pfipad, ze pfikaznik porusi nékterou povinnost, uvedenou
v této smlouvé, povinnost prikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotteno pravo na nahradu skody, ani co do vyse, v niz
pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

CL VIl
Zména zavazku

Prikazce se zavazuje, ze pristoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni smlouvy
zmeéni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy.
K navrhim dodatki ktéto smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihaté 5 dnl
od obdrzeni navrhu dodatku druhe strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana, ktera ho
podala.

CL IX

Odstoupeni od smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze pfikaznik bude pinéni
poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou, i kdyz byl na tuto skuteénost
pfikazcem pisemné upozornén. }
CLX
Ujednani véeobecna a zavére¢na

V mezich této smlouvy mize udélit pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke véem pravnim Gkonim,
které bude pfikaznik jménem a na Ucet pfikazce vykonavat na zakladé této smlouvy.

Pfikaznik je povinen zachovavat mléenlivost o vSech skute¢nostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych €innosti. Ukon&eni uéinnosti této smlouvy z
jakéhokoliv  divodu se nedotkne tohoto wustanoveni a jeho  uginnost pretrva
i po ukonceni ucinnosti této smlouvy.

Stane-li se néktere ustanoveni této smlouvy neplatné €i neacinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a téinna. Smiluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nel¢inné novym ustanovenim platnym/aéinnym,
které nejlépe odpovida plivodné zamyslenemu ekonomickému Ucelu ustanoveni
neplatného/neucinneho. Do te doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpist
Ceské republiky

Vychozi podklady zlstavaji ulozeny u prikaznika.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatku podepsanym
opravneénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena
ustanoveni smlouvy tykajici se prfevodu vlastnického prava, naroku z odpovédnosti za vady a ze
zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za §kodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o
povinnosti micenlivosti a ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichZz povahy vyplyva,
Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi prislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.
Smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Smiluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, ze si

jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta
27.3.2023 ¢islo usneseni 4/2023

V Husinci dne 17.4.2023
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Ludmila Pankova - starostka Zdens RMEena
INFENYASKA CINNOST VE VYSTAVBE

Péinov 51, 383 01 Prachatice
160 45039054, DIC: CZ6803162047



