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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 STAVBA

NÁZEV STAVBY: OPRAVA DOPRAVNÍHO PORTÁLU 
V ULICI PALACHOVA V HRADCI KRÁLOVÉ

INŽENÝRSKÝ OBJEKT: IO 01  Přeložka dešťové kanalizace

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ (647187)

STUPEŇ: DSP + DPS

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NÁZEV A SÍDLO INVESTORA: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
Na Brně 362 
500 06 Hradec Králové

1.3 ZHOTOVITEL

NÁZEV A ADRESA: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové

2. SOUPIS VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Geodetické zaměření stávajícího stavu
- Mapové podklady, katastrální mapy ČÚZK
- Doklady o stávajících inženýrských sítích v zájmovém území – jednotliví správci
- Digitální technická mapa města Hradec Králové
- Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje
- Posouzení portálů dopravního značení na místních komunikacích v Hradci Králové - 

Ing. Vladimír Píša – březen 2023
- Znalecký posudek ZP 110-3/14 na stav ocelových konstrukcí portálů směrového značení (9 kusů) 

a nosníků pro semafory (3 kusy) na místních komunikacích v Hradci Králové, které jsou v péči 
Technických služeb HK – Ing. Miloš Morávek – 23.4.2014

3.    POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Objekt  řeší  přeložku  stávající  dešťové  kanalizace  v  Palachově  ulici  v  rámci  stavby  „Oprava 
dopravního portálu v ulici Palachova v Hradci Králové“.

Pod stávající základovou patkou stojiny portálu v ostrůvku se nachází dešťová kanalizace DN 350 
B (správce TSHK), která bude přeložena mimo novou základovou patku.

Trasa přeložky začíná v nové šachtě Š1 umístěné na stávajícím potrubí DN 350 B, odtud vede do 
nové šachty Š2 umístěné v jízdním odbočovacím pruhu a napojuje se do stávající šachty Šs umístěné v  
přechodu pro chodce v ostrůvku.
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Přeložka dešťové kanalizace je navržena z PP DN 300 SN 12 v celkové délce 16,16 m.
Počet nových prefabrikovaných šachet je 2 ks.

Správce:   TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Výškové řešení

Výškové  řešení  kanalizace  je  ovlivněno  výškovým  umístěním  stávající  kanalizace,  niveletou 
komunikace a ostatních inženýrských sítí v daném území. 

Výškové řešení je zřejmé z výkresu č. D.2.1.3 Podélný profil, vzorový příčný řez.

Trubní část

Potrubí dešťové kanalizace je z potrubí PP DN 300, SN 12, uloženého do štěrkopískového lože tl.  
100 mm. 

Potrubí bude uloženo v pažené zemní rýze šířky 1,1 m. Minimální tl. krytí stoky je 1,5 m. Potrubí 
bude obsypáno hutněným štěrkopískem frakce 0-22 mm do min. výšky 300 mm a hutněno na hodnotu 
95% PS. Zbývající část rýhy až do úrovně pláně bude zasypána vhodným materiálem s požadovanými 
vlastnostmi  pro  použití  pod  silničním  tělesem.  Zásyp  bude  hutněn  po  vrstvách  na  požadovanou 
únosnost zemní pláně min. 45 MPa (modul deformace podloží). 

Objekty v     trase kanalizace  

Šachty

Je navrženo použití prefabrikovaných betonových kanalizačních šachet DN 1000 dle ČSN EN 
1917 (723147) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.

Horní  část  šachty  je  uzavřena  litinovým  poklopem  průměr  600  mm  min.  D  400  v souladu 
s požadavky na zatížení bez odvětrání. 

Šachty jsou dodávány včetně kónusů nebo zákrytových desek a ocelových kramlových stupadel 
s PE povlakem v jednotlivých skružích.

Průtočná část dna bude z betonu (prefabrikát). 
Šachty jsou osazeny na podkladní desku z betonu C 12/15 v tl. 100 mm, vybetonovanou na vrstvu 

štěrku v tl. 100 mm.

4. POSTUP PROVÁDĚNÍ

Zemní práce

Výkop rýhy pro potrubí a výkop jam pro šachty bude proveden jako pažený z úrovně stávajícího 
povrchu komunikace a přechodu pro chodce. Materiál bude uložen na skládku odpadu. 

Po položení nové kanalizace bude zbývající část rýhy zasypána zeminou splňující podmínky pro 
užití  pod silničními tělesy do úrovně 0,50 m pod niveletu původního povrchu (komunikace nebo 
zpevněné plochy). Zásyp bude hutněn po vrstvách na požadovanou únosnost zemní pláně min. 45 MPa 
(modul  deformace  podloží).  Do  úrovně  původního  povrchu  bude  proveden  provizorní  zásyp  ze 
štěrkodrti 0-63 mm a po dokončení základových patek portálu bude provedena konstrukce vozovky do 
úrovně stávající nivelety komunikace.

POZNÁMKA: 
V situaci  jsou  vyznačeny  trasy  vedení  stávajících  inženýrských  sítí  získaných  na 
základě podkladů známých podzemních vedení.
Před  zahájením  výkopových  prací  je  nutné  vyžádat  si  přesné  vytyčení  dotčených 
podzemních  vedení  jejich  správci  a  zajistit  si  dozor  těchto  správců  při  provádění 
výkopových prací.
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Výkopové práce je doporučeno, vzhledem k výskytu inženýrských sítí, provádět ručně.

Podmínky provádění

Vzhledem k charakteru objektu a provedením napojení na stávající  kanalizační řad za provozu 
neklade provedení objektu překážky pro provoz kanalizační sítě.

Výkopové práce budou probíhat na  místní komunikaci ulice Palachova. DIO zajistí zhotovitel 
stavby v rámci svých přípravných prací.

Výkopy  inženýrských  sítí  budou  řádně  zabezpečeny  proti  pádu  osob  zábranami  a  v nočních 
hodinách osvětleny. Křížené inženýrské sítě budou před zahájením prací zaměřeny, po odkrytí řádně 
upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců.

Po ukončení prací budou provozovateli předána digitální data se zaměřením skutečného stavu 
před  zásypem  potrubí  a  po  konečných  terénních  úpravách  (souřadnice  SJTSK),  doklady  o 
provedených zkouškách, doklady o shodě použitých materiálů atd.

Veškeré zkoušky budou provedeny za účasti zástupce provozovatele.

5. VYTYČENÍ

Pro vytyčení slouží situace v souřadném systému S–JTSK a výškovém systému Bpv. Výškové 
osazení je patrné z podélných profilů a příčných řezů.

Přesnost vytyčení musí odpovídat povoleným odchylkám dle:

ČSN 73 0420-1 (730420) Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 (730420) Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky

Přílohy:

1. Tabulka osazení revizních šachet s prefabrikovanými šachtovými dny

Poznámka:

Tabulky osazení revizních šachet s prefabrikovanými dny byly vytvořeny pouze pro účel 
sestavení jednotlivých prvků a je možné použít adekvátní prefabrikované betonové výrobky od jiného 
certifikovaného dodavatele těchto prvků umožňující vytvořit požadované sestavy.

V Hradci Králové, 04/2025                                                                 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcová
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