

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce místních komunikací v obci Želénky

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Účastník má za to, že je nesoulad mezi VV a výkresovou dokumentací. U stavby SO 02 – za MŠ je ve výkresu C.1.2.3 – vzorové příčné řezy zakresleno „Drenážní potrubí DN 100 PVC celoperforované“. Ve výkazu výměr není drenážní potrubí uvedeno.

Žádáme Zadavatele o soulad.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci upravil přílohu č. 2 Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, do které přidal položku drenážní potrubí. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako „Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oprava 16072025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 7. 2025 do 10:00 hodin.**

V Brně 16. 7. 2025

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele