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B.1 Celkový popis území a stavby 
 
a) základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze 
nebo objektu – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod., 
 
Jedná se o stávající komunikaci s nestmeleným povrchem (tvořeným z části 
kamenivem a z části je pozemek zatravněn), která slouží obyvatelům dané části 
k přístupu na pozemky, a to jak pro pěší přístup, tak zásobování přilehlých zahrad. 
V rámci rekonstrukce dojde k úpravě konstrukce komunikací tak, aby nedocházelo 
k poruchám nestmeleného povrchu pojížděné části a aby část trasy pro pěší byla 
opatřena vhodným povrchem.  
 
Stavebně technický a historický průzkum nebyl proveden. 
 
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími 
vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, charakteristika horninového 
prostředí včetně hydrogeologických poměrů, poloha vzhledem k záplavovému území, 
řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních 
apod.,), 
 
Území je v místě z části rovinaté v místě úseku části pouze pro pěší provoz je území 
svažité.  
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Stavba se nachází v záplavovém území – Q100 Ohře. Novostavba se nenachází 
v aktivní zóně záplavového území. Oprava stávajících povrchů se nachází v aktivní 
zóně zápl. Území. 

 
Charakteristika horninového prostředí:  
Soustava Český masiv - pokryvné útvary a postvariské migmatity 
Geneze: fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží 
Hornina : nivní sediment 
Geneze: fluviální 
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Hornina : písek, štěrk 
Oblast : kvartér 
Era: Kenozoikum 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli 
a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, 
architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území, 

Stavba je v souladu s platným územním plánem města Bohušovice nad Ohří 
z 22.8.2011. 

 
 
d) výčet a závěry průzkumů, 
Neobsazeno. 
 
e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 
Z důvodu zajištění bezpečnosti je navrženo umístění zábradlí podél stávající opěrné 
zdi. Provedení a stav zdi neumožňuje umístění zábradlí blíže zdi – zábradlí je tedy 
umístěno 1 m od vedení vodovodu do jeho ochranného pásma a cca 0,5 m od stávající 
zdi. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek 
a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, 
poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Soustava Český masiv - pokryvné útvary a postvariské migmatity 
Geneze: fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží 
Hornina : nivní sediment 
Geneze: fluviální 
Hornina : písek, štěrk 
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Oblast : kvartér 
Era: Kenozoikum 

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu, 

Stavba se nenachází v CHKO  
Stavba se nenachází památkové zóně, ochranném pásmu vodních zdrojů  
Stavba se nenachází v Evropsky významné lokalitě. 
Stavba se nenachází v Natura 2000,  
Stavba se nenachází v území nadregionálního biokoridoru. 
Stavba se nenachází do 30m od lesního pozemku. 
Stavba se nachází ochranné zóně NR BK – ÚTP ÚSES ČR 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy – Trať Roudnice nad Labem – Lovosice 
km 488,134-488,222 vpravo 
Stavba se nachází v Q100 Ohře 
 
Stavba se nachází v ochranném pásmu vedení IS  
- podzemní vedení NN - ČEZ Distribuce a.s  
- vodovod (pitná) a kanalizace (plánovaná, splašková, jednotná) – SčVK a.s. 
- sdělovací vedení CETIN a.s.- podzemní 
- sdělovací vedení Vodafone 
- plynovod STL GasNet s.r.o. 
- vedení veřejného osvětlení – Město Bohušovice n. O. 
- se nachází vedení ČD Telematika 

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové 
poměry v území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin, 

Stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní pozemky. Stavba nevyžaduje 
kácení. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Dotčené pozemky 73/1, 72 jsou chráněny zákonem o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Dle §9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. není potřeba žádat o souhlas orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí části pozemků ze zemědělského 
půdního fondu pro nezemědělské účely. Celková výměra zastavěných ploch není větší, 
než 25 m2. 

j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle 
katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 
bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená 
podle jiného právního předpisu, 

Stavbou nevzniknou ochranná pásma. 
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k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Neobsazeno. 

l) navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb například: 
- u stavby pozemní komunikace – návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita 
dopravy, technologie a zařízení, 
Typ : místní komunikace 
Funkce a význam : funkční skupina D2 – komunikace osazena zákazem vjezdu mimo 
dopravní obsluhu 
Začlenění do dopravní sítě: jedná se o stávající komunikaci, která se napojuje na síť 
místních komunikací 
Návrhové parametry (parametry (kategorie, návrhová či traťová rychlost, šířkové 
uspořádání, délka hlavní trasy, dopravní kapacity apod.): 
Základní šíře jízdního pruhu 2,5 m, trasy pro pěší 1-1,5 m 
Délka : 207 m, 32 m, 30 m, 45 m, 87m 
Kategorie komunikace: MO1k a funkční skupina D – trasa pro pěší 
 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 
vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů 
případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, 

Nepředpokládá se. 

n) limitní bilance staveb - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 
vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní 
nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, 
stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství 
odpadních vod apod., 

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány 
v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. S odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
Zemina a horniny – bude odvezena na řízenou skládku SONO Plus – 13 km. 
 
Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 8/2021 Sb.) 
následovně: 

kód název kategorie Způsob likvidace 

17 05 04 Zemina a kameny „O“ Bude odvezeno na řízenou skládku odpadů.  
1236.7  t  

17 03 02 Asfalt „O“ Bude odvezeno na řízenou skládku odpadů.   
28.4 t 

17 02 01 Dřevo „O“ Bude uloženo na řízenou skládku odpadů. 
0,044t 

17 01 01 Beton „O“ Bude uloženo na řízenou skládku odpadů. 
26.563 t 

 
o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 
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Neobsazeno 
 
p) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, 
věcné a časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice, 
 
Stavba není členěna na etapy. Stavba nemá časové a podmiňující investice. Stavba je 
vázána na vydání povolení. 
 
q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 
 
Stavba nebude užívána předčasně a nebude probíhat zkušební provoz. 
 
r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají 
podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením 
stavby. 
 
Při provádění staveb podléhají ověření podle odstavce 1 vyhl. 31/1995 Sb. tyto 
zeměměřické činnosti 
 
a) vytyčení obvodu staveniště se zvláštním právem využití pozemku podle zvláštních 
zákonů, 
b) zřízení a zaměření bodů vytyčovací sítě a jejich zabezpečení proti poškození nebo 
zničení, kontrola vytyčovací sítě po dobu stavby, 
c) prostorové vytyčení stavby v souladu povolením, 
d) vytyčení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být dotčena 
stavební činností, 
e) vytyčení tvaru a rozměrů objektu, s výjimkou staveb nepodléhajících stavebnímu 
povolení ani ohlášení v místním souřadnicovém systému stavby, pokud netvoří 
vlastnickou hranici, 
f) geodetická kontrolní měření, měření posunů a přetvoření objektů, 
g) měření skutečného provedení stavby 
 
Na pozemních komunikacích se kontroluje zejména (viz čl. 9.1 ČSN 73 0212-4: 1994): 
a) prostorová poloha, 
b) poloha ve vodorovné rovině v místech charakterizujících průběh osy komunikace, 
c) výška v místech určených dokumentací, 
d) příčný sklon vozovky a zpevněné krajnice, 
e) tloušťka jednotlivých vrstev vozovky a šířky krytu, 
f) nerovnost povrchu vozovky, 
g) vzdálenost od jiných objektů v křížení nebo v souběhu. 
 
B.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Komunikace je navržena v základní šíři 2,5 m, trasa pro pěší v šíři 1 a 1,5 m. Šířkové 
řešení vychází ze stávajícího stavu a místních možnostech pro umístění stavby. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
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Dlažba bude provedena v barvě šedé (přírodní), tvar obdélník. Hmatové prvky z dlažby 
červené. Vegetační dlažba bude použita o rozměru 240*170. 
 
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
B.3.1 Celková koncepce technického a technologického řešení 
 
a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách 
objektů nebo jednotlivých objektech, 
 
V rámci rekonstrukce dojde k úpravě konstrukce komunikací tak, aby nedocházelo 
k poruchám nestmeleného povrchu pojížděné části a aby část trasy pro pěší byla 
opatřena vhodným povrchem.  
 
Jedná se o rekonstrukci veřejného prostranství, kdy dojde k úpravě skladby komunikace 
z nestmelené na povrch dlážděný vegetační dlažbou či zámkovou dlažbou. Délka 
řešeného úseku činí 207 m, 32 m, 30 m. Dále je součástí stavby výměna dlažby a 
obrub v navazujícím 45 m dlouhém úseku trasy pro pěší a zřízení nové konstrukce trasy 
pro pěší mezi ulicemi Nádražní a Pod Pivovarem. 
 
Komunikace pro pěší začíná v místě vyústění stávajícího schodiště z pozemku 
p.č.219/18, které bude v rámci akce opraveno. Následuje úsek dlouhý 29,3 m, který je 
zakončen novým vstupem do vozovky, ze kterého se chodci dostanou na druhou 
stranu, kde pokračuje navržená trasa pro pěší úsekem dlouhým 43,7 m ukončeným 
vstupem do prostoru Komenského náměstí. 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, 
Stavba bude po svém dokončení bez nároků na energie. 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem, 

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány 
v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. S odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
Zemina a horniny – bude odvezena na řízenou skládku SONO PLUS – 13 km. 
 
Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 8/2021 Sb.) 
následovně: 

kód název kategorie Způsob likvidace 

17 05 04 Zemina a kameny „O“ Bude odvezeno na řízenou skládku odpadů.  
1236.7  t  

17 03 02 Asfalt „O“ Bude odvezeno na řízenou skládku odpadů.   
28.4 t 

17 02 01 Dřevo „O“ Bude uloženo na řízenou skládku odpadů. 
0,044t 

17 01 01 Beton „O“ Bude uloženo na řízenou skládku odpadů. 
26.563 t 

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 
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Neobsazeno. 

e) parametry technologie. 

Neobsazeno. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 
provozu a vlivu na okolí, 

Stávající komunikace určená k rekonstrukci není trasou bezbariérovou. Bezbariérová 
trasa je vedena podél hlavní komunikace, kde se nachází další trasa pro pěší. 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 
určené pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby, 

Opatření nejsou navržena. Hodnoty podélného sklonu jsou navrženy v rozmezí 0,3 % 
až 7,67 %. Příčný sklon max. 2%. Ovšem povrch komunikace není navržen pro pohyb 
osob s omezením. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Neobsazeno. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
 
Jedná se o komunikaci. Bezpečnost je dána dodržováním předpisů o provozu na 
komunikacích. 
 
B.3.4 Základní technický popis stavebních objektů 

a) popis stávajícího stavu, 

Jedná se o komunikaci s nestmeleným povrchem, která slouží pouze obyvatelům dané 
oblasti. Na komunikaci je osazeno značení zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhy.  

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 

V rámci rekonstrukce dojde k úpravě konstrukce komunikací tak, aby nedocházelo 
k poruchám nestmeleného povrchu pojížděné části a aby část trasy pro pěší byla 
opatřena vhodným povrchem.  
 
Jedná se o rekonstrukci veřejného prostranství, kdy dojde k úpravě skladby komunikace 
z nestmelené na povrch dlážděný vegetační dlažbou. Délka řešeného úseku činí 207 m, 
32 m, 30 m. Dále je součástí stavby výměna dlažby a obrub v navazujícím 45 m 
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dlouhém úseku trasy pro pěší a zřízení nové konstrukce trasy pro pěší mezi ulicemi 
Nádražní a Pod Pivovarem. 
 
Komunikace pro pěší začíná v místě vyústění stávajícího schodiště z pozemku 
p.č.219/18, které bude v rámci akce opraveno. Následuje úsek dlouhý 29,3 m, který je 
zakončen novým vstupem do vozovky, ze kterého se chodci dostanou na druhou 
stranu, kde pokračuje navržená trasa pro pěší úsekem dlouhým 43,7 m ukončeným 
vstupem do prostoru Komenského náměstí. 
 
c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová 
kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu 
apod. 
 
Neobsazeno. 
 
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických 
objektů a zařízení 

a) popis stávajícího stavu, 

Neobsazeno. 

b) popis navrženého řešení, 

Neobsazeno. 

c) energetické výpočty, 

Neobsazeno. 

d) u staveb technické infrastruktury – popis navrženého řešení zařízení, potřeby a 
spotřeby rozhodujících médií. 

Neobsazeno. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 
právního předpisu (vyhl. 460/2021 Sb.). 

Jedná se o stavbu kategorie 0 dle vyhl. 460/2021 Sb. – pozemní komunikace. 

Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce nebo 
stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby 
nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo 
stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, 
posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby 
jako stavba kategorie 0. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky se v těchto případech 
nepoužije. 
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Komunikace je napojena na síť veřejných komunikací, které jsou zřízeny tak, aby 
rovněž umožňovaly příjezd požárních vozidel HZS ve smyslu čl. 12.2 ČSN 73 0802 a čl. 
3.4 ČSN 73 0833. Za přístupovou komunikaci ve smyslu ČSN 73 0802 se považuje 
nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. 

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 
určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu 
apod., 

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku. 

Třída využití – první třída 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou 
ochranu budov. 

Neobsazeno. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, proslunění, stínění, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, 
prašnost apod.). 
 
Neobsazeno. 
 
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 
proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 
vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu, posouzení 
celkové stability území a její vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost dopravní stavby 
apod. 
 
K negativním vlivům vnějšího prostředí jako jsou povodně, poddolování, sesuvy půdy, 
bludné proudy apod. nedojde, komunikace není vystavena podobným účinkům vnějšího 
prostředí. 
 
 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické 
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a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna 
v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena 
bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Napojovací místa: neobsazeno 
Přeložky: bude řešeno dle vyjádření správců inženýrský sítí 
Křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi: 
 
Stavba se nachází v ochranném pásmu vedení IS  
- podzemní vedení NN - ČEZ Distribuce a.s  
- vodovod (pitná) a kanalizace (plánovaná, splašková, jednotná) – SčVK a.s. 
- sdělovací vedení CETIN a.s.- podzemní 
- sdělovací vedení Vodafone 
- plynovod STL GasNet s.r.o. 
- vedení veřejného osvětlení – Město Bohušovice n. O. 
- se nachází vedení ČD Telematika 
 
 
B.5 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
 
a) popis dopravního řešení, u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní 
technologie počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných 
provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, 
požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby 
(dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby 
apod.), 

Staveniště je napojeno na stávající síť komunikací, nové sjezdy nebudou zřizovány. 
Komunikace bude po dobu stavby uzavřena. 

Dopravní značení po dobu stavby bude odpovídat předepsaným schématům TP 66 
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a na dopravní 
značky bude za snížené viditelnosti použito reflexních podkladů nebo výstražných 
světel (typu 1 pro automobilovou dopravu, typ 2 pro pěší).  

O povolení uzavírky silnice požádá Zhotovitel příslušný silniční správní úřad (zákon č. 
13/1997 Sb., § 24 a vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., § 39). Na základě vydaného 
povolení a jeho podmínek provede uzavírku silnice Zhotovitel. 

Po skončení uzavírky Zhotovitel neprodleně odstraní dopravní značení objížďky a 
dopravní značení komunikace, sloužící jako objížďka, uvede do původního stavu, pokud 
není v dokumentaci nebo Objednatelem/Správcem stavby stanoveno jinak. 
 
Bude využito značení dle dopravní schématu B/15 – značky B1+ Z2, IP10a, IP 10b  
 
 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických 
stezek a doprava v klidu, 
 
Komunikace je napojena na stávající dopravní infrastrukturu. 
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c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 
 
Po dobu stavby bude komunikace uzavřena, bezbariérové trasy pro pěší v okolních 
ulicích zůstanou přístupné.  
 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Dotčené plochy budou uvedeny do původního či dohodnutého stavu. Plochy zeleně 
budou ohumusovány a osety travním semenem. 
 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – 
zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního 
osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a 
ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního 
předpisu, 
 
Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000 – není dotčeno. 
Stavba po svém dokončení bude bez nežádoucích účinků na své okolí. 
 
b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem, 
 
Neobsazeno 
 
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 
 

Svým rozsahem stavba nepodléhá hodnocení vlivů na ŽP dle zákona 93/2004 Sb 

 
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 
 
Netýká se této stavby. 
 
B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití 
a nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla a s ohledem 
na charakter interakce dopravní stavby s hydrogeologickým a hydrologickým režimem 
celého území apod. 
Komunikace je v současné době odvodněna příčným a podélným spádem do okolního 
terénu, část se vsakuje do štěrkového či zatravněného povrchu komunikací. Způsob 
odvodnění zůstane zachován. Část povrchů je navržena z vegetační dlažby, část ze 
zámkové dlažby. Voda bude vsakována do okolních navazujících zelených ploch. 



Souhrnná technická zpráva 

Bohušovice – rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem 13  
 

 
 
B.9 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb 
v zónách havarijního plánování, 
 
Zóna havarijního plánování je území v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B, 
dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších 
předpisů, v němž jsou uplatňovány požadavky havarijního plánování formou vnějšího 
havarijního plánu. Zónu havarijního plánování stanovují krajské úřady před rokem 2002 
okresní úřady). Vnitřní hranici zóny havarijního plánování tvoří areál objektu/zařízení 
provozovatele. Vnější hranice zóny havarijního plánování je stanovena dle vyhlášky MV 
č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při 
jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře. 
 
Netýká se této stavby. 
 
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
 
V dané lokalitě jsou postavena PPO na Povodeň z roku 2002 (cca Q100). Zhotovitel 
zpracuje pro stavbu Povodňový a havarijní plán. 
 
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení, 
 
Netýká se této stavby. 
 
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 
nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce 
a provozuschopnosti. 
 
Netýká se této stavby. 
 
 
B.10 Zásady organizace výstavby 
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a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně 
zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření, 

Staveniště je napojeno na stávající síť komunikací, nové sjezdy nebudou zřizovány. 
Komunikace bude po dobu stavby uzavřena. 

Dopravní značení po dobu stavby bude odpovídat předepsaným schématům TP 66 
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a na dopravní 
značky bude za snížené viditelnosti použito reflexních podkladů nebo výstražných 
světel (typu 1 pro automobilovou dopravu, typ 2 pro pěší).  

O povolení uzavírky silnice požádá Zhotovitel příslušný silniční správní úřad (zákon č. 
13/1997 Sb., § 24 a vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., § 39). Na základě vydaného 
povolení a jeho podmínek provede uzavírku silnice Zhotovitel. 

Po skončení uzavírky Zhotovitel neprodleně odstraní dopravní značení objížďky a 
dopravní značení komunikace, sloužící jako objížďka, uvede do původního stavu, pokud 
není v dokumentaci nebo Objednatelem/Správcem stavby stanoveno jinak. 
 
Bude využito značení dle dopravní schématu B/15 – značky B1+ Z2, IP10a, IP 10b  

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a 
kácení dřevin atd., 

Ochrana zeleně před poškozením: 

• zajistit stromy a keře před případným poškozením obedněním 

• zajistit je tak, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly 
ani dočasně uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily 
kořenový systém stromů. 

• zajistit ochranu stávajících travních ploch. 

Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných 
opatření stanovené ČSN 83 9061. 

 

Ochrana stromů – stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (poškození 
kořenů, zhmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny). Výkop v kořenovém prostoru 
stromů musí být prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. 
Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná 
poranění je nutno ošetřit. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je 
nutné kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranná zařízení se musí připevnit bez 
poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na 
kořenové náběhy. V kořenové zóně se nesmí provádět navážka. Výkopový materiál je 
třeba ukládat nejméně 1 m od kmene stromu. U stavebních výkopů, které zůstávají 
dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysýchání a mrazu kořenovou clonou.  

 

Ochrana proti hluku a vibracím: 

zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technoIogii s 
ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
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Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, 
než připouští příslušná vyhláška 

 

Ochrana proti znečištění komunikace: 

• omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 

• zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské 
sítě, na veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu 

• zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků 
dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta 

• odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných 
pIochách a odstavných komunikacích. 

• vyloučit splachování bláta do kanalizace 

• očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a 
zbytků z výroby 

 

Provoz ZS: 

• Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami 
materiálu a stavebních strojů tak, aby se Objekty Stavby mohly řádně a 
bezpečně provádět, upravovat a případně odstraňovat. Nesmí přitom 
docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
Staveb, pozemků Staveniště a přístupových komunikací, ke znečišťování 
komunikací, ovzduší a vod, k zamezování pří-stupů k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům a k porušení podmínek ochranných pásem nebo 
chráněných území. 

• Zařízení Staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být 
bezpečná. 

• Staveniště, popř. jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí 
nebo jinak zajistí, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné 
zájmy společnosti. 

• Stavební Výrobky, materiály a stavební stroje se musí na Staveništi řádně a 
bezpečně uskladňovat a ukládat, a přitom dbát veřejného pořádku. 

• Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě, 
zařízení pro rozvod tepla a topných plynů, případně dalších vedení v prostoru 
Staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním 
Staveniště. Tyto sítě, včetně měřičských značek v prostoru Staveniště, se 
musí náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit po celou dobu stavebních 
prací. 

• Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu účinků 
zařízení Staveniště, musí se po dobu provádění nebo odstraňování stavby 
bezpečně ochránit. 

• Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro Staveniště použijí jen v 
nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do 
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původního stavu. Jestliže se užíváním narušuje plynulost dopravy, musí se 
včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. 

• Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro Staveniště 
a současně po-nechané v užívání veřejnosti (chodníky pod lešením, 
podchody, přechody apod.) se musí po dobu užívání bezpečně ochraňovat. 

Nebezpečná místa Staveniště se podle potřeby zabezpečí a/nebo označí 
výstražnými nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob. 

• Staveniště, staveništní zařízení, oplocení Stavenišť, která jsou zcela nebo 
zčásti umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti 
náležitě osvětlit a opatřit ochrannými světly. 

• Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména 
exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním působit 
na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, 
smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. 

• Provádějí-li se stavební a montážní práce nebo jsou-li v provozu staveništní 
zařízení za snížené viditelnosti nebo v noci, musí se Staveniště na všech 
potřebných místech dostatečně osvětlit. 

• Staveniště musí být průběžně a účinně odvodňováno a staveništní cesty 
udržované ve sjízdném stavu, pokud možno suché a bezprašné. 

 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

• především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich 
znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, 
chemikálie, tuky, atd. ) 

• zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do 
kanalizace 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 

Vjezd a vstup na stavbu bude proveden ze stávajícího napojení komunikace na hlavní 
komunikaci. Nové sjezdy zřizovány nebudou. Po dobu stavby bude staveništní vjezd 
označen dopravním značením. 

d) popis zásad odvodnění staveniště, 

Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžné 
odvodnění staveniště po celou dobu stavby. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-
mechanických vlastností zemin na staveništi, ke znehodnocování rozestavěných 
objektů a zařízení umístěných na staveništi. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke znečištění 
veřejných prostranství a k ohrožení bezpečnosti veřejného provozu splachem látek a 
materiálů a vytékáním vody ze staveniště. 
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Při zajišťování odvodnění staveniště musí být respektovány příslušné vodohospodářské 
předpisy a předpisy v oblasti životního prostředí, to platí i pro území v okolí staveniště. 
V případě vypouštění těchto vod mimo staveniště zajistí zhotovitel stavby příslušné 
povolení a/nebo souhlasy vlastníků. 
 
e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 
 
 

p.č. vlastník ochrana způsob využití 

dotčená 
plocha 
trvale m2 

dotčená 
plocha 
dočasně m2 

k.ú.Bohušovice nad Ohří 

587/1 
Město Bohušovice nad Ohří, Husovo 
náměstí 42, 41156 Bohušovice nad 
Ohří 

nemovitá kulturní 
památka 

ostatní 
komunikace 

755 352 

73/2 
Město Bohušovice nad Ohří, Husovo 
náměstí 42, 41156 Bohušovice nad 
Ohří 

Nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany 

ostatní 
komunikace 

87 4 

690 
ČR - Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7,  11000 
Praha 1 

Nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany 
jiná plocha 18 0 

73/1 
ČR - Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3 

ZPF zahrada 8 9 

72 
Růžičková Helena, Zahradní 364, 
41156 Bohušovice nad Ohří 

ZPF zahrada 0.5 1 

st.p. 66 

Korous Martin, Pod Pivovarem 6, 
41156 Bohušovice nad Ohří 
Korousová Zuzana, Pod Pivovarem 6, 
41156 Bohušovice nad Ohří 

Nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

0 5.5 

st.p. 87 

Hubka Libor, Pod Pivovarem 46, 
41156 Bohušovice nad Ohří  
Koschull Robert, Pod Pivovarem 46, 
41156 Bohušovice nad Ohří 

Nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

5 3 

425/3 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Nové Město, 
11000 Praha 1 

nemovitá kulturní 
památka, vhráněná 

ložisková území 
dráha 77 0 

594/1 
Město Bohušovice nad Ohří, Husovo 
náměstí 42, 41156 Bohušovice nad 
Ohří 

Nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany 

ostatní 
komunikace 

8 3 

 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření 
k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, předcházení vzniku 
odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití včetně popisu 
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opatření proti kontaminaci těchto materiálů, opatření při nakládání s azbestem, opatření 
na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům 
venkovního osvětlení v noční době, 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby mechanismy, stroje a vozidla pracující na 
staveništi byly v řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných 
hmot. Dojde-li k úniku ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně nápravu na vlastní 
náklady. Postup nápravy se řídí především ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Při manipulaci se zdraví škodlivými látkami je 
povinen zhotovitel dodržovat opatření vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a zákona č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě havárie se postupuje v 
souladu s ustanovením vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění přípravných prací musí být dodržovány stanovené hladiny hluku pro 
příslušné prostředí dle platné legislativy a/nebo podmínek vydaných povolení stavby. 
Snižování nadměrného hluku musí být zajišťováno podle článku 2.1.2.6 TKP 2. V 
případě překročení stanovených limitů se zřídí dočasné nebo trvalé protihlukové clony. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Staveniště bude označeno podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. výstražnými tabulkami 
se zákazem vstupu nepovolaných osob a zajištěno podle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích. 
Objednatel Stavby je povinen podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v předstihu před 
zahájením prací doručit příslušnému Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce 
oznámení o zahájení prací. Náležitosti tohoto oznámení jsou specifikovány v příloze č. 
4 tohoto nařízení vlády. 
V případě, že stavební práce a činnosti na Stavbě budou pracovníky vystavovat 
zvýšenému riziku ohrožení života nebo poškození zdraví při jejich provádění vzniká 
podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. povinnost zpracovat plán BOZP. Práce, kterých se 
to týká, jsou vyjmenovány v příloze č. 5 tohoto nařízení vlády. 
Zhotovitel Stavby podle §16 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil (tzv. identifikace Zhotovitele). 
Náklady spojené se zajišťováním BOZP na Staveništi je podle § 101 odst. 6 zákona č. 
262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen hradit zaměstnavatel. Za 
dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi je zodpovědná 
vedoucí osoba určená zaměstnavatelem. 
 
V průběhu výstavby 
V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky příslušných bezpečnostních 
předpisů a nařízení. Jedná se zejména o tyto vyhlášky a zákony: 
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- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 
- Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 

vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
- z. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
- NV 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- NV 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
- z. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 
- NV 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 
- z. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 
- NV 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů 
- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost 
zemina hornin, plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace, 

Deponie bude probíhat v místě staveniště. 

i) limity pro užití výškové mechanizace, 

CETIN a.s. –  

Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod 
nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení 
SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či 
průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 
 
ČEZ Distribuce a.s. 
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, 
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí 
blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-
6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly 
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění 
lana. 
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech 
nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí. 
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 
podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů). 
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5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na 
stožáry elektrického vedení. 
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN 
EN 50110-1. 
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu 
pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., resp. nařízení 
vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), 
pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je 
nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení 
nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla 
vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci. 
10.Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci 
nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, 
zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit 

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 
zdůvodnění počtu etap, výluky apod.), 

Netýká se stavby. 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh 
a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Stavba nebude uváděna do provozu postupně. 

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, 
provozních opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Neobsazeno. 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

Na základě pravomocného povolení oznámí stavebník SÚ před zahájením realizace 
stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby. Po předání a převzetí staveniště 
zhotovitelem stavby, zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, ke kterému 
bude přizván zástupce stavebního úřadu v rámci kontrolních prohlídek stavby. V 
průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby, ke kterým 
bude zhotovitelem stavby přizván zástupce SÚ v rámci kontrolních prohlídek stavby po 
dokončení realizace stavby.     

Stavebník požádá SÚ o stanovení termínu provedení závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby a současně o sdělení, zda stavba dle § 120 -122 zákona č. 183 (SZ) může být 
užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu a které doklady stavebník k 
provedení závěrečné kontrolní prohlídky předloží 
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 O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek stavby bude stavební úřad 
písemně informován min. 14 dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek 
stavby. 

- projektant předepisuje závěrečnou prohlídku 

n) dočasné objekty – jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání, 

Netýká se stavby. 

o) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení, 

Objízdné trasy nejsou stanoveny. 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a 
provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných 
nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Neobsazeno. 

 

Požadavky z projednání 

1. CELANET spol. s r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. 

vyjádření k sítím ze dne 8.8.2024, č.j. CELA00112/24 

Vedení se zde nenachází 

2. České Radiokomunikace a.s. 

Vyjádření k sítím ze dne 12.8.2024, zn. UPTS/OS/370660/2024 

Vedení se zde nenachází 

3. CETIN 

Vyjádření k sítím ze dne 8.8.2024, č.j. 236934/24 

Vedení se zde nachází – sdělovací vedení 

Vyjádření k PD ze dne 8.11.2024, č.j. 321098/24 
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 
a.s.; 
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl 
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního 
zákona; 
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
• V oblasti stavby nové zpevněné plochy se nachází naše vedení a zařízení SEK, které 
požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v 
ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. 
Požadujeme vedení v oblasti stavby vjezdů a parkovacího stání uložit do půlených plastových 
chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX 110 mm v celé šíři komunikace s půl 

metrovým přesahem do volného terénu. - Promítnuto do soupisu prací 41,5 m plastových půlených 

chrániček 

Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK , v případě že bude 
obrubník v souběžné trase s naším vedením , požadujeme stranové přeložení do strany 
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chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné 

chráničky. - Promítnuto do soupisu prací 45 m betonových chrániček 

V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005 , 736006. 
V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovacího stání nad naší trasou , vjezdů do 
objektů a jiných cest, požadujeme vedení odkrýt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do 
betonových či plastových půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům 
110 mm v celé délce a  metrovým přesahem do volného terénu, pokud již tak není 
Vybudováno. 
provedení ochrany, zahloubení bude provedeno stavebníkem na náklady investora za dozoru 
pracovníka SPOS níže uvedeného. 
V místě kolize stavby s naším vedením, požadujeme dodržet ČSN 73 6005,736006. Po odkrytí 
našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození 
našeho vedení ani náhodným způsobem 
Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak 
je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci SEK. Vytýčení naší kabelové trasy v 
místě stavby, bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve 
Vyjádření o existenci SEK 
Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole 
(p. Kodýtek A. 606757131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis 
do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby. 
; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod 
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 

4. ČEZ Distribuce 

Vyjádření k sítím ze dne 8.8.2024, zn. 0102193711 

Vedení se zde nachází – podzemní NN, stanice 

Vyjádření k PD ze dne 12.11.2024, zn. 001155470779 
1) Základy staveb, popř. paty sloupků oplocení, konstrukcí, stožáry lamp VO, sloupky dopravního značení, 
obrubníky zpevněných ploch, hrana nové komunikace, parkoviště, hrany výkopů (v souběhu) apd. budou 
umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu podzemního kabelového vedení NN/VN a min. 2 m 
od základu/paty distribuční trafostanice VN/NN připojené podzemním kabelovým vedením VN. Pod nově 
budovanými zpevněnými plochami (chodník, vozovka) musí být splněny podmínky normy ČSN 73 6005 
uvedené v tabulce B.1, příloha B – „Hodnoty nejmenšího dovoleného krytí, hodnoty max. krytí minimální 
a maximální hodnoty sklonových podmínek vedení technického vybavení / VTV podzemní trase a musí být 
zachována výška přípojkových a rozpojovacích skříní NN nad terénem. Místa křížení a souběhy ostatních 
zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo 
zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami 
a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 
33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že 
se jedná o vodovod/kanalizaci/plynovod/VO/sdělovací vedení apd. Nad podzemním kabelovým vedením 

nebudou zřizována nová parkovací případně kontejnerová stání. – stavbou není zřizována nová komunikace 

ani kontejnerové stání. Rekonstruovaná komunikace šířkově respektuje původní vedení komunikace – 

nedochází k rozšíření konstrukce. 

- Promítnuto do soupisu prací 42 m plastových půlených chrániček 

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu 
je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové 
území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 
uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu 
s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup 
a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které 
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budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány 
a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, 
ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti 
uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové 
části podpěrného bodu. 
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému 
přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí 
být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN 
(vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou 
na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 
V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného  
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 
resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. 
Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 
ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem 
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše 
uvedených podmínek. 
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li 
možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený 
prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou 
cedulí. 
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem 
k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně 
výškové nivelity země oproti současnému stavu. 
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění 
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou 
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické 
infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako 
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení 
žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí 
obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 
vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., 
a Telco Pro Services, a. s. 
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 

5. GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. 

Vyjádření k sítím ze dne 8.8.2024, zn. 5003138717 

Vedení se zde nachází – STL 

Vyjádření k PD ze dne 19.11.2024, zn. 5003200509  
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6. Telco Pro Services, a.s. 

Vyjádření k sítím ze dne 8.8.2024, zn. 0201766596 

Vedení se zde nenachází 

7. T-Mobile Czech Republic a.s. 

Vyjádření k sítím ze dne 8.8.2024, zn. E46150/24 

Vedení se zde nenachází 

8. Vodafone Czech Republic a.s. 

Vyjádření k sítím ze dne 8.8.2024, zn. MW9910257562723291 

Vedení se zde nachází - VVKS 

Vyjádření k PD ze dne 8.11.2024, zn. 241108-0918754991 
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- Promítnuto do soupisu prací jako rezerva uložení 70 m půlených chrániček 150/110 

9. ČD-Telematika, a.s. 

Vyjádření k sítím (kabely ČD-Telematika) ze dne 14.8.2024, č.j. 2202417869 

Vedení se zde nachází – kabely SŽ 

Vyjádření k sítím (kabely SŽ) ze dne 14.8.2024, č.j. 3202417869 

Vedení se zde nachází – kabely SŽ 

Vyjádření k PD (kabely SŽ) ze dne 22.11.2024, č.j. 3202424763 

 

Vyjádření k PD (kabely ČD-Telematika) ze dne 22.11.2024, č.j. 2202424763 
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10. Město Bohušovice nad Ohří, odbor správy majetku 

Vyjádření k PD (vlastník pozemků) ze dne 7.11.2024, č.j. MBnO/2388/2024 

             Vyjádření k PD (vlastník VO) ze dne – odeslána 7.11.2024 do DS

11. MINISTERSTVO OBRANY 

Vyjádření k sítím ze dne 11.10.2024, č.j. MO 825720/2024-1322 

Vedení se zde nenachází , oblast se nachází ve vymezeném území které je podmíněno 

souhlasem MO  

Vyjádření k sítím ze dne 8.8.2024, č.j. 236934/24 

Souhlasné závazné stanovisko ze dne 12.11.2024, č.j. MO 930600/2024-1322 

- souhlasné závazné stanovisko 

12. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Vyjádření k sítím ze dne 14.8.2024, zn. SCVKZAD213715 

Vedení se zde nachází – kanalizace, vodovod 

Nesouhlas s PD ze dne 28.11.2024, zn. SCVKZAD222606/UTPCUL/Syr  

 – zábradlí je navrženo z bezpečnostních důvodů ve vzdálenosti 1 m od 

vodovodu

13. České Dráhy, a.s. 

Vyjádření k PD ze dne – odeslána 7.11.2024 do DS 

…… 

14. Krajská hygienická stanice ÚK 

Vyjádření k PD ze dne 6.1.2025, č.j. KHSUL 57912/2024 

Stanovisko se nevydává 

15. Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽP 

Vyjádření k PD ze dne 3.12.2024, č.j. KUUK/172627/2024 

16. Krajské ředitelství PČR, DI LTM 

Vyjádření k PD ze dne 22.11.2024, č.j. KRPU-197361-2/ČJ-2024-040606 
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17. Správa železnic, státní podnik 

Vyjádření k PD ze dne – odeslána 7.11.2024 do DS -> urgence 17.1.2025 do DS 

18. Státní pozemkový úřad 

Vyjádření k PD ze dne 2.12.2024, zn. SPU 483321/2024/508204/PT 

19. Hubka Libor 

souhlas se stavbou ze dne 20.11.2024  

 Konstrukce je navržena z vegetačních tvárnic – vsakování  

20. Korous Martin 

souhlas se stavbou ze dne 19.11.2024  

21. Korousová Zuzana 

souhlas se stavbou ze dne 19.11.2024  

22. Koschull Robert 

souhlas se stavbou ze dne 14.1.2025  

23. Růžičková Helena 

souhlas se stavbou ze dne 15.11.2024  

24. Městský úřad Litoměřice, OŽP 

JES ze dne – odesláno 10.12.2024 přes portál 

Výzva k doplnění ze dne 16.12.2024, č.j. R/2024/79973/2 – doplnit Povodí Ohře, až bude 

vyjádření -> doplněno přes portál stavební správy 7.1.2024 

25. Městský úřad Litoměřice, památky 

vyjádření k PD ze dne – odesláno 10.12.2024 přes portál 

26. Povodí Ohře, státní podnik 

Vyjádření k PD ze dne 6.1.2024, zn. POH/58231/2024-2/032400  
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