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HRANICE POZEMKU 

SLUČKA

POLOHOPIS

LEGENDA PLOCH:

KÁCENÍ

LEGENDA:

Bohušovice nad Ohří

D.1.2a

Město Bohušovice nad Ohří, Husovo Náměstí 42, 411 56

NOVÝ STAV 

1:200

PDPS

24/153

01/2025

24/153

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ IS:

STL

VEDENÍ NN - PODZEMNÍ

VEDENÍ CETIN

VEDENÍ VODAFONE

LAMPY VO

VODOVOD - SčVK

Situace 

Pivovarem
rekonstrukce komunikace Pod 
Bohušovice nad Ohří - 

11.2.2025

KANALIZACE JEDNOTNÁ SčVK 

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SčVK 

C POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - vegetační d.

B OBČAS POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - vegetační d.

D POCHOZÍ PLOCHY - vegetační d.

A POCHOZÍ PLOCHY - zámková dlažba reliéfní

STÁVAJÍCÍ PLOCHY

VEDENÍ ČD Telematika

VEDENÍ ČD Telematika

A POCHOZÍ PLOCHY - zámková dlažba 


