
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 

k veřejné zakázce s názvem 

„Revitalizace zázemí Městské knihovny u Lázeňského parku Poděbrady“ 

 

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k jednotlivým dotazům 

poskytuje následující vysvětlení, resp. přistupuje k níže uvedeným změnám a doplněním zadávací 

dokumentace: 

Dotaz č. 1  

Soupis prací pro objekt SO 01.1 „Nový objekt občerstvení“ obsahuje pouze zemní práce a základové 

patky (pol. č. 1–7), osazení hasicího přístroje a přesun hmot (pol. č. 8, 9, 11), tesařské a klempířské 

konstrukce zastřešení (pol. č. 12–17), truhlářské konstrukce (pol. č. 18–21) a zámečnické konstrukce 

(pol. č. 23). Soupis prací dle dodavatele neobsahuje žádnou položku na dodávku a montáž vlastní 

modulární stavby objektu, ačkoliv je tento objekt součástí projektové dokumentace (zejména výkresy 

D.1.1.2.1.03, D.1.1.2.1.07 a technická zpráva). Dodavatel žádá o doplnění soupisu prací o položku 

(položky) na dodávku a montáž modulární stavby objektu občerstvení, včetně jednoznačného vymezení 

jejího rozsahu a technických parametrů (rozměry, skladba konstrukcí, vnitřní vybavení a povrchové 

úpravy, napojení na instalace, požadovaná úroveň dokončení), a dále o přiměřené prodloužení lhůty pro 

podání nabídek podle § 99 odst. 2 ZZVZ. 

Odpověď: Ve výkazu výměr skutečně nebyla uvedena položka č. 10 Dodávka a montáž modulárního 

kontejneru občerstvení. Zadavatel položku doplnil do Výkazu výměr a zveřejňuje NOVOU Přílohu č. 

2 Výkaz výměr.  

  

Dotaz č. 2:  

Soupis prací objektu SO 01.3 obsahuje v dílu 5.1 „Dlažba ze žulových odseků“ položku č. 11 (kód 

594611111) „Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze 

štěrkopísku“. Výkres č. D.1.1.2.1.05 „Zpevněné plochy – skladby“ ve skladbě S1 „Řez dlažbou ze 

žulových odseků“ uvádí krycí vrstvu jako „dlažba ze žulových odseků 50–150/100–150 mm“ s kladecí 

a zásypovou vrstvou ze štěrkodrti frakce 2/5 tl. 50 mm, zatímco výkresy č. D.1.1.2.1.03 „Celkové 

stavební řešení“ a D.1.1.2.1.04 „Návrh zpevněných ploch“ zobrazují plochu s pravidelnou vazbou 

dlažby obdélníkového (kvádrového) tvaru. Dodavatel namítá rozpor mezi podklady neumožňující 

jednoznačně určit výrobek (nepravidelná dlažba z žulových odseků vs. pravidelná dlažba z 

řezaných/štípaných kvádrů), a žádá upřesnění tvaru a formátu kamenných prvků, tloušťky (výšky) 

prvků, způsobu kladení a vzoru vazby, druhu a povrchové úpravy kamene, a dále sdělení, zda položka 

č. 11 zahrnuje i dodávku kamenných prvků, nebo má být tato dodávka oceněna samostatně (obdobně 

jako u pol. č. 17 v dílu 5.2 „Kamenná mozaika“). 

Odpověď: Všechny výkresy shodně označují tři druhy povrchu S1-dlažba z žulových odseků, S2 

kamenná mozaika a S3 zámková dlažba. Šrafy v naznačených plochách jsou jen grafické ztvárnění 

odpovídají šrafě v legendě. Stejné značení je pak použité i ve výkresu skladech.  

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným doplněním Výkazu výměr o novou položku uveřejňuje 

NOVOU přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Výkaz výměr. Dodavatelé pro stanovení nabídkové ceny 

použijí tento NOVÝ výkaz výměr. Použití jiné než poslední verze Přílohy č. 2 – Výkaz výměr způsobí 

vzájemnou nesrovnatelnost nabídek a zadavatel proto bude nucen takovou nabídku vyloučit.  

Zadavatel současně stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek na termín 21.9.2026 v 10:00 hodin. 

 

V Poděbradech dne 31.8.2026 

 

Město Poděbrady 

zastoupeno JUDr. Tatianou Jiráskovou 
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