

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 24DB029 Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi			
Objednatel:		IČO: 282618	
Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, Střelice		DIČ: CZ00282618	
Zhotovitel:	BS - IMEX, spol. s r.o. Zvonařka 408/16,61700, Brno		IČO: 63476711 DIČ: CZ63476711
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 212 675,23
PSV			0,00
MON			1 002 394,53
Vedlejší náklady			70 541,24
Ostatní náklady			137 500,00
Celkem			8 423 111,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 423 111,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 768 853,31 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			10 191 964,31 CZK
ve Střelicích dne 30.04.2026			
Jaroslav Bastl		Jiří Vašulín, starosta obce Střelice	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Chodník - od domu č.p 50 k domu č.p. 25	0,00	1 896 871,98	398 343,12	2 295 215,10	23
SO 101	Chodník - od domu č.p 50 k domu č.p. 25	0,00	1 830 330,74	384 369,46	2 214 700,20	22
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	66 541,24	13 973,66	80 514,90	1
SO 102	Chodník - od domu č.p. 25 k domu č.p. 122	0,00	2 480 523,28	520 909,89	3 001 433,17	29
SO 102	Chodník - od domu č.p. 25 k domu č.p. 122	0,00	2 429 523,28	510 199,89	2 939 723,17	29
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	51 000,00	10 710,00	61 710,00	1
SO 103	Chodník okolo pozemků č.p 192 až 124	0,00	3 026 965,71	635 662,80	3 662 628,51	36
SO 103	Chodník okolo pozemků č.p 192 až 124	0,00	2 976 465,71	625 057,80	3 601 523,51	35
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	50 500,00	10 605,00	61 105,00	1
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	1 018 750,03	213 937,51	1 232 687,54	12
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	1 018 750,03	213 937,51	1 232 687,54	12
Celkem za stavbu		0,00	8 423 111,00	1 768 853,31	10 191 964,31	100

Popis stavby: 24DB029 - Chodník na ul. Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Popis objektu: SO 101 - Chodník - od domu č.p 50 k domu č.p. 25

Popis rozpočtu: SO 101 - Chodník - od domu č.p 50 k domu č.p. 25

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: SO 102 - Chodník - od domu č.p. 25 k domu č.p. 122

Popis rozpočtu: SO 102 - Chodník - od domu č.p. 25 k domu č.p. 122

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: SO 103 - Chodník okolo pozemků č.p 192 až 124

Popis rozpočtu: SO 103 - Chodník okolo pozemků č.p 192 až 124

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: SO 401 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO 401 - Veřejné osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			881 712,30	10,5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			248 914,24	3,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			124 648,58	1,5
5	Komunikace	HSV			3 469 487,02	41,2
8	Trubní vedení	HSV			195 080,90	2,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 385 123,67	16,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			103 182,39	1,2
M21	Elektromontáže	MON			181 027,00	2,1
M210	Materiál	MON			265 980,00	3,2
M211	Demontáže	MON			16 986,00	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			538 401,53	6,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			804 526,13	9,6
VN	Vedlejší náklady	VN			70 541,24	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			137 500,00	1,6
Cena celkem					8 423 111,00	100,0