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                                          A   -  Průvodní zpráva

A1. Identifikační údaje

A.1.1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby : Oprava povrchu místní komunikace v ulici Za Kampeličkou na poz. 270/2 a 270/3 , k.ú. Honice Stochov, město Stochov 
Druh stavby : Oprava povrchu místní komunikace v ulici Za Kampeličkou na poz. 270/2 a 270/3 , k.ú. Honice Stochov, město Stochov 
Investor: město Stochov, Jaroslava Šípka 486 , 273 03 Stochov
Místo stavby : ul. Za Kampeličkou na poz. 270/2 a 270/3 , k.ú. Honice Stochov, město Stochov 
Kat. území : Honice Stochov
Kraj : Středočeský

A.1.2.  Údaje o stavbě  : 
         
 Projekt pro   -  oprava komunikace v městě Stochov , Středočeský kraj   

Údaje o žadateli   : 
Investor Město Stochov, Jaroslava Šípka 486 , 273 03 Stochov 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektu :                   

Veselá Zdenka , TGM 727, Kladno 

č.aut. 004538 ze dne 27.6.1995

zodp. projektant ing. E. Svobodová

č.autorizace  

0003769 ze dne 21.3.1995

Komunikace – dotčené pozemky:
Oprava komunikace , č. poz. 270/2 a 270/3 k.ú. Honice Stochov, vl. právo město Stochov
A2. Vstupní podklady

1/  Výškopis a polohopis lokality 

2/  Konzultace s investorem

3/  Majetkoprávní vztahy:

     Pozemky  jsou majetkem investora
A3. Údaje o území 
Dotčené pozemky a objekty : 
- pozemky , č. poz. . 270/2 a 270/3   vlastnické právo město Stochov
Předmětem díla je  projektová dokumentace pro DSP a DPS  - oprava komunikace  – - oprava části asfaltového povrchu komunikace a provedení nové komunikace , doplnění skladby a její zhutnění / 88,00m/  a chodníku    / 22,00 m/ , a též dvou podélných parkovacích stání .
Jedná se o  místní obslužnou komunikaci  – délky 88m z části obousměrná , slepá pozemní komunikace  viz. projektová dokumentace .  Je to  stavba trvalá.
Provedou se nově  silniční obrubníky a zároveň s opravou komunikace budou respektovány  vstupy a vjezdy k jednotlivým objektům . Viz. projektová dokumentace. 

Ve výkresové dokumentaci byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky města Stochov.
a/ rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

stavba je řešena v zastavěném území podél stávajících objektů, chodníků , vstupů a vjezdů, které jsou při této opravě respektovány.
b/ dosavadní využití

na v pozemku č. poz. 270/2 a 270/3  je již stávající  komunikace, částečně s krytem z asfaltu a částečně s travním nebo škvárovým povrchem. Silniční obrubníky budou provedeny  nově  a zároveň s opravou komunikace budou respektovány  vstupy a vjezdy k jednotlivým objektům / RD/. Viz. projektová dokumentace. 
Na části opravované komunikace budou osazeny nové obrubníky tak, aby byly výškově ve stejné úrovni jako opravovaná komunikace – v místech parkovacích stání . 

. 
c/ ochrana území
Pozemky / komunikace/ se nenachází v záplavovém, v poddolovaném, v zvláště chráněném území, ani v památkové zóně.
 d/ údaje o odtokových poměrech:
Odvodnění komunikace bude provedeno stávajícím způsobem . Stávající vpustě  budou zachovány popř. vyměněny a stávající svody ze střech a nové ekodrainy budou propojeny do stávající dešťové kanalizace, která bude nově obnovena či opravena.viz. výkres koordinace.

e/ údaje o souladu a úkoly územního plánování
Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky města Stochov..
f/ údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky města Stochov.
Oprava komunikace je  navržena dle technických požadavků na stavby a dle obecných technických požadavků 
Vstupy a vjezdy k objektům jsou respektovány. Viz. řezy a návrh projektové dokumentace.

Stavby jsou navrženy jako trvalé. Pozemky se nenachází v záplavovém, v poddolovaném, v zvláště chráněném území, ani v památkové zóně. 

g/ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V průběhu vypracování projektové dokumentace nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů.
h/ seznam výjimek a úlevových řešení

nevyskytují  se
i/ seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci stavebních prací opravy komunikace  a vybudování vjezdů  nejsou známy žádné podmiňující investice..
j/ seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

- pozemky č. poz. 270/2 a 270/3   k.ú Honice Stochov  , vlastnické právo město Stochov.
A4/ Údaje o stavbě:
a/ nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem díla je  projektová dokumentace pro DSP a DPS  - oprava komunikace  ve městě Stochov na poz. 270/2 a 270/3 k.ú. Honice Stochov.     Je to stavba trvalá.

b, c/ účel užívání stavby, stavba trvalá nebo dočasná

 Komunikace je   navržena z důvodů bezpečnosti občanů a dle technických požadavků na stavby a dle obecných technických požadavků . Stavba je navržena jako trvalá a nenachází se  v záplavovém, v poddolovaném, v zvláště chráněném území, ani v památkové zóně. 
d/ údaje o ochraně stavby /kulturní památka apod./
Není chráněna dle jiných právních předpisů.
e/ údaje o dodržení technických požadavků

Oprava komunikace a výjezdy a vjezdy  jsou   navrženy dle technických požadavků na stavby . Stavba je navržena jako trvalá.
f/  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V průběhu vypracování projektové dokumentace pro územní řízení nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů.

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky obce..
g/ seznam výjimek a úlevových řešení

neuvažuje se
h/ navrhované kapacity stavby
viz. položkový rozpočet
i/ základní bilance stavby

Přebytečná zemina vytěžená z trasy komunikací a chodníků se odveze a uloží na skládku určenou investorem.  V úpravách ploch určených k zatravnění bude provedeno rozhrnutí a  urovnání  vhodné zeminy, viz . položkový rozpočet.
j/ základní předpoklady výstavby

Lhůty:

předpokládané zahájení výstavby    … ..
2020
předpokládané dokončení výstavby ….            2021
k/ orientační náklady stavby

viz. položkový rozpočet 
A.5 členění stavby  na objekty 
Stavba tvoří jeden celek.
Kladno 12/2020
                              B Souhrnná technická zpráva
B.1 – Popis území stavby
a/ charakteristika stavebního pozemku
Jedná se o pozemek stávající komunikace 270/2 a 270/3  ,  který je  majetkem města Stochov. Z opravované komunikace jsou vstupy a vjezdy na soukromé pozemky , které jsou respektovány.
b/ rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

stavba je řešena v zastavěném území podél stávajících objektů, chodníků , vstupů a vjezdů, které jsou při této opravě respektovány.

Stávající komunikace je v různých šířkách a tak bude i provedena nově – šíře 3,25m, 2,90m, 3,30m a 2,30m je to komunikace  místní obslužná, obousměrná, slepá  délky 88,00m.  Je to stavba trvalá.
c/ výčet a závěry provedených průzkumů

V průběhu vypracování projektové dokumentace pro územní řízení nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů.

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky města Stochov.
d/ stávající  ochranná a bezpečnostní pásma

Před prováděním všech prací je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě polohově a hloubkově  a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. 
Žádné jiné OP  nebylo stavbou dotčeno.

V zájmovém území ani v bezprostředním okolí se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani stavebních nerostných surovin, poddolovaná území, chráněná ložisková území, dobývací prostory či prognózní zdroje nerostných surovin. V zájmovém území a jeho okolí se nenacházejí chráněná území ani jinak chráněné části přírody ani architektonické památky. 

Detailnější inženýrsko-geologický průzkum nebyl v řešeném území proveden.
e/ poloha vzhledem k záplavovému území , poddolované území
Pozemky / komunikace/ se nenachází v záplavovém, v poddolovaném, v zvláště chráněném území, ani v památkové zóně.
f/ vliv stavby na okolní stavby a pozemky

  Stavba musí být postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví občanů   , především v důsledku:
a) uvolňování toxických plynů
                   b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší

c) emise nebezpečného záření

d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy

Vytěžená zemina a  suť  budou odváženy na skládku – stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Skládky nového materiálu budou na staveništi. 
Stavební úpravy budou prováděny běžnou mechanizací v denní době, proto dokumentace neřeší ochranu proti hluku během stavby. 
g/ požadavky na max.zábory zemědělského půdního fondu
nevyskytuje se

h/ územně technické podmínky

Chodník je situován v levé části pozemku  č. 159  a končí u stávajících schodů  vedoucích k ul. Václava Ulmana a je projektován tak, aby tam zůstala část stávající zeleně, Chodník je také různé šířky  jak to dovoluje stávající terén  a je délky 22,00m. viz. projektová dokumentace.
i/ věcné a časové vazby stavby

Lhůty:

předpokládané zahájení výstavby    … ..
2020
předpokládané dokončení výstavby ….             2020
k/ orientační náklady stavby

viz. položkový rozpočet

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 1  Celková koncepce řešení stavby 

a/ charakteristika území a stavebního pozemku – nová stavba nebo změna dokončené stavby :        
          SO 101 – Komunikace

Jedná se o původní komunikaci z části  povrchem živičným, a z části s povrchem zatravněným a štěrkovým kde se skladba komunikace provede nově..

Skladba komunikace
:

Stávající skladba s povrchem živičným bude ponechána  bez úprav, a část komunikace  se štěrkovým a travním povrchem bude provedena nově. Skladba nového vjezdu dle TP 170

Kce asf. vozovky obslužné ulice:  
Konstrukce vozovky:  

  D1-N-2-VI-PIII
Jedná se o komunikaci místní , obslužnou dle TP 170  

Konstrukce vozovky –   ACO-11                       40mm

                                 ACP 16+                     60mm

                                 SCC 3/4                     100mm

                                      štěrkodrť                     200mm

                                 celkem                       450mm

Skladba chodníků dle TP 170

     1/ DL 60      bet. dlažba protiskluzná       60mm

     2/ L   40      lože z drtě /L/                       40mm   

     3/ ŠD  100   štěrkodrť tř.A /ŠDa/       min.250mm

     celkem                                                     350mm  
Skladba parkovacích stání dle TP 170

     1/ DL 80      bet. dlažba protiskluzná       80mm

     2/ L    40      lože z drtě /L/                       40mm   

     3/ ŠD  100   štěrkodrť tř.A /ŠDa/       min.200mm

     celkem                                                     320mm 
Skladba nového vjezdu dle TP 170 / stejná jako u komunikace/ 

  Skladba vjezdu       –   ACO-11                      40mm

                                 ACP 16+                     60mm

                                 SCC 3/4                     100mm

                                      štěrkodrť                     200mm

                                 celkem                        450mm

Chodník se provede nově .V navazujících terénních úpravách bude stávající zeleň uvedena do původního stavu.

            SO 301 -  Odvodnění komunikace 
Odkanalizování zpevněných ploch bude provedeno stávajícím způsobem.viz. projektová dokumentace 
Investor bude v předstihu  informovat vlastníky sousedních pozemků o termínech případných dopravních omezení v ulici . 

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě za přítomnosti správců sítí . 

Správci sítí dodali zakreslení existence svých sítí viz. koordinační situace.tyto sítě se  musí vytýčit též za jejich přítomnosti.

Práce v blízkosti těchto sítí se musí  provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.
            Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (Viz charakteristické příčné řezy.)  
Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Zemní práce – odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Přilehlé zpevněné i nezpevněné plochy budou upraveny do původního stavu.
Podél komunikace u stávajícího chodníku bude stávající obrubník nově osazen   a zároveň s opravou komunikace budou respektovány  vstupy a vjezdy k jednotlivým objektům / RD/. Viz. projektová dokumentace. 

Na části opravované komunikace budou osazeny nové obrubníky tak, aby byly výškově ve stejné úrovni jako opravovaná komunikace . V další části komunikace bude opravena a zhutněna krajnice podél této části komunikace Viz. projektová dokumentace. 

Proti čp. 132 jsou situovány 3ks parkovacích míst a proti objektu 206 1ks parkovacího stání  viz. projektová dokumentace – oddíl Doprava. 

 V navazujících terénních úpravách bude provedeno rozhrnutí a urovnání vhodné zeminy  – provést zbývající zeleň do původního stavu..

b/ účel užívání stavby
Stavba bude užívána stávajícím způsobem.
c/ trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou

d/ informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbarierové užívání stavby :

není předmětem tohoto projektu
Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (Viz charakteristické příčné řezy.) 
Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. 
Dešťové vody z komunikace a stávajícího chodníku jsou svedeny stávajícím způsobem  do stávající dešťové kanalizace , která bude zrevidována  , opravena či nově provedena. O variantě opravy rozhodne investor na základě stavu této kanalizace.. Chodník bude odvodněn do stávající zeleně  , která je  podél chodníku.
·  Vyhodnocení podkladů
 Podkladem pro vypracování projektu byla kopie katastrální mapy a podrobné zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území. Vzhledem k rozsahu dokumentace  výstavby nebyly zpracovány geotechnice průzkumy. 
e/ informace o tom zda jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 
V průběhu vypracování projektové dokumentace pro územní řízení nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů.

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území a byly splněny požadavky města Stochov.
f/ celkový popis řešení stavby  včetně základních parametrů stavby:

Jedná se o opravu stávající komunikace je v různých šířkách a tak bude i provedena nově – šíře 3,25m, 2,90m, 3,30m a 2,30m je to komunikace  místní obslužná, obousměrná, slepá  délky 88,00m. viz. výkresová část projektu.  Je to stavba trvalá.

· Vztahy stavby k ostatním objektům 
Před prováděním všech prací je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě polohově a hloubkově  a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. 
Žádné jiné OP (s výjimkou OP stávajících sítí) nebylo stavbou dotčeno.

V rámci stavebních prací a vybudování chodníku nejsou známy žádné podmiňující investice..

·  Návrh zpevněných ploch:

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 - viz vzorové příčné řezy.

Stávající skladba s povrchem živičným bude ponechána  bez úprav, a část komunikace  se štěrkovým a travním povrchem bude provedena nově. Skladba nového vjezdu dle TP 170

Kce asf. vozovky obslužné ulice:  
Konstrukce vozovky:  

  D1-N-2-VI-PIII
Jedná se o komunikaci místní , obslužnou dle TP 170  

Konstrukce vozovky –   ACO-11                       40mm

                                 ACP 16+                     60mm

                                 SCC 3/4                     100mm

                                      štěrkodrť                     200mm

                                 celkem                       450mm

Skladba chodníků dle TP 170

     1/ DL 60      bet. dlažba protiskluzná       60mm

     2/ L   40      lože z drtě /L/                       40mm   

     3/ ŠD  100   štěrkodrť tř.A /ŠDa/       min.250mm

     celkem                                                     350mm  

Skladba parkovacích stání dle TP 170

     1/ DL 80      bet. dlažba protiskluzná       80mm

     2/ L    40      lože z drtě /L/                       40mm   

     3/ ŠD  100   štěrkodrť tř.A /ŠDa/       min.200mm

     celkem                                                     320mm 
Skladba nového vjezdu dle TP 170 / stejná jako u komunikace/ 

  Skladba vjezdu       –   ACO-11                      40mm

                                 ACP 16+                     60mm

                                 SCC 3/4                     100mm

                                      štěrkodrť                     200mm

                                 celkem                        450mm

Chodník se provede nově .V navazujících terénních úpravách bude stávající zeleň uvedena do původního stavu. 
· Požadavky na postup výstavby :

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům.
· Vazba na případné technologické vybavení: 
Technol.vybavení nebude použito.
·  Přehled výpočtů a konstatování :
  Konstrukce komunikací je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací.
g/ ochrana stavby podle jiných právních předpisů :
není

h/ základní bilance stavby :

jedná se o liniovou stavbu , jednoduchou – není předmětem projektu

 i/ základní předpoklady výstavby ,členění na etapy

jedná se o jednoduchou liniovou stavbu , stavba tvoří jeden celek , nedělí se na etapy
j/ základní požadavky na předčasné užívání stavby :

není

k/ orientační náklady stavby:

Viz. položkový rozpočet

B.2.2./ Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

a,b/ Jedná se o jednoduchou  liniovou stavbu.Je to stavba trvalá. Viz. výkresová dokumentace.

B 2.3./ Celkové technické řešení stavby 

a/  netýká se této stavby 

b/ netýká se této stavby
B 2.4./ Řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a   orientace :  .
Není předmětem tohoto projektu

 B 2.5. /  Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci:

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy.  Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. 
S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, opatrným ručním výkopem bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se zejména o :

-
používání vhodných montážních prostředků 


-
používání ochranných pracovních prostředků a vybavení

-
montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a připraveno k montáži

-
v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže

-
před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí
provedeno odstavení, nebo vypnutí dotčeného vedení
B 2.6./ Základní charakteristika objektů:

a/ Jedná se o jednoduchou liniovou stavbu.
b/ popis navrženého řešení :

viz. bod  B.2.  Celkový popis stavby
-
Mechanická odolnost a stabilita

Bude zaručena použitím požadovaných výrobků projektem s certifikovanými údaji jakosti.

Před zahájením výstavby  bude nutné provést průkazné zkoušky únosnosti pláně a případně stanovit technologii na zlepšení podloží.
Zemní pláň musí být řádně zhutněná a vyspádovaná.  Způsob hutnění včetně kontrol hutnění a ověřování stupně zhutnění musí být prováděno dle TKP staveb pozemních komunikací /TKP3 a TKP4/. Pro stavbu zemního tělesa platí dodržování ČSN 73 61 33 a ČSN 72 1006.
· Požární bezpečnost 

Stavba je z hlediska požární bezpečnosti staveb -  jedná se  o venkovní prostory bez požárního rizika.

· Popis  vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavbou  nevzniká žádný nebezpečný nebo toxický odpad.   Stavba není  zdrojem elektromagnetického rušení ani vysokofrekvenčního záření.
· Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění:

Jako hlavní hmoty stavby  jsou navrženy štěrky, mechanicky zpevněné kamenivo ,živice.
Zajištění stavebních materiálů bude z místních stavebnin a výrobky v rámci subdodavatelů.

· Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Je stávající.

· Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění výstavby nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. Tzn., že veškeré odpady je nutné likvidovat na příslušných skládkách.

·  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace.
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních zemních pracích bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklizení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.
· Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:
1/ Zemina / výkopová zemina bude použita zpětně a co nebude použito použije obec Libovice v rámci obce

2/ Zbytný štěrk bude použit v rámci obce 

3/ asfaltová směs bude všechna použita na opravu stávající komunikace, na kterou navazuje nově budovaná komunikace v místě napojení 

	Katalogové číslo podle vyhl. 93/2016 Sb.
	Název druhu odpadu a množství
	Kategorie :    O-ostatní        N-nebezpečný
	Způsob nakládání s odpady

	170504
	Výkopová zemina                       67,5m3
	O
	mezi skládka na stavbě – použito zpětně na stavbě

	170507
	Štěrk                    0,2t
	O
	Použito v rámci obce

	170301
	Asfalt.směsi        0,08t 
	N
	Použito v rámci obce

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


- papírové obaly

- zbytky řeziva

- zbytky cihelné suti

- igelitové obaly

- kovový odpad – pásky, spony, zbytky výztuže

- obaly od barev, ředidel a lepidel

- obaly z umělých hmot – plastik

- odřezky izolačních materiálů
Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny.

Jednotlivé opady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu.
· Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro navrženou stavbu se žádné dopravně inženýrské řešení nevyžaduje.

· Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro navrhovanou stavbu  se nestanovují žádné speciální podmínky provádění stavby.

·  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena a dokončena jako jeden celek. O žádných rozhodujících dílčích termínech se neuvažuje. Zásobování staveniště bude prováděno ze stávajících komunikací.   Zábory pro staveniště nebudou na jiných veřejných pozemcích prováděny.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Stávající
B.4 Dopravní řešení

Komunikace na č. poz. 270/2 a 270/3 ve městě Stochov  - z opravované komunikace jsou vstupy a vjezdy a v rámci oprav se  respektují. 

Jedná se o opravu stávající komunikace je v různých šířkách a tak bude i provedena nově – šíře 3,25m, 2,90m, 3,30m a 2,30m je to komunikace  místní obslužná, obousměrná, slepá  délky 88,00m. viz. výkresová část projektu.  Je to stavba trvalá.viz. výkresová dokumentace. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Pozemky neleží v CHKO, jedná se o zastavěnou část města Stochov. Stávající zeleˇn bud po opravě komunikace uvedena do původního stavu.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

V průběhu provádění výstavby nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. Tzn., že veškeré odpady je nutné likvidovat na příslušných skládkách.

Stavbou  nevzniká žádný nebezpečný nebo toxický odpad. Stavba není  zdrojem elektromagnetického rušení ani vysokofrekvenčního záření.
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních zemních pracích bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklizení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy . Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, opatrným ručním výkopem bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. 
Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se zejména o :

-
používání vhodných montážních prostředků 


-
používání ochranných pracovních prostředků a vybavení

-
montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a připraveno k montáži
-
v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže
-
před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno odstavení, nebo vypnutí dotčeného vedení

Během provozu je nutno dodržovat Vyhl. č. 30/2001 Sb. 
B.8 Zásady organizace výstavby
a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění:
                       Rozsah staveniště je dán rozsahem řešených , opravovaných  komunikací. 
b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel :

                      Obvod staveniště je vymezen sousedními objekty a pozemky pro stavbu  viz.

                      Situace . Návrh dopravní řešení . 
c) Zásady návrhu zařízení staveniště :

Zařízení staveniště bude dohodnuto se zástupci obce v nějakém objektu

obce  nebo provedeno mobilní buňkou umístěnou dle dohody s investorem. 

                     Skládky materiálu budou přímo na staveništi.
d) Návrh postupu a provádění výstavby :

                 Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit stávající i nové podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Zásypy výkopů a zemní pláň musí být řádně zhutněny.  Zemní práce – zejména odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku určenou investorem.  a výkopy budou náležitě ohraženy.  Investor bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků o termínu dopravních omezení. Úplná uzavírka komunikací bude provedena jen na nezbytně nutnou dobu. Možné přechodné dopravní značení a zábrany budou upravovány dle postupu výstavby.

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) :  
  Předčasné užívání některých objektů není třeba.
f) Možné napojení na zdroje (voda,el. energie, plyn, telekomunikace :

                       Napojení na zdroje se neuvažuje. Stavba bude prováděna mobilními strojními mechanismy.
g) Možnosti nakládání s odpady :

                       Přebytečná zemina a vybourané materiály budou odváženy na skládku a likvidovány dle příslušných předpisů o odpadech.
h) Přístupy na staveniště ( vjezdy a výjezdy ) :

                       Příjezdy na staveniště jsou vedeny ze stávající místní komunikace a po stávajících obslužných komunikacích. 
i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí :

Ochrana staveniště bude provedena mobilním hrazením.
j) Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných plochách souvisejících se staveništěm :

                       Staveniště bude ohrazeno kovovými zábranami a směrovými tabulemi dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Investor bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků o termínu dopravních omezení. komunikace bude provedena jen na nezbytně nutnou dobu. Přechodné dopravní značení a zábrany budou řešeny a upravovány dle postupu výstavby.
k) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření : 

                       Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit stávající i nové podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.
l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví :

                       Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb..
Technické  specifikace  a  standardy

- Podklad  ze  štěrkodrti   fr. 0 – 63mm   -   dle ČSN  736126

- Štěrk  fr. 32 – 63mm,   dle ČSN  736126

- Asfaltový  beton, obal. kamenivo  -   dle ČSN EN 13108-1       

- Postřik živičný spojovací   -   dle ČSN  736129       

- Obrubník  betonový  s  opěrou  a  ložem z betonu C 16 / 20 –  XF 1,  
  rozm.15/25/100cm a 8/25/50cm (nebo 100cm).  Obrubníky musí odolávat mrazu a musí   

  být   vyrobeny dle platných norem pro betonové výrobky z prostého betonu.

- Betonová dlažba tl. 60mm – vibrolisovaná, barva přírodní šedá, resp. červená.

  Dlažba musí odolávat mrazu a rozmrazovacím prostředkům a musí mít pevnost   

  v tlaku  min. 50 MPa, nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Záruka na  

  daný materiál od   výrobce min. 15 let                                                         

                 - Uliční vpusti prefabrikované dle klasifikace DIN 1213 pro zatížení D 400.
        Literatura
Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška 146/2008 Sb. ze dne 9. dubna 2008 O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Vyhláška č. 137/1998 O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 369/2001 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění Vyhl. č. 492/2006 Sb.

ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací
ČSN 73 61 02   Projektování křižovatek na silničních komunikacích

TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 133 -  Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK,   

TP 103 - Navrhování obytných zón

TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, druhé vydání

VL 6.2 Vzorové listy - Vodorovné značení

Bezbariérové řešení staveb,  ABF 2005.

                  Kladno 12/2020  Veselá
           Doklady:

1   ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ,  

         VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

V rámci stavebního řízení nebyla vydána žádná stanoviska ani vyjádření.

2   STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A     

        TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
        a) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení

Stanovisko vlastníků dopravní infrastruktury bude doloženo k žádosti o stavební povolení, nebo v rámci stavebního řízení.

         b) Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení   stavby, provádění prací a    činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

Novostavba komunikace a  chodníků   není situována v žádném bezpečnostním pásmu. Navržené objekty nejsou situovány v žádné památkové zóně.

3.   GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Pro projektovou činnost v rámci návrhu novostavby chodníku  bylo použito podkladů z Katastrálního úřadu a byl proveden výškopis a polohopis dotčené lokality.

4.   PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM ÚŘADEM

Pro navrženou novostavbu  se nepožaduje projekt zpracovaný báňským úřadem. Lokalita neleží v poddolovaném území.

5.       PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE    ZÁKONA O HODPODAŘENÍ ENERGIÍ  
               Stavba nespadá do kategorie staveb podléhajících posouzení  Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, proto nebyla ve smyslu tohoto zákona ani posuzována.

6.    OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A    VÝSLEDKY  JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRUBĚHU ZPRACOVÁNÍ  DOKUMENTACE

V současné době v rámci stavebního   řízení nebyla vydána žádná stanoviska ani vyjádření -  nejsou známa žádná stanoviska, vyjádření, posudky ani zápisy z jednání týkající se navržené novostavby.
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