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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

 A.1.1 Údaje o stavbě 

 Název stavby:   Byši čky – Kanalizace splašková tlaková a vodovod  

 Místo stavby:   Obec Byšičky a Město Lysá nad Labem 

 Katastrální území: Katastrální území Lysá nad Labem a Litol (689556) 

 Parcelní č. pozemku: Vodovodní řady a splašková tlaková kanalizace jsou vedeny po 

těchto pozemcích: 

k.ú. Lysá nad Labem: 

1448/18 – ostatní plocha 

3518/1 -  ostatní plocha 

3526 – ostatní plocha 

3528/1 – ostatní plocha 

1621 – ostatní plocha 

1587/11 – orná půda 

1441/3 – ostatní plocha 

1609 – zahrada 

1610/2 – zahrada 

1610/1 – zahrada 

3525 – ostatní plocha 

3504 – ostatní plocha 

3506 – ostatní plocha 

1432/1 – orná půda 

3491/2 – ostatní plocha 

1185/1 – ostatní plocha 

3626/7 – vodní plocha 

3626/4 – vodní plocha 

3491/1 – ostatní plocha 

3489 – ostatní plocha 

k.ú. Litol 

313 – ostatní plocha 

317 – ostatní plocha 

318/1 – ostatní plocha 

322/14 – ostatní plocha 

podružné řady splaškové kanalizace: 
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k.ú. Lysá nad Labem 

st. 532/1 – zastavěná plocha a nádvoří 

st. 533 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 534/3 - zastavěná plocha a nádvoří 

1609 – zahrada 

1610/1 – zahrada 

1610/2 – zahrada 

st. 1149 - zastavěná plocha a nádvoří 

1610 – zahrada 

st. 537 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 1325 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 538 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 539 - zastavěná plocha a nádvoří 

1447/4 – zahrada 

1447/5 – zahrada 

st. 790 - zastavěná plocha a nádvoří 

1447/20 – zahrada 

1447/21 – zahrada 

st. 952 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 1148 - zastavěná plocha a nádvoří 

1587/11 – orná půda 

st. 530/4 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 531/1 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 530/1 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 529 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 527 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 526/1 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 525 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 524 - zastavěná plocha a nádvoří 

st. 522/1 - zastavěná plocha a nádvoří 

1448/8 – ovocný sad 

 Charakter stavby:  nová liniová stavba 

 Stupeň dokumentace:   DPS 

 Datum zpracování:  leden 2017  
  

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 Stavebník (investor):  Město Lysá nad Labem 

se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem  
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IČ: 00 239 402 
 

 A.1.3 Údaje o projektantovi 

 Projektant:   Ing. Vít ězslav Hansl  

      se sídlem: Klapálkova 3122, Praha 4 

       

 Hlavní inženýr projektu: Ing. Vítězslav Hansl 

   

       

Seznam autorizovaných inženýr ů: 

 Ing. Lucie Burdová – AI v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

 ČKAIT č. 0012873  

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 

- místní šetření 

- vstupní podklady od investora (zákres sítí, zaměření lokality, zadání díla) 

- fotodokumentace 

- základní mapa ČR 

- geodetický elaborát trasy 1:500 

- katastrální mapa 1:1000 a 1:2880 

- vyjádření provozovatele 

- zákres sítí (INNOGY, CETIN, ČEZ, STAVOKOMPLET) 

- jednání se správcem vodovodu a kanalizace 

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

- vydané stavební povolení 

 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

 

a) rozsah řešeného území 

stavba je vedena převážně v nezastavěném území, začátek (obec Byšičky) a konec (napojení 
na stávající infrastrukturu v Lysé nad Labem) je v územním plánu vedeno jako plochy 
smíšeného využití venkovského typu, respektive plochy pro bydlení a pro výrobu (napojení 
vodovodu a rekonstrukce stávajícího vodovodu v obci Lysá nad Labem). 

 

b) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 
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Dle informace z Katastru nemovitostí zde nejsou evidovány žádné způsoby ochrany, BPEJ 
ani omezení vlastnického práva. 
Dle platného územního plánu stavba nebude probíhat v žádném systému ekologické stability. 
 

c) údaje o odtokových pom ěrech 
 
Dešťové vody jsou částečně zasakovány a dále svedeny do stávajících příkopů. Nakládání 
s dešťovými vodami tento projekt neřeší. Jejich množství se nemění. 

 

d) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat ření, pop řípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace tlakové a vodovodu pro stávající zástavbu 
v obci Byšičky. Na stavbu bylo vydáno stavebné povolení. 
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve řejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop řípadě regula čním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s  povolením stavby a v p řípadě 
stavebních úprav podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územn ě plánovací dokumentací 
 
Dokumentace pro provádění stavby je navržena dle dokumentace pro vydání stavebního 
povolení. 
Zapracovány byly připomínky správce uvedené ve vydaném stavebním povolení: zejména 
doplnění kladečských schémat a vodoměrné šachty. Požadovaná dochlorační stanice 
v obci Byšičky bude řešena samostatnou projektovou dokumentací. Její realizace je 
podmínkou pro uvedení vodovodu do provozu. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 
 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. 
 

g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány. 
Požadovaná dochlorační stanice v obci Byšičky bude řešena samostatnou projektovou 
dokumentací. Její realizace je podmínkou pro uvedení vodovodu do provozu. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Neobsahuje. 
 

i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic 
 
Stavba dochlorační stanice v obci Byšičky. 
 

j) seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby 

Podrobně viz bod A.1.1 – údaje o stavbě 
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A.4. ÚDAJE O STAVB Ě 
 

a) nová stavby nebo zm ěna dokon čené stavby 
 
Jedná se o výstavbu vodovodních řadů a stok splaškové kanalizace tlakové, tedy o 
novostavbu. 
 

b) účel užívání stavby 
 
Účelem této stavby je spolehlivý odvod splaškových odpadních vod a spolehlivé zásobení 
pitnou vodou výše uvedené lokality. 
 

c) trvalá nebo do časná stavba 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 
 
Charakter stavby nevyžaduje žádnou ochranu dle právních předpisů. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 
požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Stavby je navržena dle platných norem, požadavků investora.  
Stavba je v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., charakter stavby nevyžaduje žádné úpravy ve 
smysly vyhl. 398/2009 Sb. a nemusí tento objekt mít zajištěnou bezbariérovou 
přístupnost. 
 

f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných 
právních p ředpis ů 
 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány. Dochlorační stanice bude řešena 
samostatně jako související investice. Podmínkou je její uvedení do provozu současně 
s vodovodním řadem. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Neobsahuje. 
 

h) navrhované kapacity stavby  
 
Maximální kapacita stoky splaškové kanalizace je Qkap = 8,0 l/s, 
Maximální kapacita vodovodního řadu je 8,0 l/s. 
 

i) základní bilance stavby 
 
Jedná se o výstavbu řadů splaškové kanalizace tlakové a zklidňujícího úsek v celkové 
délce 4 487,11 m a 34 přípojek splaškové tlakové kanalizace v celkové délce 737,38 m. 

Trouby PE100 90/8,2, PN 16, SDR 11 -dl. 3527,39 m   

Trouby PE100 63/5,8, PN 16, SDR 11 – dl. 959,72 m   

Trouby  PP DN 300, SN 10 – dl. 3 m 

Trouby PE100 40/3,7, PN 16, SDR 11– dl. 737,38 m   
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A dále o výstavbu vodovodních řadů v celkové délce 4 986,44 m. 

Trouby  PEHD 110/10,0 SDR 11 – dl. 4 913,60m 

34 ks odboček pro vodovodní přípojky z PEHD 32/3,00 SDR 11 – dl. 260 m.  

1 ks odbočky pro vodovodní přípojky z PEHD d40 SDR 11 – dl. 192m 

 
j) základní p ředpoklady výstavby 

 
Předpokládaná doba výstavby jsou 2 roky. Stavba nevyžaduje dělní na etapy. 
 
Potřebnou dobu stavby, způsob provádění určí zhotovitel stavby na základě dohody 
s investorem. 
 
 

k) orienta ční náklady 

Předpokládaná cena stavby je 15 mil. Kč. 
 

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
 

Stavba je členěna na dva stavební objekty: 
D.2.1 Kanalizace splašková tlaková 
D.2.2 Vodovod 

 
 
  


