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Pravodni zprava

PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKA CNi UDAJE STAVBY

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: BySi €ky — Kanalizace splaskova tlakova a vodovod

Misto stavby: Obec BysSi¢ky a Mésto Lysé nad Labem

Katastralni tzemi: Katastralni Uzemi Lysa nad Labem a Litol (689556)

Parcelni €. pozemku: Vodovodni fady a splaskova tlakova kanalizace jsou vedeny po

téchto pozemcich:
k.0. Lysa nad Labem:
1448/18 — ostatni plocha
3518/1 - ostatni plocha
3526 — ostatni plocha
3528/1 — ostatni plocha
1621 — ostatni plocha
1587/11 — orna puda
1441/3 — ostatni plocha
1609 — zahrada
1610/2 — zahrada
1610/1 — zahrada
3525 — ostatni plocha
3504 — ostatni plocha
3506 — ostatni plocha
1432/1 — orna pada
3491/2 — ostatni plocha
1185/1 — ostatni plocha
3626/7 — vodni plocha
3626/4 — vodni plocha
3491/1 — ostatni plocha
3489 — ostatni plocha
k.a. Litol
313 — ostatni plocha
317 — ostatni plocha
318/1 — ostatni plocha
322/14 — ostatni plocha
podruzné fady splaskové kanalizace:
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k.U. Lysa nad Labem

st. 532/1 — zastavénd plocha a nadvofri
st. 533 - zastavéna plocha a nadvofri
st. 534/3 - zastavéna plocha a nadvofi
1609 — zahrada

1610/1 — zahrada

1610/2 — zahrada

st. 1149 - zastavéna plocha a nadvofi
1610 — zahrada

st. 537 - zastavéna plocha a nadvofri
st. 1325 - zastavéna plocha a nadvori
st. 538 - zastavéna plocha a nadvori
st. 539 - zastavéna plocha a nadvofri
1447/4 — zahrada

1447/5 — zahrada

st. 790 - zastavéna plocha a nadvofri
1447/20 — zahrada

1447/21 — zahrada

st. 952 - zastavéna plocha a nadvofri
st. 1148 - zastavéna plocha a nadvori
1587/11 — orna puda

st. 530/4 - zastavéna plocha a nadvofi
st. 531/1 - zastavéna plocha a nadvori
st. 530/1 - zastavéna plocha a nadvofi
st. 529 - zastavéna plocha a nadvofri
st. 527 - zastavéna plocha a nadvori
st. 526/1 - zastavéna plocha a nadvofi
st. 525 - zastavéna plocha a nadvofri
st. 524 - zastavéna plocha a nadvofri
st. 522/1 - zastavéna plocha a nadvori

1448/8 — ovocny sad

Charakter stavhy: nova liniova stavba
Stupen dokumentace: DPS
Datum zpracovani: leden 2017

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Stavebnik (investor): Mésto Lysa nad Labem

se sidlem: Husovo namésti 23, 289 22 Lysa nad Labem
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A.2.

A.3.

IC: 00 239 402

A.1.3 Udaje o projektantovi
Projektant: Ing. Vitézslav Hansl

se sidlem: Klapalkova 3122, Praha 4

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Vitézslav Hansl

Seznam autorizovanych inzenyr G:

Ing. Lucie Burdova — Al v oboru stavby vodniho hospodaistvi a krajinného inZenyrstvi
CKAIT ¢&. 0012873

SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

- mistni Setfeni

- vstupni podklady od investora (zakres siti, zaméfeni lokality, zadani dila)
- fotodokumentace

- zékladni mapa CR

- geodeticky elaborat trasy 1:500

- katastralni mapa 1:1000 a 1:2880

- vyjadfeni provozovatele

- zékres siti INNOGY, CETIN, CEZ, STAVOKOMPLET)

- jednani se spravcem vodovodu a kanalizace

- projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
- vydané stavebni povoleni

UDAJE O UZEMi

a) rozsah reSeného Uzemi

stavba je vedena prevazné v nezastavéném Uzemi, zacatek (obec BySicky) a konec (napojeni
na stavajici infrastrukturu v Lysé nad Labem) je v uzemnim planu vedeno jako plochy
smiSeného vyuZiti venkovského typu, respektive plochy pro bydleni a pro vyrobu (napojeni
vodovodu a rekonstrukce stavajiciho vodovodu v obci Lysa nad Labem).

b) Udaje o ochran & Uzemi podle jinych pravnich p Fedpis a
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Dle informace z Katastru nemovitosti zde nejsou evidovany Zadné zpUsoby ochrany, BPEJ
ani omezeni vlastnického prava.
Dle platného uzemniho planu stavba nebude probihat v Zddném systému ekologické stability.

C) Uudaje o odtokovych pom érech

DeStové vody jsou Castecné zasakovany a dale svedeny do stavajicich prikopl. Nakladani
s deStovymi vodami tento projekt nefeSi. Jejich mnoZstvi se neméni.

d) udaje o souladu suzemn é& planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni
rozhodnuti nebo Gzemni opat feni, pop Fipad é nebyl-li vydan Gzemni souhlas

Jedn& se o vystavbu splaskové kanalizace tlakové a vodovodu pro stavajici zastavbu
v obci BySicky. Na stavbu bylo vydano stavebné povoleni.

e) udaje o souladu s uUzemnim rozhodnutim nebo ve Fejnopravni smlouvou Uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, pop  Fipadé regula €énim planem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, s povolenim stavby a vp Fipadé
stavebnich Uprav podmi RAujicich zm énu v uzivani stavby Udaje o jejim souladu
s Uzemn & planovaci dokumentaci

Dokumentace pro provadéni stavby je navrZzena dle dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni.
Zapracovany byly pfipominky spravce uvedené ve vydaném stavebnim povoleni: zejména
doplnéni klade€skych schémat a vodomérné Sachty. PoZzadovana dochloraéni stanice
v obci BySiCky bude feSena samostatnou projektovou dokumentaci. Jeji realizace je
podminkou pro uvedeni vodovodu do provozu.

f) (daje o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vyuziti Gzemi
Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zdkonem €. 183/2006 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpist a s vyhlaSkou 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyuzivani tzemi.

g) Udaje o spin éni pozadavk G dot €enych organ U
Pozadavky dotéenych organu jsou zapracovany.
Pozadovana dochlora¢ni stanice v obci BySi¢ky bude feSena samostatnou projektovou
dokumentaci. Jeji realizace je podminkou pro uvedeni vodovodu do provozu.

h) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni
Neobsahuje.

i) seznam souvisejicich a podmi RAujicich investic

Stavba dochloracni stanice v obci BySicky.

j) seznam pozemk G a staveb dot €enych provad énim stavby

Podrobné viz bod A.1.1 — Gdaje o stavbé
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A.4. UDAJE O STAVB E

a)

b)

d)

f)

9)

h)

nova stavby nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedna se o vystavbu vodovodnich fadl a stok splasSkové kanalizace tlakové, tedy o
novostavbu.

uéel uzivani stavby

Ucelem této stavby je spolehlivy odvod splaskovych odpadnich vod a spolehlivé zasobeni
pitnou vodou vySe uvedené lokality.

trvala nebo do €asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

Udaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p  fedpis G
Charakter stavby nevyzaduje zadnou ochranu dle pravnich predpisu.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavk 0 na stavby a obecnych technickych
pozadavk U zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavby je navrZzena dle platnych norem, poZadavku investora.

Stavba je v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., charakter stavby nevyZaduje Zzadné Upravy ve
smysly vyhl.  398/2009 Sb. a nemusi tento objekt mit zajiSténou bezbariérovou
pFistupnost.

Udaje o spin éni pozadavk G dot€enych organ G a pozadavk G vyplyvajicich z jinych
pravnich p fedpis a

Pozadavky dotéenych organ( jsou zapracovany. Dochloraéni stanice bude FeSena
samostatné jako souvisejici investice. Podminkou je jeji uvedeni do provozu soucasné
s vodovodnim Ffadem.

seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni
Neobsahuje.
navrhované kapacity stavby

Maximalni kapacita stoky splaskové kanalizace je Qkap = 8,0 I/s,
Maximalni kapacita vodovodniho fadu je 8,0 I/s.

zakladni bilance stavby

Jedn& se o vystavbu fadu splaskové kanalizace tlakové a zklidiujiciho usek v celkové
délce 4 487,11 m a 34 pripojek splaskové tlakové kanalizace v celkoveé délce 737,38 m.

Trouby PE100 90/8,2, PN 16, SDR 11 -dI. 3527,39 m
Trouby PE100 63/5,8, PN 16, SDR 11 —dI. 959,72 m
Trouby PP DN 300, SN 10—dl. 3 m

Trouby PE100 40/3,7, PN 16, SDR 11-dI. 737,38 m
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A dale o vystavbu vodovodnich Ffadl v celkové délce 4 986,44 m.

Trouby PEHD 110/10,0 SDR 11 —dI. 4 913,60m

34 ks odbocek pro vodovodni pfipojky z PEHD 32/3,00 SDR 11 — dl. 260 m.
1 ks odbocky pro vodovodni pfipojky z PEHD d40 SDR 11 —dl. 192m

i) zakladni p fedpoklady vystavby
Pfedpokladana doba vystavby jsou 2 roky. Stavba nevyZaduje délni na etapy.

Potfebnou dobu stavby, zpUsob provadéni ur€i zhotovitel stavby na zékladé dohody
S investorem.

k) orienta éni naklady

Predpokladana cena stavby je 15 mil. K&.

A.5. CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY

Stavba je ¢lenéna na dva stavebni objekty:
D.2.1 Kanalizace splaskové tlakova
D.2.2 Vodovod
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