



MĚSTO NERATOVICE

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Dne: 16.05.2017

Dodatečné informace č. 2 k VZ č. 16/2017/SM

zájemcům o veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 134/2016 Sb. ZZVZ zveřejněnou na profilu zadavatele dne 04.05.2017

Předmět zakázky

„Rekonstrukce chodníků ulice Byškovická“

Zadavatel Město Neratovice na základě dotazu uchazeče zveřejňuje tyto dodatečné informace:

Dotaz uchazeče ze dne 12.05.2017

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr v objektu „**01 – Dopravně – stavební řešení**“ je uvedena následující položka:

14	K	Příplatek 01	Příplatek za případné ztížené zemní práce v blízkosti sítí (upřesní se při realizaci)	Kč	1,00
----	---	--------------	---	----	------

Vzhledem k tomu, že není znám rozsah případného ztížení zemních prací v blízkosti sítí, neměla by být ve výkazu výměr uvedena cena za 1m³ aby všichni účastníci ocenili stejné množství a celková cena pak byla porovnatelná?

Odpověď

Příplatek za ztížené výkopové práce v blízkosti sítí je R-položka uvedená v Kč, jelikož při rozpočtování projektanti nebyli schopni určit přesnou kubaturu ztížených prací v blízkosti sítí.

Za těchto okolností zadavatel požaduje tuto položku vyplnit ve výkazu výměr nulovou hodnotou (0).

Lhůta pro doručení nabídek se nemění.

Mgr. Lenka Mrzílková v. r.
starostka