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3. CHARAKTERISTIKA RESENEHO O UZEMI

V soucasnosti se na feSeném Uzemi nachazi parkovaci plocha s asfaltovym krytem bez vysadeb.




4. FOTODOKUMENTACE SOUCASNEHO STAVU




5. NAVRH VEGETACNICH UPRAV

Predmétem navrhu vegetacnich Uprav je vysadba stromu a trvalkovych rabat na nové upraveném
parkovisti v ramci akce Upravy parteru: Namésti pratelstvi sidli§té nad Luznici, Tabor

Pri vysadbé strom( budou pouZity technologie s pouzitim strukturalnich substrati s obsahem
biouhlu.

Rozsiteni prokotenitelného prostoru stromd bude provedeno pomoci tzv. prokofenitelnych
prostorl pod podkladnimi vrstvami chodniku a parkovisté (tam kde to umoZnuje umisténi
inZenyrskych siti), které budou vyplnény strukturalnim substratem.

5.1 Sortiment

Stromy:

Stromy budou sazeny ve velikost 14-16 (stromy se zemnim balem s obvodem kminku 14-16 cm
v 1m vysky).

Druhova skladba:
1 ks Acer platanoides “Crimson King ~

8 ks Gleditsia triacanthos "Sunburst”

Trvalkové rabatka:

V ploSe pod stromy budou vyséazeny trvalky v po¢tu 6 ks /m2. Doplnény budou jarni cibuloviny.

Trvalky:

Trvalky budou sazeny v dostateCném sponu, druhoveé budou v zahonech promichany.
Coreopsis verticillata “Zagreb ’ 50 ks

Salvia nemorosa “Ostfriesland’ 50 ks

Aster dumosus “Prof.A.Kippenberg” 50 ks

Sedum telephium “Herbstfreude ” 50 ks

Thymus vulgaris 50 ks

Euphorbia polychroma 50 ks

Cibuloviny:

Cibuloviny budou sazeny do hnizd po 5-10 ks, hloubka dle druhu.
Allium “Sphaerocephalon”’ 300 ks

Narcissus "Tete a Tete’ 200 ks



5.2 Postup praci

Realizace vysadeb strom( se pfedpoklada v obdobi vegetacniho klidu (podzim/jaro). Dodavatel
praci bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Prace budou probihat s ohledem na
agrotechnické lhity v nasledujicim sledu.

e Zajisténi zaboru a stavenisté (bude provedeno stavbou pfi rekonstrukci chodnik( a
komunikace)

e VytyCeni skutecné polohy inZenyrskych siti v terénu. Vyty&eni nutné objednat u
jednotlivych spravcu siti.

e Odstranéni stavajicich konstrukci zpevnénych ploch.

e Umisténi stromU a rozsah prokofenitelnych prostord - viz. Vykresova ¢ast.

e \ykop jam pro stromy (budou pfedem pfipraveny stavbou v¢. zasypu strukturalnim
substratem)

e PromichanivSech sloZek strukt. substratu. Zasyp spodni vrstvy strukt. substratem ve
vrstvach.

e Instalace félie proti prortstani kofent (pouze v pfipadé blizkosti inZzenyrskych siti —
nepfedpoklada se)

e Instalace kari-sité a kotviciho systému pro stromy

e Dokonceni navazka specialnich substratli pro zasyp vysadbové jamy (typ B a C), hutnéni
po vrstvach.

e \lysadba stromu, kotveni, zasyp svrchni vrstvou strukturalniho substratu (typ A)

e Vysadba trvalkovych rabat a cibulovin

e MulCovani Stérkem fr.4/8

e Zalivka (100 lvody/ 1 strom), 51/ m2 vysadeb

5.3 VytyCeni siti a oznaceni pracovnich mist

Dodavatel praci prfed zapocCetim vykopovych praci zajisti v koordinaci s STl vyty&eni skutec¢né
polohy v8ech inzenyrskych siti. Pro zajisténi bezpeénosti chodcl budou jamy zajistény
mobilnimi zabranami proti padu osob po celou dobu provadéni praci. Zajisténi prostoru pfi
vytvareni vysadbovych jam musi odpovidat nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Béhem realizace mUze
prechodné dochazet také k vytvoreni prekazek provozu prilehlé komunikace. Dodavatel praci
predem stanovi, jak bude oznacovat pracovni mista a navrh projedna s pfislusnym DOSS.
Opatfeni pro pfechodnou Upravu provozu budou v souladu s TP 99 Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Uéelem je pfispét v oblasti pracovniho mista ke
zvySeni bezpecnosti pracovnikll a ostatnich G¢astnik( provozu na pozemnich komunikacich. Po
celou dobu realizace bude priibézné zajistovan uklid dotéenych mist.



6. TECHNOLOGIE VYSADBY

6.1 Pozadavky na provedeni

Pri realizaci vysadby strom{ budou dodrZzovany platné normy pro technologie vegetacnich Uprav
v krajiné a pro rostlinny material.

¢ CSN 839011: Prace s ptidou

o CSN 83 9021: Rostliny a jejich vysadba

e CSN 83 9031: Travniky a jejich zakladani

o CSN 83 9051: Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy

o CSN 83 9061: Ochrana strom(l, porost( a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich

o CSN 46 4902-1: Vlypéstky okrasnych rostlin — V§eobecna ustanoveni a ukazatele jakosti
o CSN 73 3050: Zemni préace

Provedeni vysadby stromU bude odpovidat technologickému postupu podle zasad vydanych
AOPK - Standardy péce o pfirodu a krajinu — Vysadba strom( SPPK A02 001:2013. Prace budou
provadény pracovniky s dostate¢nou praxi v oboru, pomocné prace pracovniky zau¢enymi.
DodrzZeni technologie vysadby a dodavky materialll budou odsouhlaseny autorskym dozorem
projektanta na stavbé. Vysadba bude provadéna pouze v obdobi vhodném pro realizaci s
ohledem na aktualni pocasi. Realizace se nesmi provadét za silného mrazu, vysokych teplot,
nebo pfilis suchého a mokrého pocasi. Vzrostlé alejové stromy je vhodné vysazovat na podzim
(od zafi do zamrazu pady) anebo zjara (od rozmrznuti pady do zacatku raseni). Vysadba stromu
by méla nasledovat bezprostfedné po jeho dovozu na misto uréeni. Proto je lépe vysadbové jamy
a material pfipravit pfedem.

6.2 Pozadavky na rostlinny material

K vysadbé budou dodany alejové stromy se zemnim balem s obvodem kminku 14-16 cm ve
vysSce 1m a s min. vySkou nasazeni koruny 220 cm.

Rostlinny material musi odpovidat 1. tfidé jakosti dle normy CSN 46 902-1 Vypéstky okrasnych
drevin a musi byt fytopatologicky nezavadné. Je nutno dodrzet druh i navrzeny kultivar stromu.

Vypéstky musi byt ve Skolce min. 3x pfesazované se zemni balem o priiméru 50-60cm. Zemni
bal musi byt neposkozeny, pevny, rovhomerné prokofenény a fixovan jutou a draténym pletivem.
Kmen strom( musi byt dostate¢né silny, rovny, bez jakéhokoli poskozeni pletiv dieva a klry a s
hojicimi se nebo zahojenymi ranami po odstranéni obrostu.

Koruna musi byt pravidelna, habitem a texturou odpovidajici pfisluSnému taxonu. Koruna musi
byt pravidelné zavétvena, vyhony budou bez mechanického nebo fyziologického poskozeni.
Rany po fezu ze Skolky musi byt zacelené nebo zavalujici do priméru max. 20 mm.

Zavadu koruny bude povazovano kodominantni vétveni, asymetricka koruna, koruna s
velkym mnozstvim tlakovych vétveni.

V pribéhu dopravy na misto, zaloZeni na stavbé do okamzZiku vysadby nebo pfi manipulaci
budou stromy chranény pred poskozenim, pfed mrazem, vétrem a sluncem a pfisuskem.
Manipulace se stromem je pfipustna pouze za bal pomoci zvedacich prostiedkd, nikoli za kmen
stromu.



6.3 Vysadba stromu

Umisténi jednotlivych strom( je patrné ze situace.
Strom S1 - Acer platanoides "Crimson King~

Bude sazen klasickym zptsobem do jamy o prdméru 1,5x pramér balu s vyménou 50% pudy a
pfimichanim 50% zahr.substratu. Bude rovnéz doplnéno hnojivo, kotveni 3 kily se spodni
ohradkou. Hnojeni a zalivka jako u ostatnich vysazovanych strom(.

Stromy S2 az S9
Budou sazeny do vysadbovych jam se strukturalnim substratem.

Prokofenitelné prostory budou rozsifovat kofenovy prostor strom( a budou pfipraveny stavbou.
Budou tvofeny vykopanou jdmou o rozméru 3,5x3,5 m hloubky 1,2m

Strukturalni substrat bude namichan predem a bude ve zvlhéeném stavu.

Substrat lze hutnit dle poZadavk( na podlozi podkladnich vrstev chodniku a parkovisté.
Nasledné mohou byt polozeny a hutnény jednotlivé podkladni vrstvy chodniku a parkovisté.

Kofenové cesty

Prokofenitelné prostory budou rozsifeny o kofenové cesty. Jde o radidlni vykopy v Sifce cca 30
cm, hloubky cca 40cm, které prochazi pod podlozim zpevnénych povrchl a roz$ifuji a navadi
prostor pro kofeny. Kofenové cesty jsou vyplnény strukt. Substratem typu B, ktery je mozné
hutnit.

6.3.1 Strukturalni substraty

Pri vysadbé strom( S2 — S9 bude provedena kompletni vymeéna zeminy ve vysadbové jamé. K
vyplnéni jdmy budou pouZity tfi typy péstebnich substratd.

Strukturalni substrat se sklada primarné z hrubé drcenych stérkovych frakci — velkého kameniva
fr. 32/63 tvofici zaklad a drobnéjsiho kameniva fr. 4/8, tvofici vysadbovou smés. Tyto frakce jsou
v malém mnozstvi doplnény o kompost a biouhel, ¢imz jsou zajiStény potfebné ziviny a zasoba
vody. Na toto souvrstvi je pak po zhutnéni aplikovana geotextilie, slouzici jiz jako podklad pro
standardni souvrstvi komunikaci. Strukturalni substrat ma po zhutnéni standardni vlastnosti pro
nosnost konstrukci umisténych na ném a umoznuje diky mezerovitosti mezi jednotlivymi
c¢asticemi substratu prokofrenéni.

Zaklady pro obruby zpevnénych ploch budou umistény na zhutnény strukt.substrat oddéleny od
stavebnich konstrukci geotextilii.

Vykop v misté vysadbové jamy Podlozi (dno vykopu) nebude pfed rozprostfenim prvni vrstvy
strukturalniho substratu hutnéno.



Substrat typ A (horni): vrstva tl. 35 cm
slozZeni:

50% ornice

15 % kompost prosaty
15 % biouhel fr. 0-10 mm
10% Stérk fr. 4-8 mm
10% Stérk fr. 8-16 mm
Hydrogel 800g/m3

Substrat typ B (spodni): vrstva tl. 80 cm
slozeni:

70% DK fr. 32-63 mm
20% biouhlu fr. 0-10 mm
10% kompostu prosatého

Substrat typ C (spodni): vrstva tl. 30 cm
sloZeni:

20% ornice

15 % kompost prosaty
15 % biouhel fr. 0-10 mm
30% Stérk fr. 4-8 mm
30% Stérk fr. 8-16 mm

6.3.2 Hnojivo a zalivka

Pri vysadbé bude po obvodu kofenového balu kladeno tabletované hnojivo, které je pomalu
rozpustné s pozvolnym uvolfiovanim zivin po dobu 2 let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu
do hloubky 10-15cm pod povrch pady. Stromy budou po vysadbé zality vodou (100 I/1 strom).

Zalivka bude provedena ru¢né v davce 100 litr / strom. Voda se vleje postupné do oteviené
vysadbové jamy béhem zasypu balu substratem a jeho hutnénim. Zalivku je potfeba provést v
celé vysadbové jamé rovnomerné.

6.3.3 Ochrana kmene

K ochrané kmene pfed teplotnimi vykyvy a pfimym ptsobenim slunce bude proveden natér
celého kmene pfipravkem vhodnym k zamezeni/ snizeni Skod na listnatych stromech
zpUsobenych v zimnich mésicich sluncem nebo mrazem. Pfed aplikaci bude povrch jemné
odGistén specialnim kartacem od liejnikd, volné kiry nebo od nedistot. Poté se nanese v
dostatecné vrstve bily zakladovy natér a necha se poradné zaschnout. Podkladova vrstva se pfi
teploté nad 10°C prekryje bilym ochrannym natérem. Pfipravek se nesmi nanédset na zmrzlé
nebo mokré dievo. Uginnost natéru je cca 5let.



6.3.4 Mulc

Zahony budou mulCovany ostrohrannym Stérkem fr. 4-8 mm, ve vrstvé 50 mm.

6.4 Trvalkoveé vysadby

Navrzenad rostlinna skladba viz. 5.1 Sortiment

Povrch vysadbové plochy musi byt bez plevele a stavebnich zbytk(l. Musi byt také rovhomérné
prokypfen a rozruSeno pripadné zhutnéni vzniklé stavebni ¢innosti.

Plocha pro trvalkové vysadby musi byt -2 cm oproti finalni vySce zahonu od obruby vé. mulce.

Zakladani zahon bude dle CSN 83 9021/2006 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Rostliny
ajejich vysadba. Rostlinny material odpovida parametriim dle CSN 464941 Vypéstky okrasnych
dfevin —trvalky.

6. 5 Travniky

V bezprostfednim okoli stavby se nachézeji travnikové plochy. Pfedpoklada se jejich naruseni
stavbou. Po dokoncéeni stavebnich Uprav budou travniky obnoveny do pavodniho stavu novym
vysevem.

Predpokladana plocha 75 m2.

Pfed samotnym vysevem je nutné plochy upravit ndsledujicim postupem:

e Chemické odpleveleni (2x)

e Zkypfeni plidy a rozruSeni zhutnéni (napt. rotavator), vycisténi od nezadoucich pfimési a
kament

e Rozprostienim vrstvy substratu nebo kvalitni ornice 30 mm

e Jemné terénni upravy

e Vysev travniku

e Zapraveni osiva, uvaleni osiva

Bude pouzita smés VV19/1, vysev 25g/m2
Zakladani prvku bude realizovano dle podminek:
CSN 839011 /2006 - TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Prace s ptidou a

CSN 839031 /2006 - TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Travniky a jejich
zakladani

Rozvojova péce bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006- TECHNOLOGIE VEGETACNICH
UPRAV V KRAJINE - Rozvojova a udrZovaci péde.



7 POVYSADBOVA PECE

Rozvojové péce u vysazenych stromd bude probihat v souladu s CSN 83 9051 Rozvojové a
udrzovaci péce o vegetacni plochy a podle zdsad vydanych AOPK - Standardy péce o pfirodu a
krajinu — Rez stromt SPPK A02 002:2015 (l. revize 2015).

Povysadbova péce po dobu 5 let spociva v ndsledujicich opatfenich.

7.1 Zalivka

Pravidelna a dostatec¢na zélivka - 1.-3. rok po vysadbé budou u strom( instalovany zavlazovaci
vaky (57 I/ 1 strom). Voda bude dopliovana 1x tydné po dobu vegetacniho obdobi (30x ro¢né).
Pfed zimou budou vaky deinstalovany, uschovany u zahradnické firmy, desinfikovany a na jare
opétovné nainstalovany po dobu 3 let.

Nasledné budou stromy zalévany vodou ve vegetacnim obdobi 20x ro¢né v davce 501/ 1 strom.
(2 roky)

RozloZeni zalivek bude probihat v zavislosti na klimatickych podminkach, zalivka bude
provadéna pomalym vsakem do spodnich vrstev prolévanim celé vysadbové misy tak, aby
nedochdzelo k vyplavovani mulce a substratu.

V pfipadé Ze bude instalovan zavlaZzovaci a provzdusnovaci systém, probéhne zélivka pfes tento
systém.

7.2 Péce o strom

e \lychovny fez — 1x za rok v pfedjafi prosvétlovani koruny. Odstrafiovani kodominantnich
nebo kfizicich se vyhon( jako prevence chybného vétveniv koruné, odstranéni
nemocnych nebo poskozenych vyhon(. Vychovny fez bude provadén od 2. roku po
vysadbe.

e QOdstranéni kofenovych a kmenovych vymladkd - 1x za rok béhem vegetace.

e Pravidelna kontrola a pfipadna oprava kotveni a Gvazk( kmene - 1x za rok (v pfipadé
vandalismu dle potfeby).

e QOdstranéni kotvicich kil v 5. roce po vysadbé

e Sledovani zdravotniho stavu pfi kazdé kontrole.

e (Osetfeni mechanickych poranéni a ochrana stromu pfed chorobami a $kidci priibé&zné
podle potfeby.

7.3 PécCe o kofenovou misu a ¢isténi povrchu rabat

e Sestfizeni trvalek s odstranénim biomasy 1x ro¢né
e Doplnénia uprava stérkového mulce 1xroéné
e Pleti zahon( 5x ro¢né.

Pozn. Uklid odpadkd neni souéésti povysadbové péée. Dosadba uhynulych kusd neni souéésti
povysadbové péce.



