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Aktualizace projektové dokumentace – část stavebně konstrukční - byla vyvolána 

požadavkem správního orgánu památkové péče na vyčlenění podkrovní vestavby a opravy 

krovu z projektové dokumentace (která byla přílohou žádosti o závazné stanovisko). Na 

základě doplněného dokumentu „Zúžení žádosti o vydání závazného stanoviska k PD ze 

dne 10.7.2024 - vyčlenění opravy krovu, střechy a podkrovní vestavby z projektové 

dokumentace“ z října 2024 bylo k projektu vydáno souhlasné Závazné stanovisko odboru 

památkové péče Městského úřadu v Českém Krumlově pod č.j. MUCK 92336/2024/OPP/JL 

ze dne 13.11.2024.  

Stavební úřad v rámci stavebního řízení následně vydal Výzvu (č.j. MUCK 25777/2025 dne 

2.4.2024), ve které požadoval zapracování vyčlenění opravy krovu, střechy a podkrovní 

vestavby z projektové dokumentace. 

 

Předkládaná aktualizace PD reaguje na uvedený podnět SÚ – je vyjmuta oprava krovu a 

doplňující ztužující konstrukce.  

 
 

0. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ PRŮZKUM 
 
Dům se nachází v řadové uliční zástavbě historického centra, je třípodlažní s podkrovím, 
částečně podsklepený (západní část objektu).  
Budova je historický zděný objekt s nosnými obvodovými a vnitřními příčnými stěnami. 
Na jižní straně (do dvora) jsou obvodové  sloupy tvořící arkády. 
Stropy jsou v části klenuté a v části rovné dřevěné trámové.  
Krov je tesařská historická sedlová konstrukce. 
 
Na místě byl proveden stavebně konstrukční průzkum stavby.  
Prohlídka byla zaměřena na posouzení odkrytých nosných konstrukcí, zejména stropů, 
krovů, zdiva. Konstrukce byly hodnoceny z hlediska obecných konstrukčních zásad při 
navrhování a provádění. Podrobné průzkumy (zkoušky materiálů apod.) nebyly prováděny. 
V návaznosti bylo provedeno početní posouzení vybraných konstrukcí. 
 
 

0.1   Základy 
 
Sondy do základů nebyly prováděny, předpokládá se založení na základových zděných 
pasech. 
 
Na objektu nejsou viditelné výraznější šikmé trhliny ve zdivu, které by nasvědčovaly 
sedání objektu. 
 
Zatížení objektu se  významně nenavyšuje, využití objektu se nemění, nové základové 
konstrukce se nenavrhují. 
 
Při úpravě podlah sklepa je nutné ověřit založení objektu, základy se nesmí podkopat ! 
V případě mělkého založení nutno podezdít základy z betonových cihel na cementovou 
maltu. Řešení podlah viz. stavební část. 
 
 

  



  

3 

0.2   Svislé nosné konstrukce 
 
Zdivo objektu se předpokládá převážně  kamenné, výše pak smíšené a cihelné. 
Tloušťka obvodových zdí je okolo  800 mm, vnitřní nosné zdivo je tl. cca 450 - 600mm.  
Arkády jsou z kamenných sloupků. 
Konstrukční systém je stěnový. Nosné stěny na sebe v jednotlivých patrech navazují  
Stav zdiva je relativně dobrý, bez významných trhlin, zatížení se  významně nemění – 
nepředpokládá se provádění změn – zajištění. 
 
 

0.3   Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropy sklepa jsou cihelné valené klenby v relativně dobrém stavu bez nutnosti zajištění. 
 
Stropy 1.NP  jsou v jižní části klenuté, na straně ulice jsou rovné dřevěné trámové stropy. 
V rámci této stavební etapy se řeší pouze chodba. V rozsahu chodby jsou stropy 
v relativně dobrém stavu  bez nutnosti zajištění.   
 
Stropy 2.NP jsou převážně zaklenuté s výjimkou místnosti 2.15 kde je rovný dřevěný 
trámový strop. Jedná se o zdobený pohledový strop dodatečně zakrytý podhledem. Strop 
bude ověřen po demontáži podhledu. 
Klenby jsou v relativně dobrém stavu pouze s drobnými trhlinkami. 
 
Stropy 3.NP jsou v části  zaklenuté a v části  dřevěné trámové. V  místnosti 3.9 je  také 
zdobený pohledový  trámový strop dodatečně zakrytý podhledem. Strop bude ověřen po 
demontáži podhledu. 
Klenba místnosti 3,10 je narušená trhlinami – nutno ověřit zda není shora přetížena od 
vazného trámu krovu.  
Ostatní klenby jsou v relativně dobrém stavu pouze s drobnými trhlinkami. 
 
 

0.4   Krov 
 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Konstrukce krovu je historická tesařská. 
hambalková podporovaná vaznicemi v plných vazbách se sloupky založenými na vazných 
trámech.  
 
Krov v horních partiích je v relativně dobrém stavu, ve spodních partiích je rozsáhlé 
narušení v uložení a dále v místech zatékání. 
Krov je silně narušen dřevokazným hmyzem. 
Původně navrhovaná oprava krovu byla na základě požadavku správního orgánu PP 
vyčleněna z dokumentace. 
 
 

0.5   Schodiště  
  
Stávající schodiště jsou podklenutá, stupně podezděné s dřevěnými stupnicemi. Schodiště 
do podkroví se ruší. 
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1. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

Jedná se o stavební úpravy objektu bez změny využití, půdní vestavba byla z dokumentace 
vyjmuta, stejně jako oprava krovu a přeložení střešní krytiny.  
 
Bilance zatížení konstrukcí se oproti stávajícímu stavu významně nemění. Bude provedena 
převážně výměna skladeb podlah a podhledů.  
 
Nové konstrukce jsou navrženy na zatížení stálá a proměnná dle využití: 
 
Užitné zatížení:  Bydlení  kategorie   A  1,5  kN/m2  
 
Řešení požární odolnosti konstrukčních prvků je součástí stavebního řešení. 
 
Konstrukce a zásahy  jsou popsány a znázorněny ve výkresech. 
 
 

1.1   Základy 
 
Zatížení objektu se nenavyšuje, využití objektu se nemění, nové základové konstrukce se 
nenavrhují. 
 
Při úpravě podlah v 1.NP a 1PP je nutné ověřit založení objektu, základy se nesmí 
podkopat ! 
V případě mělkého založení nutno podezdít základy z betonových cihel na cementovou 
maltu na betonový základ -  Zdivo nutno  podklínovat  a zainjektovat rozpínavou maltou 
Řešení podlah viz. stavební část. 
 
Případné podchycení základů provádět  postupně po úsecích max 1 m střídavě z jedné a 
druhé strany základu. Pokračovat lze až po vytvrdnutí malty. 
Postup nutno upřesnit na stavbě podle konkrétního místa! 
  
ZÁKLADY :    provádět z betonu  min C 12/15 
BETONOVÉ ZDIVO  : provádět z betonu  C16/20 
 
 

1.2 Svislé nosné konstrukce 
 
Nové svislé nosné  konstrukce se nenavrhují. 
Bude prováděna pouze oprava stávajících konstrukcí v místech zásahů z cihel plných. 
 
Předpoklad částečného přezdění korunních  říms. 
 
NOSNÉ ZDIVO :  Cihly plné CP20 na maltu  M-10 
 
 

1.3. Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stávající klenby budou ponechány, případné trhliny vyklínovat a zaspárovat. V místn. 3.10 
je klenba narušená trhlinami - předpokládáme, že se jedná o zatížení krovovou konstrukcí, 
ke kterému došlo vlivem destrukce krovových prvků. Skutečnost bude nutné prověřit při 
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realizaci sondami do zásypu nad rubem klenby nad touto místností. Předběžně je navrženo 
vložení posilujícího průvlaku 2x UPN 200, který bude v podobě bočních příložek připojen 
k vaznému trámu.  
Klenba bude zednicky opravena – trhliny budou vyklínovány a bude provedeno nové 
vyspárování z líce i rubu klenby v místech poruch do hloubky min. 50mm.     
 
Dřevěné stropy budou ověřeny po demontáži podlah (případně podhledů) a podle stavu 
bude navrženo případné zajištění  – bude upřesněno na stavbě podle skutečnosti.  
 
Překlady  - nové překlady budou z ocelových traverz. Osazovat postupně z jedné a pak z 
druhé strany otvoru. Nutno podpírat navazující konstrukce! 
 
Nové zastropení prostoru po původním schodišti do podkroví – osadit PZD desky tl. 70 mm 
a přebetonovat  - potěr tl. 50 mm 
  
Podchycení a stažení krovu – bylo z dokumentace vyjmuto (s výjimkou výše uvedených 
ocelových příložek vazného trámu nad místn. 3.10). K provedené komplexního zajištění by 
bylo nejprve nutné opravit krovovou konstrukci.  
 
KONSTRUKČNÍ OCEL:  S 235 
ŘEZIVO: C 24 
 
 

1.4. Krov 
 

Vzhledem k rozsáhlému a závažnému narušení krovové konstrukce by byla žádoucí 

kompletní kvalitní tesařská oprava krovu (s nastavením nebo výměnou narušených prvků). 

Poslední oprava před cca 25 – 30 lety byla velmi nekvalitní a nedůsledná, na mnoha 

místech bylo ponecháno havarijně narušené dřevo. Byla zároveň položena krytina (dojitá 

režná bobrovka) s podstřešní fólií bez bednění.  

V rámci předmětné aktualizace dokumentace byla oprava krovu včetně zachycení 

vodorovných reakcí v úrovni pozednic vyčleněna z PD, bude zachován stávající stav.  

 

 

1.5  Schodiště 
 
Schodiště budou ponechána stávající. 
 
 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  
 

• je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, dbát zvýšené pozornosti zejména při 
bouracích pracích, konstrukce provizorně podpírat apod. 

 

• při provádění je nutné dodržovat technické, technologické a jakostní předpisy 
(svařování, zpracování betonové směsi, ošetření betonu apod.) 

 

• během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných i stávajících 
konstrukcí 
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