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Aktualizace projektové dokumentace — cast stavebné konstrukéni - byla vyvolana
pozadavkem spravniho organu pamatkové péce na vyclenéni podkrovni vestavby a opravy
krovu z projektové dokumentace (ktera byla pfilohou Zadosti o zavazné stanovisko). Na
zakladé doplnéného dokumentu ,Zuzeni zadosti o vydani zavazného stanoviska k PD ze
dne 10.7.2024 - vycClenéni opravy krovu, stfechy a podkrovni vestavby z projektové
dokumentace” z fijna 2024 bylo k projektu vydano souhlasné Zavazné stanovisko odboru
pamatkové péce Méstského ufadu v Ceském Krumlové pod &.j. MUCK 92336/2024/OPP/JL
ze dne 13.11.2024.

Stavebni ufad v ramci stavebniho fizeni nasledné vydal Vyzvu (€.j. MUCK 25777/2025 dne
2.4.2024), ve které pozadoval zapracovani vyClenéni opravy krovu, stfechy a podkrovni
vestavby z projektové dokumentace.

Predkladana aktualizace PD reaguje na uvedeny podnét SU — je vyjmuta oprava krovu a
dopliujici ztuzujici konstrukce.

0. STAVEBNE KONSTRUKCNi PRUZKUM

DUm se nachazi v fadové uliéni zastavbé historického centra, je tfipodlazni s podkrovim,
CasteCné podsklepeny (zapadni ¢ast objektu).

Budova je historicky zdény objekt s nosnymi obvodovymi a vnitfnimi priénymi sténami.

Na jizni strané (do dvora) jsou obvodové sloupy tvofici arkady.

Stropy jsou v Casti klenuté a v ¢asti rovné dfevéné tramoveé.

Krov je tesarska historicka sedlova konstrukce.

Na misté byl proveden stavebné konstrukéni prizkum stavby.

Prohlidka byla zaméfena na posouzeni odkrytych nosnych konstrukci, zejména stropd,
krovu, zdiva. Konstrukce byly hodnoceny z hlediska obecnych konstrukénich zasad pfi
navrhovani a provadéni. Podrobné priizkumy (zkouSky materialt apod.) nebyly provadény.
V navaznosti bylo provedeno pocCetni posouzeni vybranych konstrukci.

0.1 Zaklady

Sondy do zakladd nebyly provadény, predpoklada se zalozeni na zakladovych zdénych
pasech.

Vv we

sedani objektu.

ZatiZzeni objektu se vyznamné nenavysuje, vyuziti objektu se neméni, nové zakladové
konstrukce se nenavrhuiji.

Pfi upraveé podlah sklepa je nutné ovéfit zaloZeni objektu, zaklady se nesmi podkopat !
V pripadé mélkého zalozeni nutno podezdit zaklady z betonovych cihel na cementovou
maltu. ReSeni podlah viz. stavebni ¢ast.



0.2 Svislé nosné konstrukce

Zdivo objektu se pfedpoklada prevazné kamenné, vySe pak smiSené a cihelné.

Tloustka obvodovych zdi je okolo 800 mm, vnitfni nosné zdivo je tl. cca 450 - 600mm.
Arkady jsou z kamennych sloupku.

Konstrukeni systém je sténovy. Nosné stény na sebe v jednotlivych patrech navazuji

Stav zdiva je relativné dobry, bez vyznamnych trhlin, zatizeni se vyznamné neméni —
nepfedpoklada se provadéni zmén — zajisténi.

0.3 Vodorovné nosné konstrukce

Stropy sklepa jsou cihelné valené klenby v relativné dobrém stavu bez nutnosti zajisténi.

Stropy 1.NP jsou v jizni ¢asti klenuté, na strané ulice jsou rovné dfevéné tramové stropy.
V ramci této stavebni etapy se feSi pouze chodba. V rozsahu chodby jsou stropy
v relativné dobrém stavu bez nutnosti zajisténi.

Stropy 2.NP jsou pfevazné zaklenuté s vyjimkou mistnosti 2.15 kde je rovny dfevény
tramovy strop. Jedna se o zdobeny pohledovy strop dodateéné zakryty podhledem. Strop
bude ovéren po demontazi podhledu.

Klenby jsou v relativnhé dobrém stavu pouze s drobnymi trhlinkami.

Stropy 3.NP jsou v Casti zaklenuté a v ¢asti difevéné tramoveé. V mistnosti 3.9 je také
zdobeny pohledovy tramovy strop dodatecné zakryty podhledem. Strop bude ovéren po
demontazi podhledu.

Klenba mistnosti 3,10 je naruSena trhlinami — nutno ovéfit zda neni shora pretizena od
vazného tramu krovu.

Ostatni klenby jsou v relativné dobrém stavu pouze s drobnymi trhlinkami.

0.4 Krov

Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou. Konstrukce krovu je historicka tesarska.
hambalkova podporovana vaznicemi v plnych vazbach se sloupky zaloZzenymi na vaznych
tramech.

Krov v hornich partiich je v relativné dobrém stavu, ve spodnich partiich je rozsahlé
naruseni v ulozeni a dale v mistech zatékani.

Krov je silné naruSen difevokaznym hmyzem.

Pdvodné navrhovana oprava krovu byla na zakladé pozadavku spravniho organu PP
vyClenéna z dokumentace.

0.5 Schodisté

Stavajici schodisté jsou podklenuta, stupné podezdéné s dievénymi stupnicemi. Schodisté
do podkrovi se rusi.



1. KONSTRUKCNI RESENI

Jedna se o stavebni upravy objektu bez zmény vyuziti, ptidni vestavba byla z dokumentace
vyjmuta, stejné jako oprava krovu a prelozeni stfesni krytiny.

Bilance zatizeni konstrukci se oproti stavajicimu stavu vyznamné& neméni. Bude provedena
prevazné vymeéna skladeb podlah a podhledu.

Nové konstrukce jsou navrZzeny na zatiZeni stala a proménna dle vyuziti:
Uzitné zatizeni: Bydleni kategorie A 1,5 kN/m2
Reseni pozarni odolnosti konstrukénich prvkd je soudasti stavebniho feseni.

Konstrukce a zasahy jsou popsany a znazornény ve vykresech.

11 Zaklady

Zatizeni objektu se nenavySuje, vyuziti objektu se neméni, nové zakladoveé konstrukce se
nenavrhuji.

Pfi upravé podlah v 1.NP a 1PP je nutné ovéfit zalozeni objektu, zaklady se nesmi
podkopat !

V pfipadé mélkého zaloZeni nutno podezdit zaklady z betonovych cihel na cementovou
maltu na betonovy zaklad - Zdivo nutno podklinovat a zainjektovat rozpinavou maltou
Reseni podlah viz. stavebni &ast.

Pfipadné podchyceni zakladl provadét postupné po usecich max 1 m stfidavé z jedné a
druhé strany zakladu. PokraCovat Ize az po vytvrdnuti malty.
Postup nutno upfesnit na stavbé podle konkrétniho mista!

ZAKLADY . provadét z betonu min C 12/15
BETONOVE ZDIVO : provadét z betonu C16/20

1.2 Svislé nosné konstrukce

Nové svislé nosné konstrukce se nenavrhuiji.
Bude provadéna pouze oprava stavajicich konstrukci v mistech zasahu z cihel plnych.

Predpoklad ¢asteéného prezdéni korunnich fims.

NOSNE ZDIVO:  Cihly piné CP20 na maltu M-10

1.3. Vodorovné nosné konstrukce

Stavajici klenby budou ponechany, pfipadné trhliny vyklinovat a zasparovat. V mistn. 3.10
je klenba narusena trhlinami - pfedpokladame, Ze se jedna o zatizeni krovovou konstrukci,
ke kterému doslo vlivem destrukce krovovych prvku. Skute¢nost bude nutné provéfit pfi

4



realizaci sondami do zasypu nad rubem klenby nad touto mistnosti. Pfedb&zné je navrzeno
vloZeni posilujiciho praviaku 2x UPN 200, ktery bude v podobé bocnich pfilozek pfipojen
k vaznému tramu.

Klenba bude zednicky opravena — trhliny budou vyklinovany a bude provedeno nové
vysparovani z lice i rubu klenby v mistech poruch do hloubky min. 50mm.

Drevéné stropy budou ovéfeny po demontazi podlah (pfipadné podhledd) a podle stavu
bude navrzeno pfipadné zajisténi — bude upfesnéno na stavbé podle skuteCnosti.

Preklady - nové preklady budou z ocelovych traverz. Osazovat postupné z jedné a pak z
druhé strany otvoru. Nutno podpirat navazujici konstrukce!

Nové zastropeni prostoru po puvodnim schodisti do podkrovi — osadit PZD desky tl. 70 mm
a pfebetonovat - potér tl. 50 mm

Podchyceni a staZeni krovu — bylo z dokumentace vyjmuto (s vyjimkou vySe uvedenych
ocelovych pfilozek vazného tramu nad mistn. 3.10). K provedené komplexniho zajisténi by
bylo nejprve nutné opravit krovovou konstrukci.

KONSTRUKCNI OCEL: S 235
REZIVO: C 24

1.4. Krov

Vzhledem k rozsahlému a zavaznému naruseni krovové konstrukce by byla zadouci
kompletni kvalitni tesafska oprava krovu (s nastavenim nebo vyménou narusenych prvka).
Posledni oprava pred cca 25 — 30 lety byla velmi nekvalitni a nedlsledna, na mnoha
mistech bylo ponechano havarijné narusené drevo. Byla zarover polozena krytina (dojita
rezna bobrovka) s podstiesni folii bez bednéni.

V ramci pfedmétné aktualizace dokumentace byla oprava krovu véetné zachyceni
vodorovnych reakci v urovni pozednic vy¢lenéna z PD, bude zachovan stavajici stav.

1.5 Schodisté

Schodisté budou ponechana stavajici.

SPOLECNA USTANOVENI

e je nutné dodrzovat bezpeCnostni predpisy, dbat zvySené pozornosti zejména pfi
bouracich pracich, konstrukce provizorné podpirat apod.

e pfi provadéni je nutné dodrZovat technické, technologické a jakostni pFedpisy
(svafovani, zpracovani betonové smési, oSetfeni betonu apod.)

e béhem vSech fazi vystavby musi byt zajiSténa stabilita budovanych i stavajicich
konstrukci
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