

- ŘEZIVO** - POUŽÍT TŘÍDY S10 (C24), HOBLOVANÉ, ČSN 732824 -1 (EN 338), SMRK, PODLOŽKY DUB!!
- VÝPIS NEOBSAHUJE POMOCNÉ KONSTRUKCE
 - ŘEZIVO IMPREGNOVAT **BEZBARVĚ**- TYPOVÉ OZNAČENÍ (FB, B, IP, P) DLE ČSN 490600-1
 - DÉLKY JE NUTNÉ OVĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI, PROFILY UVEDENY PO ZHOBLOVÁNÍ !!
 - **UVAŽOVÁNY ČISTÉ DÉLKY !!! - PŘIDAT NA PROŘEZ DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE , ČEPY APOD.**



 ATELIÉR HERITAS S.R.O.		MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VED. PROJ.		ING. LUBOR GREGORA			
ZOD. PROJ.		ING. MARTIN KAČER			
SPOLUPRÁCE		ZDENĚK SARAUER			
INVESTOR		ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882	
AKCE		BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU		DATUM ČERVEN 2024 STUPEŇ DPS MĚŘÍTKO 1:50	
VÝKRES		D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS ŘEZIVA		ČÍSLO 06 PARÉ	

VÝPIS ŘEZIVA

- **řezivo** - použít třídy S10 (C24),HOBLOVANÉ, ČSN 732824 -1 (EN 338),smrk vlhkost 20%, PODLOŽKY DUB!!
- výpis neobsahuje pomocné konstrukce
- řezivo impregnovat **bezbarvě**- typové označení (Fb, B, Ip, PJ) dle ČSN 490600-1
- délky je nutné ověřit podle skutečnosti, PROFILY UVEDENY PRO ZHOBLOVÁNÍ !!
- **uvažovaný čisté délky !!! - přidat na proz. dle zvyklostí dodavatele , čepy apod.**

	POPIS PRVKU	POZN.	PROFI L			DĚLKA [m]	POČET [ks]	MNOŽSTVÍ [m³]	VAZBA
	KROV								
	POZEDNICE	VYMĚNIT	180	/	200	5,00	3	0,54	1-12
	POZEDNICE	VYMĚNIT	180	/	200	4,00	3	0,43	1-12
	PRÁH	VYMĚNIT	180	/	200	4,00	2	0,29	16-19
	VAZNÝ TRÁM	VYMĚNIT	230	/	270	12,00	1	0,75	1
	VAZNÝ TRÁM	DOPLNIT	230	/	270	12,00	1	0,75	12
	VAZNÝ TRÁM	VYMĚNIT	250	/	300	12,00	1	0,90	5
	SLOUPEK	VYMĚNIT	160	/	160	2,50	6	0,38	VAZNICE
	SLOUPEK	NOVÝ	160	/	160	2,50	6	0,38	VAZNICE
	SLOUPEK	VYMĚNIT	140	/	140	2,50	5	0,25	STŘEDNÍ
	SLOUPEK	NOVÝ	140	/	140	1,25	5	0,12	STŘEDNÍ
	PÁSEK SLOUPKU SPODNÍ	VYMĚNIT	150	/	160	1,50	6	0,22	
	PÁSEK VAZNICE	VYMĚNIT	150	/	160	1,50	8	0,29	
	VAZNICE	VYMĚNIT	140	/	160	5,00	3	0,34	STŘED SPODNÍ
	VAZNICE	NOVÁ	140	/	160	5,00	3	0,34	STŘED HORNÍ
	VAZNICE	NASTAVIT	200	/	220	3,00	4	0,53	
	VAZNICE	NOVÁ	140	/	220	5,00	6	0,92	POSÍLENÍ
	KLEŠTINA	NOVÁ	120	/	160	6,50	12	1,50	
	HAMBALEK	VYMĚNIT	140	/	160	8,50	12	2,28	
	KROKEV	NASTAVIT	150	/	170	3,00	20	1,53	15
	KROKEV	VYMĚNIT	150	/	170	10,00	4	1,02	2
	KROKEV	NASTAVIT	150	/	170	2,00	6	0,31	DALŠÍ VÝMĚNA
	VÝMĚNA KROKVE	VYMĚNIT	160	/	160	2,00	8	0,41	5,7,11,12
	NÁMĚTEK	VYMĚNIT	60	/	200	1,00	12	0,14	1-12
	OKAPOVÁ FOŠNA	VYMĚNIT	250	/	35	4,00	3	0,11	
	PODLAHA PODKROVÍ								
	STROPNÍ TRÁM	NOVÝ	140	/	180	4,00	13	1,31	
	MNOŽSTVÍ CELKEM							16,02	