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Projekt FeSi zasobovani vodou, odkanalizovani a zasobovani zemnim plynem akce
,Bytovy diim Latran 20, Stavebni tipravy hlavniho objektu, parc.é.st. 736, k.i. Cesky
Krumlov - Latran“. Byl vypracovéan dle poZadavki investora, hlavniho projektanta a spravcii
jednotlivych siti v souladu s CSN a platnymi predpisy.

Vodovod - pripojka

Do objektu je provedena stavajici vodovodni pripojka, ktera je vyvedena do prostoru
sklepa v 1.PP. V ramci provedené prvni etapy stavebnich uprav byla pfipojka nové zbudovana
z potrubi PE d50. Kapacita stavajici pripojky je dostatecna.

Vodovod

Stavajici vodovodni rozvody budou v objektu demontovany. Budou ponechany pouze
casti v obchodnim prostoru v 1.NP. Novy vodovodni rozvod bude napojen na pripravu
provedenou v ramci predeslé etapy v prostoru chodby 1.NP. Péatefni rozvod bude proveden
z potrubi PP40 a bude veden nasypem klenby do 2.NP. Pfi provadéni prepojovani je nutno
OVérit spravné napojeni a funkcnost stavajicich zafizovacich predmétii v obchodnim prostoru
v 1.NP!

Vodovodni instalace v prostoru objektu budou provedeny z trubek a tvarovek PPR
v tlakové fadé PN 20 a budou vedeny k jednotlivym zafizovacim predmétiim.

Je nutno zajistit, aby v prostorech vedeni vody nedochazelo k poklesu teplot pod 1°C a
nedochazelo k jeho zamrzani. Jednd se hlavné o mistnost €. 1.15. Opatfeni miiZze byt
provedeno temperaci, fadnym zaizolovanim stavby, nebo i opatfenim el. topnym odporovym
kabelem.

Ohfrev teplé uZitkové vody je feSen v kaZzdém byté samostatné.

V bytech bude umistén neprimotopny zasobnikovy ohfiva¢ o objemu 100 litrti
(dodavka ustredniho vytapéni), ktery bude nahfivan plynovym kotlem. Napojeni zasobniku na
rozvody vody bude pres uzaviraci a pojistny armatury. Pro zajiSténi komfortni dodavky teplé
vody k jednotlivym vytokovym armaturdm je v kaZzdém byté navrZeno cirkulaéni potrubi.
Cirkulaci teplé vody bude zajistovat cirkulac¢ni cerpadlo (Q=0,4 m3/h; H=1,0 m) fizené z
plynového kotle.

Rozvod tstfedniho vytapéni bude napojen na rozvod studené vody v kaZdém byté pro
dopousténi pres napoustéci ventil s oddélovaci armaturou, ktera zajisti oddéleni otopné vody
od studené vody.

Veskeré rozvody vody v objektu budou izolovany po celé trase vcetné tvarovek a to
jak studena tak tepla voda. Izolace vodovodnich rozvodt budou provedeny dle vyhlasky MPO
¢. 193/2007 Sb. Potrubi vedené v drazkach nebo v konstrukci podlah bude opatfeno tepelnou
izolaci dle CSN 755409.

Rozvody vedené pod omitkou nebo v podlahové konstrukci (vetné kompletnich
rozvodu studené vody) budou izolovéany navlekovou izolaci z pénového polyethylenu tl. 13
mm. Rozvody teplé vody vedené po povrchu zdiva a zavéSené pod stropni konstrukci budou
izolovany trubicovou izolaci z kameninové vaty s AL polepem, tl. 30 mm.

KaZda bytova jednotka bude osazena podruznym vodomérem na studené vodé.
Vodomeéry budou osazeny v nikach jednotlivych bytli. Pfed vodomérem bude vZdy osazen
kulovy uzavér, ktery bude slouZit jako bytovy uzavér vody.

Pfi vlastni montaZi vodovodni instalace z materialu PPR a PE, budou dodrZeny
a respektovany vSechny predpisy a normy pro tento systém platné. Typ zafizovacich predmétii
a baterii bude investorem upresnén pred hrubou montaZi zdravotni instalace. V pripadé
exkluzivnich predmétii budou k montdZi predloZeny montazni predpisy a rozmérové
prospekty, aby bylo mozZno upravit pfivodni potrubi pro jednotlivé zaFizovaci predméty.



Kanalizace — pripojka

Do objektu je provedena stavajici jednotna kanalizac¢ni pripojka, ktera je vyvedena do
prostoru chodby v 1.NP a je provedena z trubek PVC KG DN200. Pripojka bud nadale
vyuZzivana pro odvod veSkerych splaskovych odpadnich vod z prostoru hlavni budovy.

Kanalizace

Stavajici kanaliza¢ni rozvody v objektu budou po celé své délce demontovany. Budou
ponechany pouze &asti v obchodnim prostoru v 1.NP. Pfi provadéni prepojovani je nutno
ovérit spravné napojeni a funkcnost stavajicich zafizovacich predmétti v obchodnim prostoru
v 1.NP!

Veskeré nové navrhované lezaté gravitacni odpadni potrubi v prostorach objektu
a pozemku investora bude provedeno z trubek a tvarovek novodurovych typ PVC KG spojené
gumovymi krouzky. Minimalni spad leZatého odpadniho potrubi jsou 2%. Do leZaté splaskové
kanalizace budou napojena jednotliva stoupaci hluktlumici potrubi typ PP, které bude
opatfeno zvukovou izolaci z pénového polyethylenu. Jednotlivé zafizovaci predméty jsou
pfipojeny novodurovym pripojovacim potrubim typ HT. Stoupaci potrubi bude ukonéeno nad
stfeSni konstrukci ventilaéni hlavici, v nékterych pripadech pod stropem zatkou.

Pro ciSténi kanaliza¢niho potrubi budou slouZit Eistici kusy osazené na stoupacim
potrubi a revizni Sachty na leZatém potrubi.

Nékteré casti kanaliza¢niho potrubi jsou vedeny v nasypu kleneb. V téchto prostorech
je nutno pri odhaleni kleneb peclivé ovérfit prostor pro dosaZeni minimalnich spadii na
potrubi. Dale je nutno zajistit, aby potrubi bylo pevné podloZeno a nemohlo dojit k jeho
posunuti!

Vzduchotechnické zafizeni bude odkanalizovano pres podomitkové zapachové
uzavérky. Presné misto napojeni odvodu kondenzatu viz PD vzduchotechniky. Odvod
kondenzatu bude proveden z potrubi DN32.

Dest'ova voda budou odvéadény stavajicim zptisobem bez tipravy.

Pfi vlastni montdZi kanalizacni instalace z materidlu PVC, budou dodrZeny
a respektovany vSechny predpisy a normy pro tento systém platné.

Bilance potieby vody

Vypocet potfeby vody je proveden podle platnych smérnic €.9/1973, pfilohy €. 12
k vyhlasce €.428/2001 Sb a zmény piilohy &. 12 dle vyhlasky ¢.120/2011 a .48/2014.

V bilancich je uvaZovéano i s byty v kridlech objektu, které byly rekonstruovany v
ramci predeslé etapy. Bilance tedy odpovidaji celému objektu.

Bytovy fond — byt s tekouci teplou vodou (tepla voda na kohoutku):
13 obyvatel bytii . 35 m3/rok = 455 m3/rok

Nebytové prostory:
2 pracovnici, 2 smény: 4 . 60 m3/rok = 240 m3/rok

STAVAJICI - Prodejny s €istym provozem (WC, umyvadla, tekouci tepl4 voda):
3 pracovnici, 1 sména: 3. 18 m3/rok = 54 m3/rok

Celkem: 455 + 240 + 54 = 749 m3/rok = 2052,06 1/den

1.Prumérnd denni potfeba vody:
Qp = 2052,06 1/den = 2,06 m3/den




2.Maximalni denni potfeba vody:
Qm =Qp . kd =2,06 . 1,35 = 2,781 m3/den

3.Maximalni hodinova potfeba vody:
Qh=Qm.kh:24=2,781.1,8:24=0,209 m3/hod = 0,058 l/s

4.Prumérnd rocni potfeba:
Qr=Qm. 365 =2,781. 365 = 1015,07 m3/rok

Potieba vody dle CSN 755455:
- obytné budovy
Qo = 1,27 I/s = 4,58 m3/h

Potieba pozarni vody:
PoZarni specialista nevznesl poZadavek na umisténi vnitiniho odbérného mista poZarni
vody. Ve stavajicim stavu v objektu nebyl hydrantovy soubor umistén.

Bilance splaskovych odpadnich vod
Maximalni mnozZstvi splaSkovych odpadnich vod pritékajicich do vefejné kanalizace
bude 2,781 m3/den (0,058 1/s).

Plynovod — pripojka

Do objektu bytové domu je provedena stavajici plynovodni NTL pripojka DN40.
Pripojka je vyvedena do sklepa objektu, kde u obvodové stény je umistén kulovy uzaveér
DN40. Pripojka bude vyuZita beze zmén.

Plynovod

V celém objektu bude rozvod FeSen z trubek ocelovych bezeSvych zavitovych ¢ernych
normalnich. Potrubi bude vedeno ¢aste¢né po povrchu zdiva a pod lehkou omitkou a bude
opatfeno natérem dle TPG. Spoje rozvodu budou svarované.

V objektu jsou navrZeny v kaZzdém byté plynové kotle (typ provedeni ,,C*“ uzavieny
spotfebic), které budou umistény dle vykresové dokumentace. Odkoufeni FeSi projektova
dokumentace ustfedniho vytapéni. Je pouZito koaxialni potrubi DN80/125, které bude
vyvedeno nad stfesni konstrukci. Odkoufeni pro kotel bude provedeno dle CSN a podkladii
vyrobce a bude napojeno pomoci typového adaptéru.

Pro kaZdy byt bude osazen novy faktura¢ni plynomér. Umisténi je zvoleno na chodbé
¢.m. 2.12 v nice. Dvitka do niky budou opatfeny perforaci ¢i mfiZkami u podlahy a u stropu
tak, aby prostor v nice byl propojen s prostorem chodby! Velikost bude uréena OTP
dodavatele zemniho plynu. V projektové dokumentaci je uvaZovano s plynoméry G4
srozte¢ni 100mm. Pfed kaZzdym plynomérem bude umistén kul. uzavér DN25, ktery bude
slouZit jako uzavér pro kazdy byt.

PoZadovany prikon zemniho plynu:

3 ks plynovy kotel 12kW (TURBO) a 1,4 4,20 m*.h
Celkovy prikon zemniho plynu: 4,20 m>.h"




Pfikon pro jeden byt 1,40 m*h!

Pfikon celého domu v¢etné predeslé etapy 9,40 m*.h*
Predpokladany tlak zemniho plynu na pfipojce 2,1 kPa
Odhadovana ro¢ni spotieba zemniho plynu 6200 m3

Na tuto spotfebu zemniho plynu budou navrZeny plynoméry dle OTP dodavatele
zemniho plynu, které budou umistény v objektu. Pro plynoméry se provede priprava dle TPG
934 01. Pro navrh je uvaZovan plynomér G4 (rozte¢ 100 mm).

PFi provadéni montaZnich praci budou dodrZeny a respektovany vSechna ustanoveni
normy CSN EN 1775, TPG 704 01 a to zejména: sklon a upevnéni plynovodu, opatfeni
plynovodu ocelovymi chrani¢kami pfi jeho prostupu nosnymi konstrukcemi domu, osazeni
plynovych kohoutli pfed plynomér a kazdy spotfebi¢, provedeni tispéSné zkousky tésnosti
plynovodu provedené montazni organizaci, opatfeni plynovodu ochrannym natérem (v
chranickach jesté pred tlakovou zkouSkou) apod.

Pfi provadéni veSkerych praci je nutné se Fidit prisluSnymi predpisy o bezpecnosti
prace. Ostatni tdaje a dispozi¢ni FeSeni je zfejmé z vykresové casti projektové dokumentace,
které tvo¥i s touto technickou zpravou nedilnou &ast. PFi viech pracich nutno respektovat CSN
EN 1775, TPG 70401, TPG 93401 a TPG 60901.

Po provedeni montaZe instalace bude provedena tlakova zkouska vodovodniho potrubi
a tésnostni zkouska kanalizaéniho potrubi dle CSN 75 5911 a CSN 75 6760. Po provedeni
zkouSek potrubi investor obdrZzi o provedené tlakové a tésnostni zkouSce protokol. Na
plynovodni rozvody budou provedena revize odpovédnou osobou.

PFi montaZi vSech instalaci je nutné provadét kontrolu se vSemi ostatnimi rozvody
z divodu kiiZeni, aby nedoSlo k poSkozeni jednotlivych instalaci. Pfi provadéni veSkerych
praci je nutné se fidit prisluSnymi predpisy o bezpec€nosti prace.

Vypracoval: Ing. Ondfej Vomacka
Ceské Budéjovice, Cerven 2024
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