

Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.9.2013

Stavba : 2013-08-01

Waldorfská základní škola

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Atletický ovál	0	0	0	0	
SO02 Víceúčelové hřiště	0	0	0	0	
SO03 Herní a relaxační prvky	0	0	0	0	
SO04 Tribuna	0	0	0	0	
SO05 Oprava zpevněných ploch	0	0	0	0	
SO06 Sadové úpravy	0	0	0	0	
SO08 Sklad nářadí	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	1 SP - Polyuretanový povrch - dvouvrstvý 13 mm	0	0	0	0	
SO02	1 SP- Umělá tráva se vsypem 20 mm	0	0	0	0	
SO03	3 SP - Herní a relaxační prvky	0	0	0	0	
SO04	3 SP - Vybourání stávajících schodů terénu lavice	0	0	0	0	
SO05	1 Přístupový chodník do školy	0	0	0	0	
SO06	2 SP- Sadové úpravy	0	0	0	0	
SO08	2 SP - Dřevěný sklad	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0

29	Základy pro sportovní vybavení	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
501	Podklad pod sportovní povrchy	0	0	0	0	0
701	Sportovní povrchy - umělá tráva	0	0	0	0	0
702	Zemní práce	0	0	0	0	0
702b	Zemní práce	0	0	0	0	0
702c	Zemní práce	0	0	0	0	0
703	Sportovní vybavení	0	0	0	0	0
704	Oplocení	0	0	0	0	0
708	Záchytné sítě za brankami včetně nosn	0	0	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
88	Potrubí z drenážek	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
9999	Ostatní	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztižené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	SP - Polyuretanový povrch - dvouvrst	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Atletický ovál		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2013-08-01	Waldorfská základní škola		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Atletický ovál	SP - Polyuretanový povrch - dvouvrstvý

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
501 Podklad pod sportovní povrchy	0	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
9999 Ostatní	0	0	0	0	0
702 Zemní práce	0	0	0	0	0
702b Zemní práce	0	0	0	0	0
702c Zemní práce	0	0	0	0	0
703 Sportovní vybavení	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Atletický ovál	SP - Polyuretanový povrch - dvouvrstvý 13 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 129,50		
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	1 060,00		
3	113151215R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	1 060,00		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	547,00		
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	76,80		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	76,80		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	103,68		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 036,80		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	103,68		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	103,68		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
11	Geodet-2	Zaměření hotové stavby	kpl.	1,00		
12	Laboratoř	Provedení zkoušek zhutnění	kpl.	1,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	32,00		
14	273323411RT3	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 XF1 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	3,93		
15	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,05		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
16	5647511YYT00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 20 cm	m2	32,00		
17	564801112VRO	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm kamenivo frakce 4-8	m2	32,00		
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,00		
19	59245040bb	Dlažba zámková parketa 20x10x6 přírodní	m2	33,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 501		Podklad pod sportovní povrchy				
20	564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	1 062,00		
21	5647511XXT00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 5 cm	m2	1 030,00		
22	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	1 030,00		
	Celkem za	501 Podklad pod sportovní povrchy				
Díl: 88		Potrubí z drenážek				
23	131201101T08	Hloubení nezapažených jam v hor.3 pro vsakovací jímku	m3	6,00		
24	171101106T07	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS nad vsak. jímky	m3	2,00		
25	174101101V07	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně dodávky kameniva frakce 32-63	m3	4,00		
26	711131102T00	Položení separační vrstvy z geotektilie 300g/m2	m2	9,00		
	Celkem za	88 Potrubí z drenážek				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	916271112U00	Obrubník pryž vod červ	m	24,00		
28	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25	m	250,00		
29	916561111VVL	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 100/5/25 a betonového lože	m	264,00		
30	916561112T07	Osazení odvodňovacích žlabů acodrén včetně dodávky materiálu	m	200,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Atletický ovál	SP - Polyuretanový povrch - dvouvrstvý 13 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	25,00		
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	670,53		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 057,99		
34	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	670,53		
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí včetně asfaltů	t	670,53		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
36	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	993,67		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 9999	Ostatní					
37	Oprava	Oprava oplocení po staveništním vjezdu	m	6,00		
38	Bourání	Vybourání části oplocení včetně sloupků podezdívky a bet. základu	m	6,00		
Celkem za		9999 Ostatní				
Díl: 702	Zemní práce					
39	777000109TPX	Provedení lajn na Polyuretanový povrch	m	1 231,00		
40	777000112T00	Provedení lajnování na povrchu polyuretan provedení čísel 1,2,3,4	ks	8,00		
41	777000110TPX	Polyuretanový sportovní povrch tl. 13mm	m2	1 030,00		
Celkem za		702 Zemní práce				
Díl: 702b	Zemní práce					
42	Asfalty	Koberec asfaltový hrubý tl. 50 mm	m2	1 030,00		
43	Asfalty	Asfaltový koberec drenážní jemný tl. 40 mm	m2	1 030,00		
Celkem za		702b Zemní práce				
Díl: 702c	Zemní práce					
44	583309990001	Písek - do doskočiště pro skok daleký	m3	12,80		
Celkem za		702c Zemní práce				
Díl: 703	Sportovní vybavení					
45	703-A3012	Zarážecí břevno pro vrh koulí-laminátové	ks	1,00		
46	703-A3016	Břevno pro skok do dálky dle IAAF 122x34x10 cm	ks	1,00		
47	Konečný 10001	Obruč vrhačského kruhu s výztuží	kus	1,00		
Celkem za		703 Sportovní vybavení				
Díl: 799	Ostatní					
48	Infotabule1	dodávka a montáž Informační billboard - 5100/2400	ks	1,00		
48	Infotabule2	Dodávka a montáž Pamětní deska - 300/400 mm	ks	1,00		
49	PD	Projektová dokumentace stavby	ks	1,00		
Celkem za		799 Ostatní				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	SP- Umělá tráva se vsypem 20 mm	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		Víceúčelové hřiště	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2013-08-01		Waldorfská základní škola	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 Víceúčelové hřiště	SP- Umělá tráva se vsypem 20 mm

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
29 Základy pro sportovní vybavení	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
501 Podklad pod sportovní povrchy	0	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
9999 Ostatní	0	0	0	0	0
701 Sportovní povrchy - umělá tráva	0	0	0	0	0
703 Sportovní vybavení	0	0	0	0	0
704 Oplocení	0	0	0	0	0
708 Záchytné sítě za brankami včetně nosné kons	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Víceúčelové hřiště	SP- Umělá tráva se vsypem 20 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	47,00		
2	11310-DRI	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.6 cm	m2	1 032,00		
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	102,00		
4	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2,00		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	139,16		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	695,25		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	139,16		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	139,16		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	139,16		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 29		Základy pro sportovní vybavení				
10	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,10		
	Celkem za	29 Základy pro sportovní vybavení				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
11	564751115T00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 20 cm	m2	25,00		
12	564801112VRO	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm kamenivo frakce 4-8	m2	25,00		
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,00		
14	916561111RT8	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/25	m	102,00		
15	59245040bb	Dlažba zámková parketa 20x10x6 přírodní	m2	26,25		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 501		Podklad pod sportovní povrchy				
16	564801112V07	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm kamenivo frakce 4-8	m2	1 062,00		
17	564801113T07	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B	m2	1 062,00		
	Celkem za	501 Podklad pod sportovní povrchy				
Díl: 88		Potrubí z drenážek				
18	131201101TPY	Kanalizační přípojka viz samostatná část	kpl	1,00		
19	894431122RAK	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG DN 110, poklop PP do roury 1,5t	kus	1,00		
20	133100010RAD	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	2,50		
21	174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km	m3	2,50		
22	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	292,00		
23	211561111VŽ6	Výplň odvodňovacích žebírek kam. hrubě drcen. 16 mm frakce kameniva 8-16	m3	70,08		
24	871219111VPX	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	292,00		
25	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	246,00		
26	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	35,00		
27	28611283.A	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	5,00		
28	28611290	Redukce PVC d100/125 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	6,00		
29	28611304.A	Odbočka 45° PVC d 125 mm pro drenážní trubky	kus	6,00		
30	28611320.A	T kus PVC d 125 mm pro drenážní trubky	kus	1,00		
31	28611326.A	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	6,00		
	Celkem za	88 Potrubí z drenážek				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
32	skládku	Uložení umělé trávy a na skládku včetně písku	t	13,00		
33	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	400,00		
34	777000003T06	Demotáž povrchu z umělé trávy	m2	1 032,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Víceúčelové hřiště	SP- Umělá tráva se vsypem 20 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	194,64		
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 919,54		
37	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	194,64		
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	194,64		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
39	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	373,47		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 9999	Ostatní					
40	Obal	Ochranný obal sloupu basketbalové konstrukce PE pěny, obal z polyesterové tkaniny s pvc zátěrem	ks	2,00		
Celkem za		9999 Ostatní				
Díl: 701	Sportovní povrchy - umělá tráva					
41	701000001T00	Položení povrchu z umělé trávy, vlákno 15 - 35 mm	m2	1 032,00		
42	701000002T00	Položení lajny, včetně rozměření a vlepení	m	495,00		
43	701000003T00	Zapískování umělé trávy - strojem	m2	962,00		
44	701000004T00	Zapískování umělé - ručně/nebo dopískování okrajů	m2	70,00		
45	701-003	Umělá tráva v. 20 mm zelená	m2	1 062,00		
46	701-100A	podkladová páska šířky 30 cm	m	715,00		
47	701-121	dvousložkové lepidlo	kg	286,00		
48	701-100	Vřezávané lajny pro povrchy šířka 5 cm	m	495,00		
49	702Sklopisek	Křemičitý písek technický - 03/08	kg	27 864,00		
Celkem za		701 Sportovní povrchy - umělá tráva				
Díl: 703	Sportovní vybavení					
50	703000202T00	Osazení Streetbal	kpl	1,00		
51	703000201T00	Kompletace sport. vyb. do již osazených pouzder	kpl	1,00		
52	703-H4003	Branka na házenou exteriérová,žárový pozink	ks	2,00		
53	703-K1203	Síťka na košíkovou polyamid - bílá	ks	2,00		
54	703-K4001	Deska na košíkovou exteriérová 1800x1050 (1200) mm	ks	2,00		
55	703-K4003	Koš na košíkovou -povrchová úprava žárový pozink	ks	2,00		
56	703V1003Poz	Odbíjená do pouzder,prům. sloupku 102 mm žár.poz.	sada	1,00		
57	703-V8007	Pouzdra,volejbal a tenis - pr.104mm,žár.pozink,ven	kus	2,00		
58	703-V8008	Víčka na pouzdra s přírubou - pro venkovní povrchy	kus	2,00		
59	703KV12935275	Záclonka na házenou 3mm PP - bílá	kus	2,00		
60	703KV12995459	Síť na házenou 3mm PP - bílá - oka 100 mm	kus	2,00		
61	703KV15935096	Volejbalová síť s ocel.lan.,2mmPP,bílá lanko 16m	kus	1,00		
Celkem za		703 Sportovní vybavení				
Díl: 704	Oplocení					
62	Sloupky	Oprava, obroušení a nátěr	ks	46,00		
63	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00		
64	777-0012	Branka 2x2m, dvoukřídlová do rámu, klika + zámek	ks	1,00		
65	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,03		
Celkem za		704 Oplocení				
Díl: 708	Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce					
66	703KV5001	Napínák	ks	28,00		
67	703KV5012	Závěsné ocelové lanko obstříknuté v plastu	m	640,00		
68	703KV5016	Svorka pro smyčku	ks	56,00		
69	703KV5033	Závěsná karabinka na ochranné síť	ks	1 920,00		
70	703KV891010	Závěsná síť PP oka 45x45mm-4mm-bílá,černá,zelená	m2	497,91		
71	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,52		
Celkem za		708 Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	SP - Herní a relaxační prvky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO03		Herní a relaxační prvky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2013-08-01		Waldorfská základní škola	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	0 Kč
DPH			21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet : 3
Objekt :	SO03 Herní a relaxační prvky	SP - Herní a relaxační prvky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
29 Základy pro sportovní vybavení	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet: 3
Objekt :	SO03 Herní a relaxační prvky	SP - Herní a relaxační prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	Montáž	Montáž herních prvků včetně dopravy	kpl	1,00		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	26,44		
3	122202509R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	26,44		
4	162201103T07	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	35,70		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	63,59		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 29		Základy pro sportovní vybavení				
6	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 20	m3	1,06		
	Celkem za	29 Základy pro sportovní vybavení				
Díl: 5		Komunikace				
7	Dopad. plochy 2	Dopadová plocha z recyklované gumy tl.50 mm pro dopady z 2,11m	m2	81,00		
8	49	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	63,59		
9	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	63,59		
10	564811111V07	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm kamenivo frakce 8-16	m2	63,59		
11	564811112T06	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm z kameniva drceného 16-22/16-32	m2	63,59		
12	564801112V10	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm kamenivo frakce 4-8	m2	63,59		
13	564801113T06	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm kamenivo drcené drobně frakce 0-4 B	m2	63,59		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	916271112U00	D+M Obrubník pryž červený včetně opěry betonu	m	30,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,30		
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,60		
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	369,00		
18	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,60		
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,60		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	64,19		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 799		Ostatní				
21	Herní prvek	Síťová sestava dle specifikace standardů SO03 Herní prvky	ks	1,00		
	Celkem za	799 Ostatní				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	SP - Vybourání stávajících schodů t	JKSO	
Objekt			SKP	
SO04	Tribuna		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2013-08-01	Waldorfská základní škola		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	0 Kč
DPH			21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet : 3
Objekt :	SO04 Tribuna	SP - Vybourání stávajících schodů terén

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet: 3
Objekt :	SO04 Tribuna	SP - Vybourání stávajících schodů teréni lavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	190,75		
2	45	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	327,00		
3	58330002.A	Zemina stabilizační	t	131,25		
4	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	87,50		
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	41,58		
6	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	41,58		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	56,13		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	561,33		
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	56,13		
10	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS	m3	77,96		
11	171203112R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 2	m3	77,96		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	56,13		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	Geodet-2	Zaměření hotové stavby	kpl.	1,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30) !!!!! XF1 - mrazuvzdorný !!!!!	m3	10,80		
15	430351110R00	Bednění schodist jakýkoliv sklon	m2	72,00		
16	430351129R00	Odbed schodist jakýkoliv sklon	m2	72,00		
17	430361921R00	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,54		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
18	5647511YYT00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 20 cm	m2	32,00		
19	564801112VRO	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm kamenivo frakce 4-8	m2	32,00		
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,00		
21	592XXXX	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	33,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	916561112T07	Osazení odvodňovacích žlabů acodrénn včetně dodávky materiálu	m	50,00		
23	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 10 100/10/25	m	80,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	29,11		
25	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	60,00		
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	140,95		
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 114,26		
28	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	140,95		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	140,95		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	347,20		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Přístupový chodník do školy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO05		Oprava zpevněných ploch	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	456
2013-08-01		Waldorfská základní škola	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet : 1
Objekt :	SO05 Oprava zpevněných ploch	Přístupový chodník do školy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
CELKEM VRN	0			

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet: 1
Objekt :	SO05 Oprava zpevněných ploch	Přístupový chodník do školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	428,00		
2	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	428,00		
3	113151215R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	428,00		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	246,00		
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	42,80		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	42,80		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	53,50		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	535,00		
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	42,80		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	53,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
11	Geodet-2	Zaměření hotové stavby	kpl.	1,00		
12	Laboratoř	Provedení zkoušek zhutnění	kpl.	1,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	455,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
14	564751115T00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 20 cm	m2	455,00		
15	564801112VRO	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm kamenivo frakce 4-8	m2	455,00		
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	455,00		
17	59245040bb	Dlažba zámková parketa 20x10x6 přírodní	m2	470,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	Oprava povrchu	Oprava povrchu schodiště, odstranění poprask. bet , natažení nové stěrkové hmoty protizkluz úprava	m2	25,74		
19	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	246,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	262,79		
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 941,88		
22	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	262,79		
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí včetně asfaltů	t	262,79		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	329,28		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	SP- Sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO06	Sadové úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2013-08-01	Waldorfská základní škola		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet : 2
Objekt :	SO06 Sadové úpravy	SP- Sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet: 2
Objekt :	SO06 Sadové úpravy	SP- Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
1	Sad	Sadové úpravy dle specifikace viz samostatný VV v SO 06 Sadové úpravy	kpl	1,00		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	SP - Dřevěný sklad	JKSO	
Objekt			SKP	
SO08		Sklad nářadí	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2013-08-01		Waldorfská základní škola	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet : 2
Objekt :	SO08 Sklad nářadí	SP - Dřevěný sklad

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-08-01 Waldorfská základní škola	Rozpočet: 2
Objekt :	SO08 Sklad nářadí	SP - Dřevěný sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	3,60		
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	3,60		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,86		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	48,60		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,60		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,60		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	273321117R00	Železobeton zákl. desek z cem. portlandských B 30	m3	1,80		
8	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,10		
9	564221116TPR	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	6,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,48		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 799		Ostatní				
11	Sklad	Dřevěný sklad dle specifikace standardů SO08 Sklad	kpl	1,00		
	Celkem za	799 Ostatní				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Přípojka kanalizace	m
Stavba :	Název stavby :	SKP :
4754	Otevřená škola ZŠ Plovdivská	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	40
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	4754
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		5,0 % činí :	0 Kč	
DPH		5,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		22,0 % činí :	0 Kč	
DPH		22,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	4754 Otevřená škola ZŠ Plovdivská	Rozpočet :	4754_kan
Objekt :	1 Přípojka kanalizace		ZŠ Plovdivská - přípojka kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
83 Potrubí z trub kameninových	0	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plast.hmot	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved	0	0	0	0	0
99 Přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	4754 Otevřená škola ZŠ Plovdivská	Rozpočet: 4754_kan
Objekt :	1 Přípojka kanalizace	ZŠ Plovdivská - přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	81,43		
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	30,00		
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	137,62		
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	137,62		
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	81,43		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,41		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,41		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	15,41		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	96,02		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,06		
11	PC	Poplatek za uložení na skládku	m3	15,41		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukc				
12	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	3,92		
13	452111111R00	Osazení betonových prážců plochy do 25000 mm2	kus	14,00		
14	59217450	Obrubník silniční /15/25 II +	kus	14,00		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukc				
Díl: 83		Potrubí z trub kameninových				
15	831312121RT5	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1500 mm	m	20,00		
16	837314111R00	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150	kus	1,00		
	Celkem za	83 Potrubí z trub kameninových				
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				
17	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	22,00		
18	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	39,23		
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plast.hmot				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				
19	894411111R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200	kus	1,00		
20	899623121R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 7,5	m3	7,04		
21	PC	Navrtávka stoky DN 500 a osazení vložky	soub	1,00		
22	PC2	Dodávka skruží dle tabulky šachet	soub	1,00		
23	PC3	Regulační zařízení + přepad	soub	1,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				
Díl: 99		Přesun hmot				
24	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	37,70		
	Celkem za	99 Přesun hmot				

Stavba: OTEVŘENÁ ŠKOLA - PLOVDIVSKÁ 8, BRNO
Část: SO 06 SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VÝMÉR - SADOVÉ ÚPRAVY

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přijímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.

p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková		Hodnota DPH 20%	
						cena - základ DPH	Cena celkem		
		1	Odstranění a péstební opatření stávajících dřevin						
			řez stromů lezeckou technikou - zdravotní při ploše koruny do 90 m2, v rámci řezu bude provedena redukce větvi zasahujících do běžecké dráhy (vytvoreni podchodné výšky)	ks	4	- Kč	- Kč	- Kč	
1	HSV	184 80-5213	ošetření v kořenové části - řez postranních kořenů, ošetření řezných ploch, zabezpečení proti vysychání, uložení neprorůstavé folie směrem ke zpevněným plochám	ks	4	- Kč	- Kč	- Kč	
2	HSV	nezatříděno	pokácení stromu listnatého o průměru kmene od 400 do 500 mm	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč	
3	HSV	112 10-1114	odstranění pařezu o průměru od 400 do 500 mm	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč	
4	HSV	112 20-1114	odstranění pařezu o průměru od 400 do 500 mm	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč	

	HSV	2	Příprava stanoviště						
5	HSV	184 80-2111	chemické odplevelení před založ. v rovině postřikem (včetně postřiku)	m ²	2 399,0	- Kč	- Kč	- Kč	
6	HSV	184 80-2311	chemické odplevelení před založ. na svahu postřikem (včetně postřiku)	m ²	2 399,0	- Kč	- Kč	- Kč	
7	HSV	183 40-3114	obdělání půdy kultivačtorováním	m ²	2 399,0	- Kč	- Kč	- Kč	
8	HSV	182 00-1111	plošná úprava terénu bez doplnění ornice, při nerovn. do 100mm	m ²	2 399,0	- Kč	- Kč	- Kč	
9	HSV	181 10-1133	doplnění ornice (15 cm, celkem 360 m ³)	m ²	2 399,0	- Kč	- Kč	- Kč	
10	HSV	185 80-2113	hnojení uměl. hnojivem v rov. naširoko 20g/m2 (vč. mater.)	t	0,48	- Kč	- Kč	- Kč	
11	HSV	183 40-3153	obdělání půdy hrábáním, 2x opakováno	m ²	3 847,0	- Kč	- Kč	- Kč	
	HSV		Přesun hmot						
12	HSV	998 23-1311	hnojivo	t	0,48	- Kč	- Kč	- Kč	

			Výsadba stromů listnatých						
13	HSV	183 10-1221	hloubení jámy (do 1 m ³) s výměnou půdy na 50%	ks	4	- Kč	- Kč	- Kč	
14	HSV	nezatříděno	rostlinný substrát	m ³	2	- Kč	- Kč	- Kč	
15	HSV	184 10-2117	výsadba stromu s balem a zalitím (průměr do 1000 mm)	ks	4	- Kč	- Kč	- Kč	
16	HSV	185 80-2114	hnojení tablet. hnojivem (4*10g), jednotlivě k rostlinám (vč. materiálů)	ks	4	- Kč	- Kč	- Kč	
			ukotvení dřeviny třemi kůly (cena práce 142,- Kč, cena za materiál 145,- Kč)	ks	4	- Kč	- Kč	- Kč	
17	HSV	184 20-2111	zhojení obalu kmene a spodních větví z juty (vč. materiálů)	ks	4	- Kč	- Kč	- Kč	
18	HSV	184 50-1114	závlka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x. 1m3	m ³	1,2	- Kč	- Kč	- Kč	
19	HSV	185 80-4311	mulčování výsadbové mísy při tl mulče 100 mm (drcená kůra)	m ²	4	- Kč	- Kč	- Kč	
20	HSV	184 92-1093	mulčování výsadbové mísy při tl mulče 100 mm (drcená kůra)	m ²	4	- Kč	- Kč	- Kč	
21	HSV	nezatříděno	mulčovací kůra	m ³	0,4	- Kč	- Kč	- Kč	
22	HSV	162 30-6111	vodorovné přemisťování výkopku z h. 1 - 4 do 500 m	m ³	2	- Kč	- Kč	- Kč	
23	HSV	167 10-3101	nakládání výkopku, množství do 100 m3, z h. 1 - 4	m ³	2	- Kč	- Kč	- Kč	

	HSV		Přesun hmot				- Kč		
24	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	0,28		- Kč	- Kč	- Kč
25	HSV	998 23-1311	hnojivo	t	0,00016		- Kč	- Kč	- Kč
26	HSV	998 23-1311	kotvení - kůly	t	0,2		- Kč	- Kč	- Kč
27	HSV	998 23-1311	mučovací kůra	t	0,16		- Kč	- Kč	- Kč
28	HSV	998 23-1311	substrát do jamek	t	1,5		- Kč	- Kč	- Kč

	HSV	4	Rostlinný materiál						
			STROMY						
29	HSV	nezaříděno	AMELANCHIER ARBOREA 'ROBIN HILL' (muchovník), vel. 12-14cm	ks	3		- Kč	- Kč	- Kč
30	HSV	nezaříděno	PRUNUS SERRULATA 'KANZAN' (sakura), vel. 12-14cm	ks	1		- Kč	- Kč	- Kč
31	HSV	nezaříděno	Ztratině - rostlinný materiál - 3%				- Kč	- Kč	- Kč

	HSV	5	Trávník						
32	HSV	180 40-2111	založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	1679		- Kč	- Kč	- Kč
33	HSV	180 40-3111	založení trávníku parterového (hřišťového) výsevem	m ²	720		- Kč	- Kč	- Kč
34	HSV	185 80-3211	uvělování trávníku	m ²	2399		- Kč	- Kč	- Kč
35	HSV	185 80-4311	zařítí (0,02 m/m2)	m ³	47,98		- Kč	- Kč	- Kč
36	HSV	nezaříděno	parková směs (20g / m ²)	kg	34,0		- Kč	- Kč	- Kč
37	HSV	nezaříděno	hřišťová směs (20g / m ²)	kg	14,5		- Kč	- Kč	- Kč
38	HSV	nezaříděno	Ztratině - travní osivo - 3%				- Kč	- Kč	- Kč
			Přesun hmot						
39	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	0,0485		- Kč	- Kč	- Kč
40	HSV	999	Následná péče po dobu dvou let, (pravidelná závlhka od IV-IX min. 2 x do měsíce, péče o závlhkovou misu, a výchovné řezy dřevin	kpl	1,000		- Kč	- Kč	- Kč

	HSV	1100001	Sadové úpravy - celkem	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----	---------	-------------------------------	-----	-------	------	------	------	------

Celkem bez DPH

0,00

DPH základní

0,00

Celkem s DPH

0,00