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SO 02  Rekonstrukce akumulátoroven 

TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST 

 

1. ÚVOD 

Tato část dokumentace popisuje stavební část objektu SO 02 Rekonstrukce akumulátoroven 

k akci „Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla“. Zahrnuje vyspravení stěn (nová 

výmalba, nátěr, příp. obklad), novou nášlapné vrstvy podlah (dlažba) a výměnu dveří v místnostech č. 

1, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D, 4D1 a 5 v 1. PP objektu Janáčkova divadla v Brně. 

 

Objekt „SO 02 Rekonstrukce akumulátoroven“ obsahuje dále výměnu staničních akumulátorů 

pro nouzové osvětlení Janáčkova divadla včetně výměny usměrňovačů a hlavních rozvaděčů 

nouzového osvětlení pro obě sítě, dále rekonstrukci elektroinstalace zásuvkových a světelných 

obvodů, včetně nouzového osvětlení v prostorech akumulátoroven a přilehlých rozvodnách a 

chodbě. 

 

Dokumentace navazuje na předchozí etapy rekonstrukce divadla. 

 

 

2. POUŽITÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

 

- Konzultace s pracovníky vedení a provozu JD. 

- Stavební dokumentace 

- Dokumentace předchozích etap 

 

 

3. KAPACITY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY 

 

Počet zaměstnanců:      nezměněn 

Zastavěná plocha:   nezměněna 

Užitná plocha:    nezměněna 

 

Stavebními úpravami nedojde ke změně kapacit a ploch. 

 

 

4. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Nedojde ke změně dispozičního ani provozního řešení. 
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5. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

MÍSTNOST Č. 1, Č. 2D – HLAVNÍ ROZVODNA NÍZKÉHO NAPĚTÍ  

 

Bourací práce: Bourací práce spočívají v demontáži dvou stávajících dvoukřídlových 

požárních dveří (1450/2300), včetně vybourání stávajících ocelových zárubní. 

  

Podlaha: Nášlapná vrstva zůstává zachována. 

 

Povrchy stěn: Stávající rozvaděče budou zakryty, následně bude provedena výmalba 

omyvatelným nátěrem - vodou ředitelná barva na bázi modifikovaných 

akrylových pryskyřic. 

 

Zámečnické výrobky: Budou osazeny 2 nové plechové požární dvoukřídlové dveře se 

samozavíračem a koordinátorem (otevíravé, bez prahu) do nových ocelových 

zárubní (Z/4). Podrobně viz výpis zámečnických výrobků.  

  

 

 

MÍSTNOST Č. 2C –ROZVODNA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 

  

Bourací práce: Bourací práce spočívají v demontáži stávajících dvoukřídlových požárních 

dveří (1450/2300), včetně vybourání stávající ocelové zárubně. 

  

Podlaha: Je navržena nová dlažba včetně soklu. Stávající nášlapná vrstva bude 

očištěna, přebroušena, jako nová nášlapná vrstva je navržena slinutá 

neglazovaná dlažba formátu 300 x 300 mm, tl. 9 mm (μ ≥ 0,6). Tato dlažba 

bude lepena na vyspravený a vyrovnaný podklad vyrovnávací stěrkou. 

 

Povrchy stěn: Bude provedena výmalba omyvatelným nátěrem - vodou ředitelná barva na 

bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. 

 

Zámečnické výrobky: Budou osazeny nové plechové požární dvoukřídlové dveře se samozavíračem 

a koordinátorem (otevíravé, bez prahu) do nové ocelové zárubně (Z/4). 

Podrobně viz výpis zámečnických výrobků.  

 

MÍSTNOST Č. 3C – AKUMULÁTOROVNA 

  

Bourací práce: Bourací práce spočívají ve vybourání soklu ze šamotových cihel, v demontáži 

větrací mřížky nad podlahou a v demontáži stávajících jednokřídlových dveří 

(900/1970), včetně vybourání stávající ocelové zárubně.  

   

Podlaha: Je navržena nová dlažba včetně soklu. Stávající nášlapná vrstva bude 

očištěna, přebroušena, jako nová nášlapná vrstva je navržena slinutá 
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neglazovaná dlažba formátu 300 x 300 mm, tl. 9 mm (μ ≥ 0,6). Tato dlažba 

bude lepena na vyspravený a vyrovnaný podklad vyrovnávací stěrkou. 

 

Povrchy stěn: Bude provedena výmalba omyvatelným nátěrem - vodou ředitelná barva na 

bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. 

 

Zámečnické výrobky: Nad podlahou bude osazena nová větrací mřížka (Z/1), budou osazeny nové 

plechové jednokřídlové dveře (otevíravé, bez prahu) do nové ocelové 

zárubně (Z/2). Podrobně viz výpis zámečnických výrobků. 

 

MÍSTNOST Č. 3D – ROZVODNA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 

  

Bourací práce: Bourací práce spočívají v demontáži stávajících dvoukřídlových požárních 

dveří (1450/2300), včetně vybourání stávající ocelové zárubně.  

   

Podlaha: Je navržena nová dlažba včetně soklu. Stávající nášlapná vrstva bude 

očištěna, přebroušena, jako nová nášlapná vrstva je navržena slinutá 

neglazovaná dlažba formátu 300 x 300 mm, tl. 9 mm (μ ≥ 0,6). Tato dlažba 

bude lepena na vyspravený a vyrovnaný podklad vyrovnávací stěrkou. 

 

Povrchy stěn: Bude provedena výmalba omyvatelným nátěrem - vodou ředitelná barva na 

bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. 

 

Zámečnické výrobky: Budou osazeny nové plechové požární dvoukřídlové dveře se samozavíračem 

a koordinátorem (otevíravé, bez prahu) do nové ocelové zárubně (Z/5). 

Podrobně viz výpis zámečnických výrobků.  

 

 

MÍSTNOST Č. 4C – PŘEDSÍŇ AKUMULÁTOROVNY 

  

Bourací práce: Bourací práce spočívají ve vybourání soklu ze šamotových cihel, ve vybourání 

stávajícího keramického obkladu za umyvadlem, v demontáži stávajícího 

umyvadla vč. sifonu a baterie, v demontáži větrací mřížky nad podlahou a 

v demontáži stávajících jednokřídlových požárních dveří (900/1970), včetně 

vybourání stávající ocelové zárubně.  

   

Podlaha: Je navržena nová dlažba včetně soklu. Stávající nášlapná vrstva bude 

očištěna, přebroušena, jako nová nášlapná vrstva je navržena slinutá 

neglazovaná dlažba formátu 300 x 300 mm, tl. 9 mm (μ ≥ 0,6). Tato dlažba 

bude lepena na vyspravený a vyrovnaný podklad vyrovnávací stěrkou. 

 

Povrchy stěn: Bude provedena výmalba omyvatelným nátěrem - vodou ředitelná barva na 

bázi modifikovaných akrylových pryskyřic, v rohu okolo umyvadla bude nový 

obklad (slinutý, neglazovaný) do v. 2000 mm (viz výkresová část). 



Investor:    Statutární město Brno                                       Projektant:     ATELIÉR A3 
    Dominikánské nám. 1                     Úvoz 74 
    601 67 Brno                    602 00 Brno 
 
 

5 
 

 

Zařizovací předměty: Na stěnu bude osazeno nové umyvadlo vč. sifonu a nové baterie. 

 

Zámečnické výrobky: Nad podlahou bude osazena nová větrací mřížka (Z/1), budou osazeny nové 

plechové požární jednokřídlové dveře se samozavíračem (otevíravé, bez 

prahu) do nové ocelové zárubně (Z/3).  Podrobně viz výpis zámečnických 

výrobků.   

 

MÍSTNOST Č. 4D – AKUMULÁTOROVNA 

  

Bourací práce: Bourací práce spočívají ve vybourání soklu ze šamotových cihel, v demontáži 

větrací mřížky nad podlahou a v demontáži stávajících jednokřídlových 

požárních dveří (900/1970), včetně vybourání stávající ocelové zárubně.  

   

Podlaha: Je navržena nová dlažba včetně soklu. Stávající nášlapná vrstva bude 

očištěna, přebroušena, jako nová nášlapná vrstva je navržena slinutá 

neglazovaná dlažba formátu 300 x 300 mm, tl. 9 mm (μ ≥ 0,6). Tato dlažba 

bude lepena na vyspravený a vyrovnaný podklad vyrovnávací stěrkou. 

 

Povrchy stěn: Bude provedena výmalba omyvatelným nátěrem - vodou ředitelná barva na 

bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. 

 

Zámečnické výrobky: Nad podlahou bude osazena nová větrací mřížka (Z/1), budou osazeny nové 

plechové požární jednokřídlové dveře se samozavíračem (otevíravé, bez 

prahu) do nové ocelové zárubně (Z/3). Podrobně viz výpis zámečnických 

výrobků. 

 

MÍSTNOST Č. 4D1 – PŘEDSÍŇ AKUMULÁTOROVNY 

  

Bourací práce: Bourací práce spočívají ve vybourání soklu ze šamotových cihel, v demontáži 

větrací mřížky nad podlahou a v demontáži stávajících jednokřídlových dveří 

(900/1970), včetně vybourání stávající ocelové zárubně.  

   

Podlaha: Je navržena nová dlažba včetně soklu. Stávající nášlapná vrstva bude 

očištěna, přebroušena, jako nová nášlapná vrstva je navržena slinutá 

neglazovaná dlažba formátu 300 x 300 mm, tl. 9 mm (μ ≥ 0,6). Tato dlažba 

bude lepena na vyspravený a vyrovnaný podklad vyrovnávací stěrkou. 

 

Povrchy stěn: Bude provedena výmalba omyvatelným nátěrem - vodou ředitelná barva na 

bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. 

 

Zámečnické výrobky: Nad podlahou bude osazena nová větrací mřížka (Z/1), budou osazeny nové 

plechové jednokřídlové dveře (otevíravé, bez prahu) do nové ocelové 

zárubně (Z/5). Podrobně viz výpis zámečnických výrobků.  
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MÍSTNOST Č. 5 – CHODBA 

  

Bourací práce: Bourací práce spočívají v demontáži stávajících mřížových jednokřídlových 

dveří, včetně demontáže rámu (š. otvoru 925, v. rámu 2200).  

   

Podlaha: Je navržena nová dlažba včetně soklu. Stávající nášlapná vrstva bude 

očištěna, přebroušena, jako nová nášlapná vrstva je navržena slinutá 

neglazovaná dlažba formátu 300 x 300 mm, tl. 9 mm (μ ≥ 0,6). Tato dlažba 

bude lepena na vyspravený a vyrovnaný podklad vyrovnávací stěrkou. 

 

Povrchy stěn: Bude provedena výmalba omyvatelným nátěrem - vodou ředitelná barva na 

bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. 

 

Zámečnické výrobky: Budou osazeny nové mřížové dveře (otevíravé, s přechodovou lištou) do 

nového rámu (Z/6). Podrobně viz výpis zámečnických výrobků.  
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY DLAŽBY A OBKLADOVÝCH PRVKŮ 

 

- Budou použity slinuté neglazované obkladové prvky s nízkou nasákavostí pod 0,5 %, které 

jsou určeny k obkládání v interiérech, které jsou vystaveny vysokému mechanickému 

namáhání, obrusu a znečištění. 

- Je nutné použít spárovací hmotu se sníženou nasákavostí. 

- Povrch – standartní (hladký, mat). 

- Rozměry dlažby – 300 x 300 mm, tl. 9 mm (298x298x9). 

- Koeficient smykového tření (dle ČSN 74 4505) μ ≥ 0,6. 

- Odolnost proti tvorbě skvrn podle EN ISO 10545-14 – min tř. 3 

- Barva – světle šedá (viz níže): 

 

 

 
 


