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OZN. ZASAHU

ZAKLADNI POPIS ZASAHU

DOPLNUJICI INFORMACE

- NOVY OTVOR NEBO ROZSIRENI STAVAJICIHO OTVORU

- POSTUP PRI PROVADENI NOVEHO A NEBO ROZSIROVANI STAVAJICIHO OTVORU BUDE TOTOZNY

- NEJPRVE BUDE STENA CO NEJVICE ODLEHCENA (ODSTRANENY VRSTVY PODLAH, OMITEK, POPRIPADE DOCASNE PODSTOJKOVANI
STROPNI KONSTRUKCE V MISTE BOURANEHO OTVORU) o ) o

- NASLEDNE BUDE Z JEDNE STRANY DO MAX. 1/2TL. STENY PROVEDENA KAPSA PRO ULOZENI OC. NOSNIKU ( V PRIPADE ROZSIREN
BUDE STAVAJICi NOSNIK V NADPRAZI VYIMUT)

- 0C. NOSNIK BUDE ULOZEN DO VYTVORENE KAPSY A BUDE VYROVNAN DO ROVINY, VYKLINOVAN A OBETONOVAN, PO POTREBNE
TECHNOLOGICKE PAUZE BUDE POSTUPOVANO STEINE Z DRUHE STRANY (PAUZA 3 DNY PRO BETON C16/20)

- NASLEDNE, PO POTREBNE TECHNOLOGICKE PAUZE LZE VYBOURAT ZBYTEK OTVORU NEBO UBOURAT OSTENI 5

- NAKONEC BUDOU DOPLNENY PASOVINY ZE SPODN{ STRANY NOSNiKU A NOSNiK BUDE OBETONOVAN NEBO OPATREN
CEMENTOVOU OMITKOU

- VYRIZNUT{ KAPES A SAMONEHO OTVORU BUDE PROVADENO PILOU NEBO POSTUPNYMI JADROVYMI ODVRTY. BOURAC! KLADIVA
BUDOU POUZITY POUZE V MINORITNIM ROZSAHU A TO PRO ZACISTENI KAPES VE ZDIVU! )

- PRO ELIMINACI VNASENI VIBRACI DO KONSTRUKCE JE NEZADOUCI BOURANI TEZKYMI BOURACIMI KLADIVY NA KOLOVEM NEBO
PASOVEM PODVOZKU.

-V PRIPADE POSOUVANI OTVORU, KDY JE Z JEDNE STRANY PRIZDENO NOVE OSTENI BUDE OCELOVY NOSNiK ULOZEN DO
STAVAJICIHO ZDIVA DO HLOUBKY MINIMALNE 150mm V PRIPADE, ZE NOVA PRIZDIVKA JE MENST NEZ 300mm. V PRIPADE ZE_
PRIZDIVKA JE VETSI NEZ 300mm LZE OCELOVY NOSNIK ULOZIT MINIMALNE 150mm DO NOVE PRIZDIVKY. PRIZDIVKA BUDE VZDY
Z CPP NA CEMENTOVOU MALTU S RADNYM PROVAZAN{M DLE ZASAHU 2x-04

NOSNIKY SVARENY DO KRABICE

£~ LZE NOSNIKY DOCASNE VYKLINOVAT
DUBOVYMI KLINY

XS

PRIVARENO K IPN (HEB)
ZESPODA VE TRETINACH DELKY

NOSNIKY SVARENY ZA POMOCI PASOVINY

OCELOVE NOSNIKY OBETONOVANY
KRR SSKSE7 T7E NOSNIKY DOCASNE VYKLINOVAT
4 DUBOVYMI KLINY

T

LECH P6x50
PRIVARENO KIPN (HEB)
ZESPODA VE TRETINACH DELKY

POHLED NA STENU - SCHEMA VYKLINOVANI
POZICE SVARU PRIRUB

~1/3 SiRKY OTVORU/\ w

- BOURANI BEZ POTREBY DALSIHO ZAJISTENI

- ZEJMENA SE BUDE JEDNAT O BOURANI CELYCH STEN PRES CELOU VYSKU OBJEKTU

- BOURANI VZDY BUDE PROBIHAT SMEREM SHORA DOLU!

- JELIKOZ SE JEDNA O KUSOVE STAVIVO, TAK BOURANIM SE ROZUMI POSTUPNE ROZEBIRANI ZDIVA. VYBOURANE CIHLY PAK LZE DRUHOTNE
POUZIT PRO DOZDIVKY NOSNYCH STEN (CIHLY OVSEM MUSEJi BYT V DOBREM STAVU, BEZ TRHLIN, NESMEJi SE DROLIT, ODLUPOVAT NEBO
NESMEI[ BYT MASTNE NEBO OD SAZ{ - NAPRIKLAD PRI BOURANI KOMINU)

- BUDE SE TAKE JEDNAT O SVISLE DRAZKY VE STENACH ROZMERU DO 100x100mm

7x-03

- OBNOVENI OTVORU VE STENE U SCHODISTE

- VYBOURANI PROBEHNE BEZ DALSICH KONSTRUKCNICH OPATREN( ) y

- PRED VYBOURAN{M ALE BUDE NUTNE PROVEST ODHALEN] KLENBY NAD OTVORY A PROVEST KONTROLU STAVU NADPRAZI.
V PRIPADE, ZE BUDE KLENBA NAD OTVOREM V PORADKU, BUDE BEZ DALSICH OPATREN{ OTVOR VYBOURAN. V PRIPADE, ZE SE
ZISTI ZE STAV KLENBY JE SPATNY, BUDE NEJPRVE PROVEDENA OPRAVA KLENBY.

- DOZDIVKY NOSNYCH STEN

- NENI TREBA PROVADET DALST KONSTRUKCNI OPATRENI L L

- NOSNE DOZDIVKY BUDOU PROVADENY Z CP PALENYCH P20 NA MALTU MC M10. LZE TAKE VYUZIT CIHLY VYBOURANE Z JINE CASTI OBJEKTU, JSOU-LI
RADNE OCISTENY A BEZ VIDITELNE DEGRADACEATRHLIN L

- DOZDIVKY BUDOU RADNE PROVAZANY (PROKAPSOVANY) SE STAVAJICIM ZDIVEM V KAZDE 3. LOZNE SPARE

STAVAJICI ZDIVO /

PROVAZANT NOSNEHO ZDIVA
—— 1 1

\ NOVE (PRIZDIVANE) ZDIVO

- VYBETONOVAN{ SOPOUCHU KOMINA, NEBO PREZDENI KOMINA

- VYBETONOVAN/ STAVAJICICH SOPOUCHU BUDE PROVEDENO VE VYZNACENEM ROZSAHU

- VYBETONOVAN{M SOPOUCHU DOSTANEME Z KOMINOVEHO ZDIVA NOSNY STENOVY PILIR

- KOMINOVE SOPOUCHY JE TREBA VYBRAT OD SUTIN, DALE JE NUTNE JE VYCISTIT OD SAZf, DEHTU A MASTNOSTY

- VYCISTENT MUZE BYT PROVEDENO VYFREZOVANIM SOPOUCHU

- PO VYCISTENI LZE ZACIT S VYBETONOVANIM SOPOUCHU

- BETONAZ JEDNOHO SOPOUCHU DOPORUCUJEME V RAMCI JEDNOHO PATRA ROZCLENIT NA 3 ZABERY A BETONAZ SOPOUCHU
PROVADET POSTUPNE, ZREDUKUJE SE TiM TLAK CERSTVE BETONOVE SMESI NA ZDIVO

- JEDNOTLIVE ZABERY BUDOU BETONOVANY S ROZESTUPEM JEDNOHO DNE.

- BETON C16/20 X0 N o

- STAVAJICI SOUPOUCHY JE TAKE MOZNE VYBOURAT A PREZDIT S RADNYM PROVAZANIM SE STAVAJICIM ZDIVEM DLE
POSTUPU V ZASAHU 7x-04

- VYMENA STROPNICH TRAMU

- VYMENA STROPNICH TRAMU BUDE PROVEDENA POMOCI HRANENEHO REZIVA ) L

- STROPNI TRAMY K VYMENE A VYMENA SAMOTNA BUDE KOTVENA KE STROPNiM TRAMUM POMOCI OCELOVYCH TREMU
VIZ DETAIL_01

- BEHEM PROVADEN( BUDOU TRAMY U KTERYCH BUDE PROBHAT VYMENA DOCASNE PODSTOJKOVANY, NEBO
MONTAZNE VYNESENY NA SOUSEDN TRAMY.




OZN. ZASAHU

ZAKLADNI POPIS ZASAHU

DOPLNUJICI INFORMACE

2x-07 - ZASAH ZRUSEN
7x-08 - PODCHYCEN{ SLOUPKU KROVU OCELOVYMI NOSNIKY
- PODCHYCENI SLOUPKU KROVU BUDE PROVEDENO OCELOVYMI NOSNIKY (2xIPN SVARENYMI DO KRABICE) V UROVNI STROPNICH TRAMU
- PODCHYCENT JE NAVRZENO Z DUVODU VYRIZNUTI VAZNEHO TRAMU A VZPERY V KONSTRUKCI KROVU A TIM ZRUSEN JEHO FUNKCE
- SLOUPEK KROVU PAK BUDE PROTAZEN NA OCELOVY NOSNiK BUD NASTAVENiM DREVENYM TRAMEM NEBO OCELOVYM SLOUPKEM.
-V MISTE, KDE BUDOU OCELOVE NOSNIKY V KOLIZI S DREVENYMI STROPNIMI TRAMY, BUDOU STROPN{ TRAMY ODSTRANENY.
- POSTUP PROVADEN:
1) ODSTRANEN( ZAKLOPU STROPU o . o o ) )
2) DOPLNEN( OCELOVYCH NOSNIKU POD VAZNY TRAM (V PRIPADE, ZE BUDE POD VAZNYM TRAMEM STROPNI TRAM, BUDE NUTNE STROPNI
TRAM ODSTRANIT). NEBUDE-LI MOZNE DOPLNIT DOVJICI OCELOVYCH NOSNIKU SVARENYCH DO KRABICE NAJEDNOU, BUDE NUTNE JE
DOPLNIT PO JEDNOM. SVARENI DO KRABICE SE PAK PROVEDE POMOC] PASOVIN (NENT VYKAZANO).
3) PO DOPLNEN{ DVOJICE OCELOVYCH NOSN{KU BUDE PROSTOR MEZI VAZNYM TRAMEM VYPLNEN DREVENYM KRATKYM SLOUPKEM
4) BUDOU DOPLNENY SVISLE PLECHY (PRIVARENY K DVOJICI IPN) A BUDOU DOPLNENY VRUTY (VIZ DETAIL_02)
5) ODSTRANEN{ CASTI PRVKU KROVU V DANYCH VAZBACH DLE VYKRESU.
Zx-09 - ZASAHY DO KROVU
- NA ZAKLADE POZADAVKU ARCHITEKTA A STAVEBNE TECHNICKEHO PRUZKUMU KROVU PROVEDENEHO MYKOLOGEM JSOU VE VYKRESU
SCHEMA ZASAHU KROVU PATRNE ODSTRANOVANE, VYMENOVANE, SANOVANE A DOPLNOVANE PRVKY KROVU
- ROZSAH UPRAV V KROVU JE VELMI ROZSAHLY A JEDNOTLIVE ZASAHY A CINNOSTI SE BUDOU PROVADET POSTUPNE. V ZADNEM PRIPADE
NESMI BYT PROVADENY TYTO CINNOSTI NAJEDNOU. JE NUTNE S TOUTO SKUTECNOST! POCITAT DO ROZPOCTU A HARMONOGRAMU
STAVBY. PODROBNY POSTUP PROVADENI BUDE URCEN S KONKRETNIM DODAVATELEM TESARSKYCH PRACI VE SPOLUPRACI S
GENERALN{M DODAVATELEM STAVBY A STATIKEM. V SOUVISLOSTI S TEMITO UPRAVAMI KROVU A POSTUPEM PRACI MUZE VYPLYNOU
POTREBA PROVEDEN] DOCASNEHO ZAJISTENI, PODEPREN( CAST KROVU. TYTO DOCASNE KONSTRUKCE BUDOU RESENY VE SPOLUPRACI
SE STATIKEM V PRUBEHU STAVBY.
- NENI-LI UVEDENO JINAK, TAK SPOJE DREVENYCH PRVKU BUDOU RESENY JAKO TRADICNI TESARSKE SPOJE (PLATOVANI, CEPOVAN,
KAMPOVANI APOD.) S DOPLNENYMI SPOJOVACIMI OCELOVYMI PROSTREDKY (HREBIKY, VRUTY, HMOZDIKY, SVORN{KY, KOLIKY)
7x-10 - ZESILEN{ STROPN{HO TRAMU PRILOZKOU SHORA
- ZESILEN BUDE PROVEDENO U VYZNACENYCH STROPNICH TRAMU PRED BOURANIM STEN POD STROPNIMI TRAMY
- ZESILENT JE NAVRZENO V PODOBE FOSNY 60x180mm UMISTENE SHORA A PRIPEVNENE POMOCI VRUTU DLE DETAILU_03
- HORN{ HRANA STAVAJICH TRAMU BUDE SROVNANA DO ROVINY - ZHOBLOVANA
- PRILOZKA MUSI BYT V JEDNOM KUSE!
Zx-11 - PROSTUP NOSNOU STENOU SIRKY 2,8m
- PROSTUP BUDE PROVADEN PO ODLEHCEN{ STROPNi KONSTRUKCE (ODSTRANEN( SKLADBY PODLAH AZ NA ZAKLOPY)
- STRUCNY POSTUP PROVADENI: )
1) BUDE PROVEDENO ODLEHCEN{ STROPNI KONSTRUKCE o
2) BUDOU PROVEDENY PRUVRTY SKRZ NOSNE ZDIVO PRO OSAZENI DOCASNYCH VYMEN )
3) DO VYVRTU BUDOU OSAZENY VYMENY A OBETONOVANY - NASLEDUJE 3 DNY TECHNOLOGICKA PAUZA
4) VYMENY BUDOU PODEPRENY A STOJKAMI BUDEPROVEDENO PROVIZORNI PODEPRENT. STOJKY MUSI BYT PROVEDENY NA UNOSNY PODKLAD.
NAPRIKLAD POD PODKLADNI BETONY BUDOUCI SKLADBY PODLAH BUDE PROVEDEN BETONOVY PAS/PATKA, JAKO ZAKLAD. DOCASNA
KONSTRUKCE PODEPREN( BUDE NAVRZENA DODAVATELEM A ODSOUHLASENA STATIKEM - NEN VYKAZANO. y
5) PO PROVEDEN{ DOCASNEHO ZAJISTEN! BUDE VYBOURAN NOVY OTVOR S PRIPRAVOU NA OCELOVE NOSNIKY COBY NADPRAZI
6) PO OSAZENI, VYROVNANI A VYKLINOVANI, POTAZMO OBETONOVAN{ NOSNIKU V NADPRAZI BUDE NASLEDOVAT TECHNOLOGICKA
PAUZA 3DNY A DOCASNA KONSTRUKCE ZAJISTENT BUDE DEMONTOVANA. VYMENY VE STENACH ZOSTANOU A POD OMITKOU SE UPALI.
- PODROBNEJI JE TO POPSANO V SAMOTATNEM VYKRESU "DETAILY A POSTUPY"
7x-12 - SANACE ZHLAVI STROPNiCH TRAMU

- SANACE ZHLAV{ STROPNICH TRAMU JE ROZRAZENO DO 3 KATEGORII:
S-1- SANACE ZHLAVI TRAMU PROTEZOU .

$-2 - SANACE ZHLAVI TRAMU PROTEZOU - PREDPOKLAD NEOVEREN STP
$-3 - VYMENA CELEHO TRAMU

S-1AS-2:

- TRAMY NAPADENE Z 1/3 PRUREZU A NAD 1/3 PRUREZU o . )

- SANACE BUDE PROVEDENA DLE DETAILU_04. BUDE SE JEDNAT O SVISLE PLATOVAN{ S HMOZDIKY A SVORNIKY

- PROTEZA BUDE PROVEDENA VZDY MAXIMALNE V 1/4 AZ 1/3 DELKY TRAMU. BUDE-LI DREVO NAKAZENO DO VETS|
VZDALENOSTI OD PODPORY BUDE PROVEDENA VYMENA CELEHO STROPNIHO TRAMU ]

- ODREZAVANI NAPADENEHO DREVA BUDE PROBIHAT POSTUPNE ZHRUBA PO 20CM. PROTEZA BUDE PROVEDENA VE VZDALENOSTI
MINIMALNE 0,5M POD POSLEDNIHO VIDITELNEHO NAPADENI DREVNI HMOTY

53
- DELKA TRAMU A ZJISTENE NAPADENI JE V TAKOVEM POMERU, ZE SE JIZ Z EKONOMICKYCH DUVODU NEVYPLATI PROVADET SANACI.
- STROPN| TRAMY BUDOU NAHRAZENY ZA NOVE STEJNEHO PRUMERU

- STROPN{ TRAMY § POVRCHOVYM POSKOZENIM NEJSOU VYZNACENY. TRAMY BUDOU OBROUSENY A BUDE POUZITA CHEMICKA
IMPREGNACE DREVA. BUDE OSETRENO TAKE ZDIVO VE ZHLAVI TRAMU - VSE JE POPSANO V MYKOLOGICKEM PRUZKUMU
PROVEDENEM Ing. Janem Konopikem z inora 2025

- VE STROPE NAD 2.NP A NAD 1.NP NEBYLY V RAMCI STAVEBNE TECHNICKEHO PRUZKUMU PROVEDENY SONDY KE ZHLAVI STROPNICH TRAMU.
BEHEM REALIZACE BUDOU CELOPLOSNE ODKRYTY ZAKLOPY ABY BYLA MOZNOST PROVEST KONTROLU ZHLAV( STROPNICH TRAMU. DO ROZPOCTU
UVAZOVAT S PROTEZOVANIM ZHLAVI STROPNICH TRAMU V ROZSAHU 30% Z CELKOVEHO POCTU V KAZDEM PODLAZI. TENTO PREDPOKLAD JE
PROVEDEN NA ZAKLADE ODHADU, ZKUSENOSTI Z JINYCH PROJEKTU A Z PROVEDENEHO PROZKUMU VE STROPE 3.NP.




1. KROK

- STAVAJICI STAV

- ODSTRANEN{ SKLADEB PODLAH, ODSTRANENI ZASYPU NA STROPECH, ODSTRANEN{ PODLAHY V 1.NP

2.NP +4,430
b 4

2. KROK

- JADROVE VRTY SKRZ STENU A OSAZENI VYMEN DO POZICE NAD BUDOUCI OCELOVY PREKLAD.
- JADROVE VRTY PO VZDALENOSTI 0,5m. DO KAZDEHO VRTU OSADIT 2x IPN 160 SVARENE DO
KRABICE A OBETONOVAT - NASLEDUJE 3 DNY TECHNOLOGICKA PAUZA
- ZAROVEN LZE PRIPRAVIT ZAKLAD POD BUDOUCI DOCASNE STOJKY (ZAKLAD 0,75x0,75m HLOUBKY 0,5m)
- HORNI HRANA ZAKLADOVE PATKY = DOLNi HRANA PODKLADN{HO BETONU

VYMENA 2x IPN160
/PO 3=0,5m - NEN VYKAZANO

JADROVY VRT ¢250mm
+ OBETONOVANI BETONEM C16/20 X0

BUDOQUC| VYSKA
NADPRAZ]

ZAKLADOVA PATKA PRO
SLOUPKY DOCASNEHO
ZAJISTENI
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3. KROK

- DOPLNENJ STOJEK DOCASNEHO PODEPREN (3+3x 2xUPN 120 DO KRABICE)

SLOUPKY 2x UPN 120 DO KRABICE - NEN{ VYKAZANO

4. KROK

- ZAPOCNE BOURAN NOVEHO PROSTUPU
-V BUDOUCIM OSTENI BUDE PROVEDEN PREDREZ
- BOURANI BUDE PROBIHAT POSTUPNYM ROZEBRANIM

BOURANI OTVORU

2/4




5. KROK

- BUDOU POD DOCASNE VYMENY OSAZENY NOVE PREKLADY Z IPN200 DLE SCHEMA ZASAHU 1.NP ) 5
-V KAPSE VE ZDIVU BUDE PROVEDENO VYROVNAN{ POMOCI BETONU, NA KTERY BUDOU OCELOVE NOSNIKY ULOZENY
- OCELOVE NOSNIKY BUDOU VYROVNANY VYKLINOVANY V HORNi CASTI VUCI ZDIVU

6. KROK

- PO VYKLINOVANI MEZERY MEZI OCELOVYM PREKLADEM A ZDIVEM A DOPLNEN RAMOVYCH SPOJEKT Z PASOVINY P4
BUDOU UPALENY VYMENY POD OMITKOU A DOCASNA KONSTRUKCE BUDE DEMONTOVANA
- TIM DOJDE K AKTIVACI OCELOVEHO PREKLADU.

e

.,

T™~~_OSAZENI PREKLADU 2+2x IPN200

BOURANI OTVORU

UPALENT VYMENY
_____ POD OMITKOU

+} N__ODSTRANENI DOCASNEHO

ZAJISTENI
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7. KROK

- NAVRHOVANY STAV

- OCELOVE NOSNIKY BUDOU OBALENY RABICOVYM PLETIVEM A BUDOU OBETONOVANY

OBETONOVANI NADPRAZI
DO FINALNIHO TVARU

- NENI VYKAZANO

KONSTRUKCE DOCASNEHO ZAJISTENI - PUDORYS

\
\
\,
\
\,
N) ]
] s H Y

SLOUPEK 2x UPN 120 | —TH i - S4—_ SLOUPEK 2x UPN 120
- NENI VYKAZANO el | - NENfVYKAZANO

I i 5

I I 7

500

DoCASNA WMENAZL | HiESSasee=— T
5x2x IPN160 Il M~
- NENT VYKAZANO I Il 5 TS_SLOUPEK 2x UPN 120
>< == R 3 - NENI VYKAZANO
SLOUPEK 2x UPN 120

k.

- NEN VYKAZANO I i g
Il i
l SLOUPEK 2x UPN 120
SLOUPEK 2x UPN 120 1| - NENf VYKAZANO
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POSTUP PROVADENI K ZASAHU Zx-11
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