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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba 
Název stavby: Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří 
Místo stavby: Městys Brozany nad Ohří 
Katastrální území: Brozany nad Ohří (612898) 
Charakter stavby: Rekonstrukce 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Stavebník / Objednatel 
Stavebník: Městys Brozany nad Ohří 
 Palackého náměstí 75 
 411 81, Brozany nad Ohří 

Zhotovitel dokumentace 
Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravní Filip s.r.o. 
 Čechova 1005 
 413 01 Roudnice nad Labem 
 IČO: 287 14 792 
Autorizovaná osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Čechova 1005, 413 01  Roudnice n. L. 
 Autorizace číslo – 0401915 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stru čný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 
Předmětem projektové dokumentace je modernizace stávající sítě místních komunikacích na 

území městyse Brozany nad Ohří, spočívající v úpravě vybraných komunikací s cílem zvýšení 
bezpečnosti a uživatelského komfortu všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. Jako 
součást realizace se po dokončení stavebních prací uvažuje ve vybraných stavebních objektech 
úprava a výsadba zeleně na přilehlých plochách a instalace modernizovaného mobiliáře (odpadkové 
koše, lavičky apod.). V rámci stavby pak proběhne také výměna vybrané kabeláže VO a výměna 
poškozených lamp VO. 

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území: Kostelec nad Labem (670171)  
a Rudeč (670189) 

Přehled pozemků stavby je obsažen v přílohách B.3 – Katastrální situace a B.4 – Výpis 
dotčených parcel. 

b) Předpokládaný pr ůběh stavby 
Stavba bude realizována jako celek po jednotlivých stavebních objektech za podmínek 

stanovených investorem stavby a to nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení.  
Za plynulost a koordinovanost stavby bude zodpovědný zhotovitel stavby. Doba výstavby bude 

závislá na jeho kapacitních možnostech, uvažuje se, při dodržení technologických postupů,  
max. 6 týdnů vždy na jednotlivý stavební objekt. Předpokládá se, že nejprve dojde k sejmutí ornice, 
která bude nakonec rozprostřena při terénních úpravách a vybourání stávajících vybraných 
konstrukcí. Poté dojde k realizaci zemních prací až na úroveň zemní pláně. Tato bude upravena tak, 
aby bylo následně možno pokládat jednotlivé nové konstrukční vrstvy dle příslušných stavebních 
objektů. 

c) Vazby na regula ční plány, územní plán, p řípadn ě územn ě plánovací informace a na 
územní rozhodnutí 

Jedná se o rekonstrukci stávající dopravní infrastruktury v prostoru užívaném jako komunikace. 
Nedochází tak k zásahům do území, které by měly vliv na územní plán či regulační plán řešeného 
území. 

d) Stru čná charakteristika území 
Rozmístění jednotlivých modernizovaných komunikací dle příslušných stavebních objektů je 

rozmístěno po celém území městyse Brozany nad Ohří. Vybrané komunikace vykazují v současném 
stavebním uspořádání již neadekvátní návrhové parametry pro současný trend moderního utváření 
sítě místních komunikací, včetně řešení přidruženého prostoru určeného zejména pro pohyb  
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a volnočasové aktivity pěších. Uživatelský komfort veřejného prostoru je tak tedy na poměrně nízké 
úrovni a vyžaduje výraznější optimalizaci a modernizaci. 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prost ředí 
Technické řešení stavby je běžné v místních podmínkách, nedochází k vlivům na krajinu, zdraví 

ani životní prostředí. Realizací modernizace naopak dojde k výraznému zvýšení uživatelského 
komfortu a bezpečnosti všech účastníku silničního provozu na dotčených místních komunikacích. 
Komunikace pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové, využití nové infrastruktury tak bude výrazným 
zlepšením stávající situace i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

f) Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření 
Stavba nemá negativní dopad na řešené území. 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUMŮ 

Dokumentace pro stavební povolení je zpracována na základě těchto podkladů: 

1) Místní šetření (únor 2015), průzkum lokality, pořízení fotodokumentace. 
2) Vstupní jednání se zástupci investora. 
3) Jednání s dotčenými orgány. 
4) Pro zpracování dokumentace byly použity ČSN platné v oboru silničního stavitelství a další 

předpisy: 
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 

prováděcí vyhlášky 
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
- vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb. kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., technické požadavky na stavební výrobky 
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic + oprava 1 + změna Z1 
- ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na pozemních komunikacích + změna Z1 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací + změna Z1 
- TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích 
- TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 145 - Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi 
- TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

5) Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření – dodavatel Geodézie-LT s.r.o. 
6) Katastrální mapy, výpisy vlastníků dotčených pozemků (viz přílohy B.3 a B.4). 

4 ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH SOU ČÁSTÍ STAVBY) 

a) Způsob číslování a zna čení 
Vzhledem k malému rozsahu stavby je stavba rozdělena dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., přílohy 8 

na objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací a 200 – Mostní objekty a zdi: 

- SO101 – Komunikace – část 1 => investor městys Brozany nad Ohří 
- SO102 – Komunikace – část 2 => investor městys Brozany nad Ohří 
- SO105 – Komunikace – část 5 => investor městys Brozany nad Ohří 
- SO107 – Komunikace – část 7 => investor městys Brozany nad Ohří 
- SO109 – Komunikace – část 9 => investor městys Brozany nad Ohří 
- SO112 – Komunikace – část 12 => investor městys Brozany nad Ohří 
- SO113 – Podzemní kontejnery – 1 => investor městys Brozany nad Ohří 
- SO114 – Podzemní kontejnery – 2 => investor městys Brozany nad Ohří 
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- SO115 – Chodník ke školce – Brozany nad Ohří (SO zahrnut na základě původní PD tohoto 
stavebního objektu s datem 7/2014) => investor městys Brozany nad Ohří 

- SO116 – Bytové domy – Komunikace v lokalitě ul. Voborského (SO zahrnut na základě 
původní PD tohoto stavebního objektu s datem 8/2011) => investor městys Brozany nad Ohří 

- SO117 – Chodník v lokalitě na Kopanině (SO zahrnut na základě původní PD tohoto 
stavebního objektu s datem 9/2009) => investor městys Brozany nad Ohří 

- SO118 – Kozí – výstavba komunikace (SO zahrnut na základě původní PD tohoto stavebního 
objektu s datem 2008) => investor městys Brozany nad Ohří 

b) Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba není dělena do dalších částí. 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory  
Stavba není dělena na další, než výše uvedené, stavební objekty. 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 
Realizace stavby není závislá na souvisejících stavbách v okolí. Provádění stavby bude 

probíhat podle harmonogramu výstavby vypracovaného vybraným zhotovitelem stavby. 

b) Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude realizována jako celek po jednotlivých stavebních objektech. Za plynulost a 
koordinovanost prací bude zodpovědný zhotovitel stavby. Předpokládané zahájení a ukončení 
stavebních prací bude léto 2015. 

Délka realizace bude odvislá od zhotovitelem zvoleného způsobu výstavby dle náročnosti 
příslušných stavebních objektů. Předpokládá se však při dodržení technologických postupů, (zejména 
pak zrání betonu) maximálně však 6 týdnů vždy na jednotlivý stavební objekt.  

c) Zajišt ění p řístupu na stavbu 
Přístup na staveniště po dobu výstavby bude zajištěn ze stávajících místních komunikací na 

území městyse. 

d) Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 
Výstavbou nedojde k výraznějším omezením v prostoru komunikace, nebudou vyvolány výluky 

v dopravě. Detail navrženého řešení viz příloha E.1 – Technická zpráva ZOV. 

6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 

Vlastníci pozemk ů:    
Viz příloha B.4 – Výpis dotčených parcel. 

Správce nových ploch dopravní infrastruktury a ve řejného osv ětlení:  
Městys Brozany nad Ohří, Palackého náměstí 75, 411 81, Brozany nad Ohří 

7 PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude po jednotlivých stavebních objektech předána do užívání dle požadavku 
budoucího správce jako celek. 

8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Souhrnný technický popis 
Stavba je navržena jako stavba dopravní infrastruktury, řešící stávající nevyhovující stav 

jednotlivých místních komunikací dle příslušných stavebních objektů.  
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8.2 Technický popis jednotlivých objekt ů a jejich sou částí 

8.2.1 Pozemní komunikace 
Komunikace jsou navrženy podle platných ČSN a TP, jejich mechanická stabilita je zajištěna. 

SO101: 

Předmětem SO101 je modernizace stávajícího povrchu z nestmeleného materiálu místní 
komunikace ul. K Mostu, trasované mezi ulicí Doksanská a řekou Ohře na severním okraji městyse 
Brozany nad Ohří. U obratiště komunikace na břehu řeky je nově umístěno zařízení Povodí Ohře s. p., 
tzv. limnigraf (http://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=3403&oid=3), které bude 
zpřístupněno.  Modernizace komunikace bude spočívat v rekonstrukci kompletního souvrství vozovky, 
čímž se podstatně zpřístupní prostor okolo řeky, využívaný místními občany a zejména návštěvníky 
blízkého mezinárodního autokempinku. 

SO102: 

Předmětem SO102 je modernizace stávajícího povrchu místní komunikace ul. K Mostu, 
trasované mezi severní částí této ulice řešené v rámci SO101 a ul. K Přívozu na jejím jižním okraji. 
Modernizace komunikace bude spočívat v rekonstrukci kompletního souvrství vozovky a přilehajícího 
chodníku trasovaného podél domovní zástavby, čímž bude zpřístupněn provoz k autokempinku přímo 
od příjezdového mostu přes řeku Ohři. 

SO105: 

Předmětem SO105 je modernizace stávajícího povrchu místní komunikace ul. Na Průhonu, 
s napojením na ul. Doksanská v severní části městyse Brozany nad Ohří. Modernizace komunikace 
bude spočívat v rekonstrukci svrchních vrstev vozovky, přilehajících chodníků trasovaných podél 
domovní zástavby po jedné straně ulice s výstavbou nového chodníku po druhé straně ulice  
a v rekonstrukci kompletní konstrukce vozovky s výstavbou nových pochozích ploch, které umožňují 
přímou dopravu z lokality Průhon do nově vybudovaného sportovně volnočasového areálu.  

SO107: 

Předmětem SO107 je výstavba chodníku navazujícího na v koordinaci budovaný chodník podél 
ulice Ke Hřišti v rámci SO115 zpřístupňující budovu místní mateřské školy. Navazující část řešená 
tímto stavební objektem posléze zajistí propojení výše uvedené pěší trasy a místního sportovního 
areálu, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2014. Cílem řešení je zajištění bezpečné pěší 
spojnice mezi centrem městyse a prostorem volnočasových aktivit rezidentů. 

SO109: 

Předmětem SO109 je rekonstrukce již nebezpečného příjezdu a vlastní odstavné plochy pro 
sportovní halu s ubytováním (kde je pod jednou střechou umístěna i místní lidová knihovna) a 
Sokolovnu. Odstavná plocha je využívána rovněž pro konání kulturně společenských akcí městyse i 
místní TJ Sokol Brozany.  

SO112: 

Předmětem SO112 je rekonstrukce stávající příjezdové komunikace k místnímu hřbitovu a před 
jeho vstupem vybudování 6-ti parkovacích stání pro návštěvníky a odstavné plochy kontejneru na 
směsný komunální odpad. 

SO113: 

Předmětem SO113 je modernizace prostoru výstavbou podzemních kontejnerů na tříděný 
odpad o objemu 5 m3 v prostoru místní komunikace ul. K Přívozu. Čímž by měl být eliminován na 
tomto místě dosud uklízený nepořádek a v letních měsících mnohdy i zápach a zvýšená přítomnost 
nepříjemného hmyzu, výjimečně i hlodavců. 

SO114: 

Předmětem SO114 je modernizace prostoru výstavbou podzemních kontejnerů na tříděný 
odpad o objemu 5 m3 v prostoru místní komunikace ul. Na Průhonu. Čímž by měl být eliminován na 
tomto místě dosud uklízený nepořádek a v letních měsících mnohdy i zápach a zvýšená přítomnost 
nepříjemného hmyzu, výjimečně i hlodavců. 

SO115: 

Předmětem SO115 je výstavba chodníku podél místní komunikace Ke Hřišti v Brozanech nad 
Ohří. Nový chodník bude plynule napojen na stávající pěší infrastrukturu v ulici K Přívozu, čímž zajistí 
již připravené přímé propojení centra obce a lokalitou Průhon s budovou místní mateřské školy. Cílem 
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stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pohybu pěších podél místní komunikace Ke Hřišti, zejména pak 
dětí, a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace. 

SO116: 

Předmětem SO116 je rekonstrukce stávající místní komunikace propojující prostor bytových 
domů v západní části městyse Brozany nad Ohří, kde jsou již na jedné straně instalovány podzemní 
kontejnery, které se velice osvědčily a na druhé straně umožňují přímý přístup k zastávce tří linek 
autobusů (nově vybudovaný záliv pro autobusy). 

SO117: 

Předmětem SO117 je výstavba nové pěší komunikace podél ulice K Přívozu k zajištění přímého 
propojení centra obce s místním autokempinkem. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pohybu 
pěších v centru lokality Kopanina podél místní komunikace K Přívozu a umožnit tak chodcům plynulý 
a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace. 

SO118: 

Předmětem SO118 je modernizace místní komunikace v lokalitě ulice Kozí v obci Brozany nad 
Ohří navazující na ulici Na Jamách. Stávající komunikace s povrchem z uježděné hlíny vedoucí mezi 
zástavbou rodinných domů je nevyhovující a bude nahrazena krytem ze zámkové dlažby, včetně 
řízeného odvodu dešťových vod do mlýnského náhonu. Komunikace Kozí je jedním z propojení centra 
městyse s místní chatovou oblastí následujíce s několika místními pamětihodnostmi a umožňující dále 
napojení na cestu do lokality místní části Hostěnice hojně navštěvovanou rekreanty a zejména turisty. 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 
Projektová dokumentace neobsahuje stavby tohoto typu. 

8.2.3 Odvodn ění pozemní komunikace 
Detail odvodnění jednotlivých stavebních objektů viz příloha C - Stavební část této PD. 

8.2.4 Tunely, pozemní stavby a galerie 
Projektová dokumentace neobsahuje stavby tohoto typu. 

8.2.5 Obslužná za řízení, veřejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony. 
Projektová dokumentace neosahuje stavby tohoto typu. 

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 
Projektová dokumentace neosahuje stavby tohoto typu. 

8.2.7 Objekty ostatních skupin objekt ů 
Projektová dokumentace neobsahuje jiné, než výše uvedené stavební objekty. 

9 VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně technický průzkum potvrzující po stavební 
stránce možnost stavbu provést. 

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA. CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE A PAMÁTKOVÉ Z ÓNY 

V rámci realizace stavby dojde k zásahu do ochranných pásem dle následujícího seznamu  
(u jednotlivých pásem uvedena i jejich velikost). 

Elektroenergetická, plynárenství, teplárenství dle zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
Telekomunikační zařízení dle zák. č. 151/2000 Sb., v platném znění. Vodovodní sítě dle ČSN 75 5401 
a dle vyhlášených ochranných pásem vodních zdrojů (PHO). Pozemní komunikace dle  
zák. č. 102/2000 Sb., a vyhlášky č. 365/2000 Sb. 

Další ochranná pásma zde neuvedena (chráněná území a kulturní památky, vodní toky, lesní 
parcely, ložiska surovin, léčivé a minerální vody, atd.) jsou dána příslušnými zákony a předpisy. 

Ochranné pásmo telekomunikačních sítí: 

U podzemního vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 
U nadzemního vedení je stanoveno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu pro 
konkrétní vedení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) 
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Ochranné pásmo vodohospodářských sítí: 

vodovody a kanalizace do DN 500 - 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
vodovody a kanalizace nad DN 500 - 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

Ochranné pásmo silových kabelů: 

silové kabely NN ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního kabelu 
silové kabely VN do 110 kV ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního kabelu 

Ochranné pásmo plynovodního potrubí: 

nízkotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m 
středotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m 
Dále u plynovodů a přípojek 
nad průměr 500 mm………………………..12 m 
od průměru 200 mm do 500 mm …………..8 m 
do průměru 200 m včetně ……………….….4 m 

Dále je třeba respektovat ochranná pásma u vzrostlé zeleně. Další ochranná pásma nejsou 
projektantovi známa. 

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

a) Bourací práce 
V rámci přípravných prací se nepředpokládají výrazné bourací práce.  

b) Kácení zelen ě a její p řípadná náhrada 
V rámci rekonstrukce chodníků dojde k vytvoření nové stávající stromové aleje po pravé straně 

řešené komunikace. Uvažuje se výsadba 58-ti kusů Jeřábů kultivar Sorbus „ariamagnifica“. 

c) Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu 
Rozsah zemních prací bude přesně vyčíslen po zpracování výkazu výměr řešené stavby. 

Z hlediska konečných terénních úprav se předpokládá využití humózní vrstvy v rámci stavby. 
Přebytečná vykopaná zemina bude odvezena na skládku, příp. bude využita jinak (v případě vhodné 
zeminy bude použita do násypů). Přilehlý terén bude po dokončení zbaven postavebních zbytků  
a zarovnán humózní vrstvou a oset travním semenem. 

d) Ozelen ění a jiné úpravy nezastav ěných ploch 
V případě potřeby budou tyto plochy upravené humózní vrstvou a následně zatravněny. 

e) Zásah do zem ědělského p ůdního fondu a p řípadná rekultivace 
Stavba zasahuje do pozemku vedeném v ZPF dle přílohy B.4 – Výpis dotčených parcel. Pro 

potřeby stavby bude dotčená část pozemků ze ZPF vyjmuta. 

f) Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 
Stavba nezasahuje do lesních pozemků. 

g) Zásah do jiných pozemk ů 
Stavba nezasahuje do jiných pozemků, než dříve uvedených. 

h) Vyvolané zm ěny staveb (p řeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktur y 
Před zahájením stavby budou provedeny sondy vedoucí ke zjištění krytí a způsobu ochrany 

inženýrských sítí. Zákres vodovodu nebyl v digitální formě správcem sítě dodán, není tak proveden 
ani orientační zákres. Průběh zakreslené kanalizace pak lokálně také vykazuje předpoklad výrazné 
nepřesnosti.  

Zákres ostatních sítí je proveden orientačně, dle podkladů poskytnutých jednotlivými správci. 
Před zahájením stavby je nutné jejich vytyčení a po celou dobu stavby trvalé udržování. 
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12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

a) Všechny druhy energií 
Případná potřeba energie bude zajištěna mobilními zařízeními. Pro výstavbu komunikace 

nebude potřeba energií nijak výrazná. 

b) Telekomunikace 
Komunikace na staveništi se předpokládá mobilními telefony a krátkovlnnými vysílačkami.  

c) Vodní hospodá řství 
Navržená stavba neklade žádné speciální nároky. 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkovaní 
Nové zpevněné plochy jsou napojeny na stávající v prostoru místní komunikace, ul. Lafkova. 

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Bez nároku. 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími  užíváním stavby 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů).  
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, 

se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědný městys, na které 
se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány 
na vlastní výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle 
původu se bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících 
stavebních objektů (např. komunikace, budovy, inženýrské sítě apod.), zemních pracích na úpravě 
terénu (půdní kryt, zemina, kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště 
kromě deponování stavebních materiálů a odtěžených zemin a hornin. Dále též odpady z údržby 
strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude 
též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze 
zákona má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou  
tj. se zákonem č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů č. 07/2005 Sb., a úplného znění zákona  
o odpadech tj. č. 106/2005 Sb. a jeho novely č. 314/2006 Sb. a dále se souvisejícími vyhláškami  
č. 381/2001, 383/2001 Sb., a dalšími ve znění pozdějších předpisů např. č. 41/2005 Sb.,  
č. 294/2005 Sb. 

Přehled druh ů odpad ů, které lze p ředpokládat, že by mohly vzniknout p ři stavb ě 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kat. 

odpadu Výskyt 

17 05 04  Zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hlediska 
IG poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná 

17 05 03 Zemina a kamení 
obsahující nebezpečné 
látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a 
analýzou rizik 

17 01 06 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné 
látky 

N demolice 
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Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kat. 

odpadu Výskyt 

17 01 07 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 
06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné 

17 01 01  Beton O při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, 
recyklace 

17 01 02  Cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace 

17 01 03  Tašky a keramické 
výrobky 

O při demolicích, a při výstavbě, recyklace 

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při 
demolicích 

17 02 02 Sklo O demolice, výstavba 

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná 
tkanina apod. 

20 02 02 Biologicky rozložitelný 
odpad 

O kácená zeleň 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, 
dřevo. 

O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě – zařízení 
staveniště 

17 04 05 Železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové konstrukce 
související s výstavbou nových objektů a jejich 
doplňujících zařízení, trubní řady, stožáry apod. 

17 04 11  Kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  

17 06 04  Izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice  

17 03 01  Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

N demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní krytina 

17 03 02 Asfaltové směsi 
neuvedené pod č. 17 03 
01 

O dtto – event. zbytkové suroviny 

20 03 01  Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,  

20 03 04 Kal ze septiků a žump, 
odpad z chemických toalet 

O zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů 
do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před 
dalším nakládáním s odpadem 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů 
do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před 
dalším nakládáním s odpadem 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

Papírové a lepenkové 
obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt 
zařízení staveniště  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

N zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt v 
zařízení staveniště 

08 01 99 
08 02 99 
08 04 99 

Odpad z distribuce a 
z používání nátěrových 
hmot, lepidel, těsnících 
materiálů – nádoby ze 
železných kovů se 
zbytkovým obsahem 
škodlivin, odpad 
z používání nátěrových 
barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem 
škodlivin – zařízení staveniště – povrchová úprava 
železových konstrukcí 
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Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kat. 

odpadu Výskyt 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

N, O nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – 
zařízení staveniště 

 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na 

určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, 
po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 
oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, 
ostatní vesměs ukládány na skládku příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při 
výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí 
(zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel 
přímo do nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě 
měněny provozní náplně ani prováděny opravy.  

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními 
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát 
na jejich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických 
kapalin.  

Při výstavb ě budou dodavatelem stavby zajišt ěna mobilní WC. 
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ 

stavby je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich 
následnému využití.  

 
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů:  

• výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, 
případně nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro 
jakékoliv terénní úpravy v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní 
úpravy bez požadavku na normové geotechnické parametry, skládkování. 

• štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další 
aktivity a pro potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad 
využitelný k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití 
pro stavební aktivity, materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační 
materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné použití, případně jako energetický zdroj – 
spalování. 

• biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a 
zpětné využití pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

• živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní 
vrstvy budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných 
vlastností – uložení na skládku příslušné skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

• směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným 
způsobem   

• nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové 
oleje apod. – odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště 
(skladování). Ukládání na skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

• znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je 
vymezen lokálně dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků 
zjištění. Skládkování, biologické metody.  

Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí 
respektovat platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo 
odstranění odpadů. 
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13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI, NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana krajiny a p řírody 
Veškerá stávající vzrostlá zeleň, určená k zachování, bude chráněna po celou dobu výstavby 

viz ČSN DIN 18920.  

b) Hluk 
Hladina hluku z dopravy po výstavbě bude zachována stávající. 

c) Emise z dopravy 
Navržená stavba neklade žádné speciální nároky. 

d) Vliv zne čišt ěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Navržená stavba neklade žádné speciální nároky. 

e) Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě a při užívání stavby 
Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl.  

ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízeních ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 1. 1. 2007 nabylo účinnosti 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na 
staveništích (k zákonu 309/2006 Sb.). Pro práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a příslušné závazné technické normy a předpisy. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající 
z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení ČSN DIN 18915 Sadovnictví a krajinářství - 
Práce s půdou, ČSN DIN 18916 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin, ČSN DIN 18917 
Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků, ČSN DIN 18918 Sadovnictví a krajinářství - Technicko-
biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18919 Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a 
udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a 
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vyhl. č. 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh), ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební práce budou prováděny v běžné denní době od 7 – 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude 
maximálně dbát, aby práce byly prováděny s co nejnižší hlučností. 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 
16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 
zákona o odpadech. 

f) Nakládání s odpady 
Viz. kap. 12 odst. f. 

14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

a) Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly předpokládanému 

dopravnímu zatížení. 
Hutnění zemní pláně pod zpevněnými plochami je požadováno provést v souladu  

s ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami  

TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, za předpokladu dodržení standardních 
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim  
a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  
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Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné 
asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, štěrkové podsypy ČSN 73 6126-1, ČSN 73 6126-2 a dlažby  
ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních 
vrstev eventuelně použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Povrch 
vozovky po odstranění stávající obrusné vrstvy musí být před realizací nové vrstvy řádně očištěn, 
osušen a ošetřen příslušnými spojovacími postřiky. 

b) Požární bezpe čnost 
Vzhledem k charakteru stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto třeba 

zvláštních opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. 
Parametry veškerých stávajících zpevněných komunikací zůstanou zachovány, nové zpevněné 

plochy jsou navrženy dle TP170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací a pro potřeby průjezdu 
vozidel hasičského záchranného sboru jsou dostatečně únosné. 

Způsob hasičského zásahu (přístupové trasy, poloměry nároží, atd.) na okolní pozemky 
zůstane zachován stávající, poloměry rekonstruovaných nároží křižovatek byly prověřeny vlečnými 
křivkami vozidla HZS.  

Výška průjezdu není v žádném místě komunikace omezena. 
Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat 

možnost příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.  

c) Ochrana zdraví a zdravých životních podmínek a ž ivotního prost ředí 
S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během těchto prací dodržovat ohleduplnost 

vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí 
být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

d) Ochrana proti hluku 
Ochrana před nepříznivým působením hluku a vibrací je obecně upravena zákonem  

č. 258/2000 Sb. a zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.  
S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat 

ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk. 

e) Bezpečnost p ři užívání 
Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných 

zákonem č. 361/2000 Sb. 
Projekt řeší úpravu veřejného prostoru komunikace, proto nejsou přijata žádná opatření na 

zamezení vstupu nepovolaných osob. 
Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních komunikacích  

a dodržením projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) policie.  

f) Úspora energie a ochrana tepla 
Navržená stavba neklade žádné nároky. 

15 DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Užitné vlastnosti stavby (obecné technické požad avky na výstavbu a výrobky) 
Pro provádění stavby budou dodrženy následující podmínky: 
- Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich 

změnami, technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami. 
- Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců 

sítí, viz příloha F - Doklady. 
- Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhl.  

č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technické zařízení při stavebních pracích a 
všechny předpisy s tím související. 

- Stavební práce zasáhnou do hloubky maximálně 0,5 pod úrovní stávající vozovky. Při 
provádění výkopových prací v pásmu technologického vedení nebude použito strojní 
techniky. 

- Zákres inženýrských sítí je orientační, dle podkladů jednotlivých správců. Před 
započetím stavby je nutné polohy veškerých sítí vytyčit příslušnými správci a po celou 
dobu stavby udržovat. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. 
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Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace a za 
dodržení dalších podmínek správce. 

- Pokud by došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení  
(i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další 
práce musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení. 

- Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při 
použití mechanizmů ve výšce vyšší než 3 m. 

- Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím  
a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním 
provozu. 

- Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba 
zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

- Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám  
a technologickým předpisům. 

- Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou boční opěrou. 
- Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních 

měsících – aby bylo zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím 
betonování je nutné se přesvědčit, že místo pokládky betonu je čisté, případné bednění 
dostatečně pevné i těsné (jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát na 
správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů). Nezbytná je ochrana betonu 
před slunečním zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí 
plachet, textilie či fólie. Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme 
jeho trvanlivost. 

- Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být 
veškerá konstrukce vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem 
vozidel či manipulační technikou stavby. V opačném případě se riskuje brzké porušení 
konstrukce a ztrátě stability díla. 

- Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové vrstvy asfaltu 
ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším 
prostředím, budou certifikovaně zality trvale pružnou zálivkou, ošetřeny živičnou emulzí 
a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku 
stávající a nové konstrukce. 

- Napojení nových asfaltových krytů vozovek a stávajících, bude provedeno „zazubením“ 
vrstev v předepsané šířce a tloušťce dle tloušťky navrhovaných vrstev. 

- Sejmutí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku provádění stavby. 
- Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány 

kvalitní zeminou v tloušťce 100 mm. 
- Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu 

výstavby viz ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

- Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. 
- Napojení obrub bude provedeno seříznutím obou konců obrub pod patřičným úhlem. 

Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování projednána se zástupci objednatele, 
všechny připomínky a požadavky byly zapracovány do dokumentace. Projektovou dokumentaci 
vypracovaly oprávněné osoby, tj. projektant s potřebnou autorizací. 

b) Zajišt ění p řístupu a podmínek pro užívání stavby – ve řejně přístupných komunikací a 
ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orient ace 

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Mezi osoby s omezenou schopností pohybu patří osoby na vozíku, osoby s trvalým nebo 

dočasným omezením chůze a pohybu a osoby pokročilého věku. Z těchto důvodů je nutné pro tyto 
osoby zřizovat plochy pro pěší v takovém provedení a kvalitě, která umožní jejich plynulý pohyb. 

Výškový rozdíl u navržených chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen 
silniční obrubou s podsádkou +2 cm, tedy výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než  
20 mm.  

Podélný spád na navržených bezbariérových chodnících nikde nepřesahuje maximálních  
8,33 %. Podél vodící linie je vždy zachován průchozí prostor v šíři min. 0,90 m s maximálním příčným 
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sklonem 2,0 %. Rampový spád na místech určených pro samostatný pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace v žádném navrženém místě nepřesahuje 12,5 %. 

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí 
mít: 

- Součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
- hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
- úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 
- součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo 
- hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo 
- úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 
Mezi osoby s omezenou schopností orientace patří osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé, 

osoby neslyšící a hluchoslepé, dále také osoby pokročilého věku, děti do tří let a případně osoby s 
mentálním postižením. 

Nevidomí a slabozrací nemohou k bezpečnému pohybu po exteriéru používat zrak, ten 
nahrazují jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomí se pohybují v exteriéru pomocí (hmatové) techniky 
dlouhé bílé hole. 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby této cílové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatných 
orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linií 
mohou být např. stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků (s výškou podsádky  
+ 6 cm).  

Vodící linií nikdy nesmí být obrubník u vozovky! Při přerušení přirozené vodící linie v délce více 
než 8,0 m musí být zřízena tzv. umělá vodící linie. 

Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. Zrakově 
postiženému určují nový, přesný směr chůze např. při přecházení komunikace nebo při přístupu k 
místu nástupu do vozidel hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8 – 1 m a délku minimálně  
1,5 m, pokud není z důvodů uvedených v ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.8 nutno signální pás zkrátit. Je 
speciální formou umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevně kontrastní dlažby s 
výstupky.  

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším 
než 0,08 m – přechody pro chodce, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník,  
např. u rodinných domků nebo ze dvorů u domovních bloků) musí být označeny tzv. varovným pásem. 
Varovný pás má šířku 0,4 m. Je speciální formou umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované 
a barevně kontrastní dlažby s výstupky.  

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

Místa pro přecházení musí být řešena následujícím způsobem: 
Nepřístupný prostor (prostor komunikace) je ohraničený varovným pásem šířky 0,4 m, ze 

schváleného materiálu a je dostatečně kontrastní. Nevidomí a slabozrací jsou od vodící linie navedeni 
k varovnému pásu a tím pádem okraji vozovky signálním pásem šířky 0,8 m. Signální pás je od 
varovného pásu odsazen o 0,3 – 0,5 m. 

V případě šířky pásu pro chodce ≤ 2,40 m se signální pás umisťuje k vodící linii. Sklony rampy 
odpovídají vyhlášce 398/2009, obrubník má správnou výšku nášlapu +2 cm. 

Vjezdy musí být řešeny následujícím způsobem: 
Nepřístupný prostor (prostor komunikace) je ohraničený varovným pásem, je proveden ze 

schváleného materiálu a je dostatečně kontrastní. Nevidomý při případné ztrátě orientace je 
informován, že se nalézá u nepřístupného a nebezpečného prostoru. Sklony rampy odpovídají 
vyhlášce č. 398/2009 Sb., obrubník s výškou podsádky je menší než +8 cm, proto je v místě tohoto 
sníženého obrubníku provedena hmatová úprava - varovný pás. 

Zásady pro osoby se sluchovým postižením 
Problematika osob se sluchovým postižením se řeší podrobněji například v oblasti hromadné 

dopravy. V tomto projektu nejsou opatření pro osoby s tímto handicapem řešena.  

Použití stavebních výrobk ů pro bezbariérové užití 
Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na komunikacích 

použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. 
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Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody 
TZÚS 12.03.04 až 06. 

V rámci této PD jsou navrženy následující výrobky: 
- na zhotovení varovných a signálních pásů je navržena reliéfní dlažba pro nevidomé 

červené barvy rozměru 60/100/200 (v prostoru chodníku) a 80/100/200 (v prostoru 
vjezdů) 

c) Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 
Jedná se o stavbu přímo vystavenou povětrnostním vlivům a není možné ji celkově chránit. 

Ochrana stavby bude zajištěna volbou vhodných materiálů povrchů. 

d) Spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
Stavba musí být provedena dle požadavků dotčených orgánů. 

16 ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace slouží pouze pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a jako 
podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Neslouží pro realizaci stavby. 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru. 
 

 
 
 

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D. 
 Ing. Milan Tesař 
      


