
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLO REVIZE DATUM REVIZE POPIS REVIZE 

 

7.   
6.   
5.   
4.   
3.   
2.   
1.   
 
  Projekce dopravní Filip s.r.o. 

 Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624
 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792 

 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V 
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK 

Vypracoval:  Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař Vedoucí projektu: 
 Ing. Josef Filip, Ph.D. 

  

Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D. 

KÚ: Brozany n/O (612898) Kraj: Ústecký Datum: 02/2015 

Investor: Městys Brozany nad Ohří Stupeň: DSP 

Zakázka: 
 MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU 

MĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ 

 

Číslo zakázky: 15-016 Číslo kopie: 

Počet formátů A4:  

Obsah: 
 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO114 

Číslo přílohy: 
 

C.114.1 

Měřítko: 



MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MĚSTYSE B

 Projekce dopravní Filip s.r.o.
 Švermova 1338,413 01 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 
  

 
OBSAH 

A Identifikační údaje ................................
B Stručný technický popis ................................
C Vyhodnocení průzkumů a podklad
D Vztahy pozemní komunikace k
E Návrh zpevněných ploch ................................
F Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodn
G Návrh dopravních značek, dopravních za

provozní informace a dopravní telematiku
H Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby
I Vazba na případné technologické vybavení
J Přehled provedených výpočtů
K Řešení přístupu a užívání veř

se staveništěm osobami se sníženou schopností orientace a pohybu
L Závěr ................................................................

 
  

ĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ  

Projekce dopravní Filip s.r.o.  
413 01  Roudnice nad Labem 

| projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
 

 

................................................................................................
................................................................................................
ů a podkladů ................................................................................................

Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby ................................
................................................................................................

povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění ................................
ček, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

rovozní informace a dopravní telematiku ................................................................
Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby ................................................................

ípadné technologické vybavení ................................................................
čtů ................................................................................................

ístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
m osobami se sníženou schopností orientace a pohybu ................................

................................................................................................

 

C.114.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA   

1/7 

............................................................ 3 

.................................................... 3 

................................. 3 

.............................................................. 3 

.................................................. 3 

............................................................ 5 

řízení pro 
....................................................... 5 

....................................... 5 

.................................................... 6 

.......................................... 6 

ístupných komunikací a ploch souvisejících 
............................................ 6 

................................................ 7 



MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MĚSTYSE B

 Projekce dopravní Filip s.r.o.
 Švermova 1338,413 01 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 
  

  

ĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ  

Projekce dopravní Filip s.r.o.  
413 01  Roudnice nad Labem 

| projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
 

 

 

C.114.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA   

2/7 



MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MĚSTYSE B

 Projekce dopravní Filip s.r.o.
 Švermova 1338,413 01 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 
  

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba 
Název stavby: Modernizace ve
Místo stavby: Městys Brozany nad 
Katastrální území: Brozany nad Oh
Charakter stavby: Rekonstrukce
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Stavebník / Objednatel 
Stavebník: Městys Brozany nad Oh
 Palackého nám
 411 81, Brozany nad Oh

Zhotovitel dokumentace  
Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravní Filip s.r.o.
 Čechova 1005
 413 01 Roudnice nad Labem
 IČO: 287 14
Autorizovaná osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., 
 Autorizace 

B STRUČNÝ TECHNICKÝ PO

Předmětem projektové dokumentace je modernizace stávající sít
území městyse Brozany nad Ohř
bezpečnosti a uživatelského komfortu všech ú

Předmětem SO114 je modernizace prostoru výstavbou podzemních kontejner
odpad o objemu 5 m3 v prostoru místní komunikace ul. Na Pr
tomto místě dosud uklízený nepoř
nepříjemného hmyzu, výjimečně i hlodavc

GPS předmětné lokality je: 
Přehled pozemků stavby je obsažen v

dotčených parcel. 

C VYHODNOCENÍ PRŮ

V zájmové oblasti byl za úč
stavebně technický průzkum potvrzující po stavební stránce možnost stavbu provést. Pro zpracování 
PD, vzhledem k charakteru stavby, byly použity následující podklady:

- geodetické zaměření vč. polohopisu a výškopisu
- orientační zákres inženýrských sítí dodaných jednotlivými správci
- průzkum terénu za účasti zhotovitele a objednatele PD
- fotodokumentace pořízená zhotovitelem PD

D VZTAHY POZEMNÍ KOMUN

Tato technická zpráva obsahuje souhrnn

- SO114 – Podzemní kontejnery 

Součástí celkového řešení stavby jsou v koordinaci navazujících stavebních objekt
stavební úpravy modernizovaných místních komunikací na území obce, viz
situace stavebních objektů. 

E NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLO

Komunikace jsou navrženy podle platných 
zajištěna. 

ĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ  

Projekce dopravní Filip s.r.o.  
413 01  Roudnice nad Labem 

| projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
 

 

ČNÍ ÚDAJE 

Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Oh
ěstys Brozany nad Ohří 

Brozany nad Ohří(612898) 
Rekonstrukce 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

ěstys Brozany nad Ohří 
Palackého náměstí 75 
411 81, Brozany nad Ohří 

 
Projekce dopravní Filip s.r.o. 
Čechova 1005 
413 01 Roudnice nad Labem 
ČO: 287 14 792 
Ing. Josef Filip, Ph.D., Čechova 1005, 413 01  Roudnice n. L.
Autorizace číslo – 0401915 

NÝ TECHNICKÝ POPIS 

tem projektové dokumentace je modernizace stávající sítě místních komunikacích na 
styse Brozany nad Ohří, spočívající v úpravě vybraných komunikací s cílem zvýšení 

nosti a uživatelského komfortu všech účastníků provozu na pozemních komunikacích.

tem SO114 je modernizace prostoru výstavbou podzemních kontejner
prostoru místní komunikace ul. Na Průhonu. Čímž by mě

 dosud uklízený nepořádek a v letních měsících mnohdy i zápach a zvýšená p
č ě i hlodavců. 

tné lokality je: 50°27'28.029"N, 14°8'51.515"E. 
ů stavby je obsažen v přílohách B.3 – Katastrální situace a B.4 

ŮZKUMŮ A PODKLAD Ů 

zájmové oblasti byl za účasti zástupce objednatele a zhotovitele této PD proveden zevrubný 
zkum potvrzující po stavební stránce možnost stavbu provést. Pro zpracování 

charakteru stavby, byly použity následující podklady: 

ěř č. polohopisu a výškopisu 
ní zákres inženýrských sítí dodaných jednotlivými správci 

časti zhotovitele a objednatele PD 
řízená zhotovitelem PD 

VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKT ŮM ST

Tato technická zpráva obsahuje souhrnně jeden základní stavební objekt: 

Podzemní kontejnery – 1 => investor městys Brozany nad Ohří 

řešení stavby jsou v koordinaci navazujících stavebních objekt
stavební úpravy modernizovaných místních komunikací na území obce, viz příloha B.2 

ĚNÝCH PLOCH 

Komunikace jsou navrženy podle platných ČSN a TP, jejich mechanická odolnost a stabilita je 
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styse Brozany nad Ohří 

echova 1005, 413 01  Roudnice n. L. 

ě místních komunikacích na 
 vybraných komunikací s cílem zvýšení 

komunikacích. 

tem SO114 je modernizace prostoru výstavbou podzemních kontejnerů na tříděný 
ímž by měl být eliminován na 

i zápach a zvýšená přítomnost 

Katastrální situace a B.4 – Výpis 

a zhotovitele této PD proveden zevrubný 
zkum potvrzující po stavební stránce možnost stavbu provést. Pro zpracování 

ŮM STAVBY 

 

ešení stavby jsou v koordinaci navazujících stavebních objektů další 
říloha B.2 – Koordinační 

SN a TP, jejich mechanická odolnost a stabilita je 
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Konstrukce i povrch zpevně
dopravnímu zatížení. 

Hutnění zemní pláně pod zpevn
s ČSN 72 1006 - Kontrola zhutně

Konstrukce nových zpevně
TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, za p
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní plán
a další je potřeba ověřit na místě samém p

Veškerý materiál použitý d
asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, št
ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstruk
vrstev eventuelně použít spojovací živi
vozovky po odstranění stávající obrusné vrstvy musí být p
osušen a ošetřen příslušnými spojovacími post

Stavba je navržena jako stavba dopravní infrastruktury, 
vně ulice K Přívozu. Podzemní kontejnery jsou navrženy v
sloužit jako kontejnery pro tříděný odpad 

E.1) Podzemní kontejnery
Vlastní konstrukční řešení podzemních kontejner

zvoleného výrobce. Předpokládá se vytvo
cca 4,0 x 8,0 m o hloubce cca 2,7 m. 
vhodným způsobem pažit, k
železobetonová monolitická deska 6,32 x 2,22 m 
10 x 10 cm. Na takto vytvořenou základovou desku bude umíst
kontejnerů, včetně jeho technologie.

Zásyp konstrukce kontejner
případně stěrkodrtí, přičemž zásyp bude probíhat po vrstvách max. 0,3 m vysokých s
jednotlivých vrstev na  Edef,2 = 30 

E.2) Pochozí plochy 

Prostorové provedení: 
Po obvodu vlastních kontejner

7,65 m k zajištění přístupu k vhozovým otvor
stanoven na 2,0 %, podélný sklon kopíruje konfiguraci terénu.

Technické provedení: 
Povrch pochozí plochy ploch bude ze zámkové dlažby (60/100/200), vhodné pro pochozí plochy 

barvy přírodní, upnuté do opěrného prvku betonové chodníkové obruby 8
betonového lože s boční opěrou bez podsádky

Konstrukce pochozí plochy
Konstrukce pochozí plochy

Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list D2
porušení vozovky D2 v úpravě na místní podmínky a je následující:

Skladba povrchu chodníkových ploch 

Zámková dlažba 

Kladecí lože DDK 4-8 

Štěrkodrť 

Celkem 

- Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze 
- Modul přetvárnosti na povrchu zemní plán

E.3) Doporu čené materiály
Navržené a doporučené materiály mohou být dodavatelem, p

nahrazeny jinými (od jiného výrobce, barevné provedení).
kvality (doložené certifikáty), rozmě

ĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ  

Projekce dopravní Filip s.r.o.  
413 01  Roudnice nad Labem 

| projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
 

 

Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly p

ě pod zpevněnými plochami je požadováno provést v
Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami 
rhování vozovek pozemních komunikací, za předpokladu dodržení standardních 

návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim 
it na místě samém příslušnými zkouškami.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením Č
SN 73 6121, štěrkové podsypy ČSN 73 6126-1, ČSN 736126

ění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstruk
 použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Povrch 

ní stávající obrusné vrstvy musí být před realizací nové vrstvy 
íslušnými spojovacími postřiky. 

stavba dopravní infrastruktury, řešící instalaci podzemních kontejner
ívozu. Podzemní kontejnery jsou navrženy v počtu tří kusů o objemu 5 m

ř ěný odpad – sklo, papír a plasty. 

Podzemní kontejnery  
řešení podzemních kontejnerů bude provedeno dle montážního postupu 

ředpokládá se vytvoření základní stavební jámy pů
cca 4,0 x 8,0 m o hloubce cca 2,7 m. Stavební jámu bude nutné vzhledem k

sobem pažit, k zamezení sesunutí. Na dně jámy bude posléze vytvo
železobetonová monolitická deska 6,32 x 2,22 m výšky 0,15 m z betonu C8/10 s 

řenou základovou desku bude umístěna vlastní konstrukce podzemních 
 jeho technologie. 

Zásyp konstrukce kontejnerů bude vně tvořen zeminou vhodnou do násypového t
čemž zásyp bude probíhat po vrstvách max. 0,3 m vysokých s

 MPa. 

Po obvodu vlastních kontejnerů bude situována pochozí plocha, půdorysných rozm
vhozovým otvorům kontejneru. Základní příčný sklon chodníku je 

2,0 %, podélný sklon kopíruje konfiguraci terénu. 

ploch bude ze zámkové dlažby (60/100/200), vhodné pro pochozí plochy 
ěrného prvku betonové chodníkové obruby 80/250/1000

ěrou bez podsádky. 

pochozí plochy: 
Konstrukce pochozí plochy ze zámkové dlažby (konstrukce B) je navržena dle TP 170 

Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list D2–D–1–O–PIII, návrhová úrove
ě na místní podmínky a je následující: 

Skladba povrchu chodníkových ploch – KONSTRUKCE B: 

 

 

ŠDB 

 

etvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je Edef,2 = 70 MPa.  
etvárnosti na povrchu zemní pláně je Edef,2 = 45 MPa. 

ené materiály  
čené materiály mohou být dodavatelem, příp. investorem b

nahrazeny jinými (od jiného výrobce, barevné provedení). Nutnou podmínkou je zachování shodné 
kvality (doložené certifikáty), rozměrů a barevných kontrastů. 
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ných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly předpokládanému 

nými plochami je požadováno provést v souladu  

ných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami  
edpokladu dodržení standardních 

ě, namrzavost, vodní režim  

íslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné 
ČSN 736126-2 a dlažby  

ní konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních 
ČSN 73 6129. Povrch 

ed realizací nové vrstvy řádně očištěn, 

instalaci podzemních kontejnerů 
ů o objemu 5 m3 a budou 

dle montážního postupu 
ení základní stavební jámy půdorysných rozměrů  

Stavební jámu bude nutné vzhledem k hloubce provedení 
 jámy bude posléze vytvořena 

 karisití o velikosti ok 
astní konstrukce podzemních 

en zeminou vhodnou do násypového tělesa, 
emž zásyp bude probíhat po vrstvách max. 0,3 m vysokých s hutněním 

ůdorysných rozměrů 2,95 x 
ř čný sklon chodníku je 

ploch bude ze zámkové dlažby (60/100/200), vhodné pro pochozí plochy 
0/250/1000 uloženo do 

ze zámkové dlažby (konstrukce B) je navržena dle TP 170 – 
PIII, návrhová úroveň 

tl. 60 mm 

tl. 40 mm 

tl. 200 mm 

tl. 300 mm 

íp. investorem během stavby 
Nutnou podmínkou je zachování shodné 
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Základní upínací prvky jsou zvoleny:

- betonová chodníková obruba rozm

Zámková dlažba na zhotovení chodníkových ploch vn
60/100/200. 

E.4) Příprava území 
Před zahájením pracovní č

jednotlivým správc ům sítí, dle požadavk
budou p řed zahájením stavby 
udržována. 

Výkopové práce v míst ě inženýrských sítí budou provád
mechanizace . 

F REŽIM POVRCHOVÝCH A 

F.1) Odvodn ění nov ě zpevn
Povrch nových dopravních ploch

voda bude posléze parametry příč
přirozeně zasakovat. 

F.2) Odvodn ění zemní plán ě
Odvodnění zemních plání bude 

zemní pláň provedena v základním 3,0% sklonu.

G NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNA
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PR
TELEMATIKU 

Dopravní značení bude provedeno 
komunikacích č. 361/2000 Sb. a jeho provád

Svislé dopravní značení 
V řešené lokalitě se na základ

dopravního značení.  

Vodorovné dopravní značení
V řešené lokalitě se na základ

vodorovného dopravního značení.

H ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A 

Pro provádění stavby budou dodrženy následující podmínky:

- Stavba bude provád
změnami, technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami.

- Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dot
sítí, viz příloha F - 

- Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné p
vyhl. č. 363/2005 Sb. O
a všechny předpisy s

- Stavební práce zasáhnou do hloubky maximáln
Při provádění výkopových prací v
techniky. 

- Zákres inženýrských sítí je orienta
započetím stavby je nutné polohy veškerých sítí vyty
dobu stavby udržovat. S
Práce v jejich blízkosti je nutno provád
dodržení dalších podmínek správce.
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Základní upínací prvky jsou zvoleny: 

chodníková obruba rozměru 80/250/1000  

Zámková dlažba na zhotovení chodníkových ploch vně kontejneru je navrž

ed zahájením pracovní činnosti bude oficiální zahájení stavby neprodlen
m sítí, dle požadavk ů v jednotlivých vyjád řeních. Veškeré inženýrské sít

ed zahájením stavby vyty čeny a tato trasa bude po celou dobu stavby z

míst ě inženýrských sítí budou provád ěny výhradn ě

REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODN

zpevn ěných ploch  
dopravních ploch bude odvodněn základním příčným sklonem

voda bude posléze parametry příčného a stávajících podélných sklonů svedena do zelen

ní zemní plán ě 
ní zemních plání bude zachováno stávající. V místě nových zpevně

základním 3,0% sklonu. 

NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SV
ŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE 

ení bude provedeno v souladu se zákonem o provozu na pozemních 
361/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce 30/2001 Sb. (247/2010 Sb.).

 se na základě provedeného návrhu nepředpokládá instalace nového svislého 

čení 
 se na základě provedeného návrhu nepředpokládá nást

čení. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY

ní stavby budou dodrženy následující podmínky: 

vba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami 
nami, technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami.

i realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správc
 Doklady. 

i stavebních pracích je nutno dodržovat platné př
. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technické zařízení př

ředpisy s tím související. 
Stavební práce zasáhnou do hloubky maximálně 0,45 m pod úrovní 

ění výkopových prací v pásmu technologického vedení nebude použito strojní 

Zákres inženýrských sítí je orientační, dle podkladů jednotlivých správc
etím stavby je nutné polohy veškerých sítí vytyčit příslušnými správci a po celou 

dobu stavby udržovat. S jejich polohou musí být pracovníci prokazateln
jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace a za 

dodržení dalších podmínek správce. 
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 kontejneru je navržena barvy přírodní 

innosti bude oficiální zahájení stavby neprodlen ě oznámeno 
eních. Veškeré inženýrské sít ě 

eny a tato trasa bude po celou dobu stavby z řeteln ě 

ny výhradn ě ručně, bez použití 

DY ODVODNĚNÍ 

ným sklonem 2,0 %. Srážková 
 svedena do zeleně, kde bude 

 nových zpevněných ploch bude 

ZENÍ, SVĚTELNÝCH 
 A DOPRAVNÍ 

souladu se zákonem o provozu na pozemních 
cí vyhlášce 30/2001 Sb. (247/2010 Sb.). 

edpokládá instalace nového svislého 

ředpokládá nástřik nového 

VÝSTAVBY 

platnými technickými normami ČSN, jejich 
nami, technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami. 

ů státní správy a správců 

i stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména  
řízení při stavebních pracích  

pod úrovní stávající vozovky. 
pásmu technologického vedení nebude použito strojní 

 jednotlivých správců. Před 
šnými správci a po celou 

jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. 
t za odborného dozoru organizace a za 
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- Pokud by došlo k
(i nezakresleného), musí být stavební práce v
práce musí být schváleny p

- Dále je nutná zvýšená pozornost p
použití mechanizmů

- Je třeba zamezit př
a v noci výstražným sv
provozu. 

- Zemní pláň je nutno náležit
zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejd

- Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat p
a technologickým př

- Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s
- Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit 

měsících – aby bylo zabrán
betonování je nutné se p
dostatečně pevné i t
správné zhutnění, a to bu
před slunečním zář
plachet, textilie či fólie. Správným ošet
jeho trvanlivost. 

- Technologická lhů
veškerá konstrukce vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému nap
vozidel či manipulač
konstrukce a ztrátě

- Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou p
ošetřeny spojovacím post
prostředím, budou certifikovan
a zasypány křemič
stávající a nové konstrukce.

- Napojení nových asfaltových kryt
vrstev v předepsané ší

- Sejmutí ornice bude provedeno podle skute
- Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány 

kvalitní zeminou v 
- Veškerá stávající vzrostlá zele

výstavby viz ČSN 
porostů a vegetačních ploch p

- Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti.
- Napojení obrub bude provedeno se

Projektová dokumentace byla v
všechny připomínky a požadavky byly zapracovány do dokumentace. Projektovou dokumentaci 
vypracovaly oprávněné osoby, tj. projektant s

I VAZBA NA P ŘÍPADNÉ TE

Stavba není vázána na žádné technologické vybavení. 

J PŘEHLED PROVEDENÝCH 

Pro stavbu nebylo nutné provád

K ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽ
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH 
SCHOPNOSTÍ ORIENTACE

Vzhledem k charakteru stavby, výstavba podzemních kontejner
schopností pohybu a orientace př
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Pokud by došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, 
(i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další 
práce musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo za
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména p
použití mechanizmů ve výšce vyšší než 3 m. 

eba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím 
noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silni

ň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodn
řebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdř

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat př
a technologickým předpisům. 

ěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou bo
Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit – zejména v

aby bylo zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. P
ní je nutné se přesvědčit, že místo pokládky betonu je čisté, p
ě pevné i těsné (jakmile je beton uložený do bednění, je t

ění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů). Nezbytná je ochrana betonu 
ím zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí 

či fólie. Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme 

Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být 
erá konstrukce vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému nap

i manipulační technikou stavby. V opačném případě se riskuje brzké porušení 
konstrukce a ztrátě stability díla. 
Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové

eny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vn
edím, budou certifikovaně zality trvale pružnou zálivkou, ošetř

řemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch n
stávající a nové konstrukce. 
Napojení nových asfaltových krytů vozovek a stávajících, bude provedeno „zazubením“ 

ředepsané šířce a tloušťce dle tloušťky navrhovaných vrstev.
Sejmutí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku 
Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány 

 tloušťce 100 mm. 
Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráně

 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině
čních ploch při stavebních pracích. 

ěsi musí mít požadované vlastnosti. 
Napojení obrub bude provedeno seříznutím obou konců obrub pod pat

Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování projednána se zástupci objednatele, 
ipomínky a požadavky byly zapracovány do dokumentace. Projektovou dokumentaci 

né osoby, tj. projektant s potřebnou autorizací. 

ŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

vázána na žádné technologické vybavení.  

EHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

Pro stavbu nebylo nutné provádět žádné výpočty.  

ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI SE SNÍŽENOU 
SCHOPNOSTÍ ORIENTACE A POHYBU 

charakteru stavby, výstavba podzemních kontejnerů, není pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace předmětem řešení. 
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ození jakéhokoliv vedení, či zařízení  
ě řerušeny a jakékoliv další 

íslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení. 
adzemních vedení, zejména při 

ené výkopy chránit zábradlím  
hem provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním 

 upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba 
ebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám  

řádnou boční opěrou. 
zejména v horkých letních 

erstvého betonu. Před započetím 
čisté, případné bednění 
ění, je třeba dbát na 

). Nezbytná je ochrana betonu 
ěm, což lze provést pomocí 

ováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme 

ěhem které nesmí být 
erá konstrukce vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem 

ě se riskuje brzké porušení 

ed položením nové vrstvy asfaltu 
né spáry, které jsou namáhány vnějším 

 zality trvale pružnou zálivkou, ošetřeny živičnou emulzí 
sobem se zamezí vzniku poruch na styku 

 vozovek a stávajících, bude provedeno „zazubením“ 
ky navrhovaných vrstev. 

okamžiku provádění stavby. 
Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány 

zachování bude chráněna po celou dobu 
ních úprav v krajině – Ochrana stromů, 

 obrub pod patřičným úhlem. 

zpracování projednána se zástupci objednatele, 
ipomínky a požadavky byly zapracovány do dokumentace. Projektovou dokumentaci 

PNÝCH KOMUNIKACÍ A 
MI SE SNÍŽENOU 

, není pohyb osob se sníženou 
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L ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace slouží pouze pro stavební povolení, pro výb
podklad pro zpracování dalšího stupn

Konzultace k projektu jsou možné v
 
 

V Roudnici nad Labem 
 

ĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ  
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Tato projektová dokumentace slouží pouze pro stavební povolení, pro výbě
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Neslouží pro realizaci stavby.

projektu jsou možné v rámci autorského dozoru. 

Ing. Josef Filip, Ph.D.
 Ing. Milan Tesa

C.114.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA   

7/7 

Tato projektová dokumentace slouží pouze pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a jako 
 projektové dokumentace. Neslouží pro realizaci stavby. 

Ing. Josef Filip, Ph.D. 
Ing. Milan Tesař 


