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POPIS UZEMI STAVBY

a)

b)

d)

f)

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi
Zamérem obce Prusanky lze fici feSeni havarijniho stavu dvou stavebnich objekt( zakladni
Skola a dilny (s celkovym poctem Zakl cca 223), které slouZi pro vychovné vzdélavaci praci
vyuzivame svétlé tridy vybavené modernim nabytkem i audiovizualni technikou. Vyuka je také
realizovana v odbornych ucebnach — jazykové, pocitacové, prirodopisné a fyzikalni.
Stavebni pozemky se nachazi na parcelach ¢. 86, 89, 91, 3254/3, 3254/9. Pozemky jsou ve
vlastnictvi obce Prusanky. Od roku 2003 je skola zafazena do projektu s ekologickym zamérenim
a ziskala titul EKOSKOLA. Na zahradé gkoly je také vybudovana u¢ebna v pfirodé. Pro sportovni
aktivity Skola vyuziva télocvi¢nu i viceucelové htisté. V prostorach skolni zahrady jsou umistény
prvky slouzici ke cvieni, hry a relaxaci. Na skole je Siroka nabidka zajmové Cinnosti, ktera je
doplnéna o moZnost navstévovat i hudebni, tane¢ni a vytvarnou Skolu, jejiz zfizovatelem je Obec
Pru$anky a vyuka probihd v prostorach Z8.
Tato skola je spadovou skolou pro obec Josefov, je kapacitné dostacuijici.
V tomto Skolnim aredlu se nachdzeji jesté budovy - objekty SO-03 Télocvicna (v soucasnosti
se tento objekt demoluje), SO-04 Spojovaci kréek a SO-05 Pavilon stravovdni a mimoskolni
vychovy.

Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici nebo tizemnim souhlasem

Objekt je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci. Stavba svym objemem, charakterem
a provozem nebude rusit vyuZzivani sousednich objektl ani je nové nebude vice omezovat.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych poZadavki

7 7

na vyuzivani uzemi

Nebylo zadano.

Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt

Celd dokumentace je zpracovana dle platnych zdvaznych stanovisek dotéenych organd.
nejedna se o kulturni pamatku.

Vycet a zavéry provedenych prizkumt a rozboru — geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Byl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum a prizkum radonu, vSe je pfilozeno v
dokladové casti E.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti: pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvlastné chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované
Uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.
Pozemky se nenachazeji pamatkové rezervaci, pamatkové zéoné, v lokalité soustavy Natura
2000 ani v jeji bezprostfedni blizkosti. Dana lokalita - Uzemi spada do chranéného loZiskového
Uzemi, viz https://mapy.geology.cz/suris/.
Na dotceném pozemku se vyskytuji standardni ochranna pasma vznikla podzemnim
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vedenim technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, nn a pod...) — viz pfiloha E — Dokladova
Cast a C3 —koordinacni situace. Na pozemek nezasahuji bezpecnostni pasma jinych staveb nebo
objekt(.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi

Dle Uzemniho planu se pozemky nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Stavba nema negativni vliv na okolni stavby, Zadnou z okolnich staveb nechrani a odtokové
poméry budou nijak zménény! Po dokonceni stavebnich Uprav nebude mit provoz negativni vliv
na Zivotni prostfedi. Kratkodobé bude Zivotni prostiedi ovlivnéno vystavbou. Zvyseni prasnosti v
dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano dlslednym cisténim a uklidem. V pfipadé
dlouhodobého sucha budou prasné plochy na stavenisti skrapény.

Stavbou se odtokové poméry se zméni jen minimalné. Destové vody z jednotlivych stfech budou
vedeny do pfilehlé de3tové kanalizace kde bude nové osazena retenéni nadrZ o objemu 24 m? kde
budou destové vody z objektu retenovany a budou vyuZivany pro zavlahu aredlové zelené a
prilehlych sportovist. Pfipadné pretoky z reten¢ni nadrze destovych vod budou napojeny na stavajici
arealovou destovou kanalizaci, ktera je zausténa do mistniho vodotece v blizkosti aredlu.

i) PoZadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Asanace nejsou navrzeny.
Demolice nejsou navrzeny.

Kaceni dfevin neni navrzeno. Po skonceni stavebnich praci bude v rdmci dokoncovacich praci
obnoven travni porost vysevem, pfi dodrZzeni pozadavk( na zdravy vysev.

Pfi stavebnich i dokonéovacich pracich bude dodriena CSN 83 9061 Technologie vegetacnich
Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostt a vegetacénich ploch pfi stavebnich pracich a CSN 83 9031
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani.

j) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkui urcenych
k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Navrzené zmény nejsou predmétem docasnych ¢i trvalych zabort ZPF.

k) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Napojeni na dopravni infrastrukturu zlstava stavajici.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu je reSeno napojenim na stdvajici rozvody,
podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivych profesnich ¢astech dokumentace.

Ptipojky zUstavaji bez zmén.

I) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyZaduje Zadné podminujici a vyvolané investice, resp. jsou zahrnuty do
projektové dokumentace jako soucdst stavby. Pfed zahdjenim stavby je nutné zpracovat pfesny
harmonogram praci dodavatelskou firmou, dle jejich provoznich moznosti.
V dobé zpracovani PD nejsou zpracovateli PD znamy zadné okolnosti, které by si vyzadaly
dalsi podminiujici, vyvolané nebo souvisejici investice, které by nebyly souéasti této PD.

S\ d Ateliér
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m) Seznam pozemkii, na kterych se stavba provadi a se kterym stavba sousedi

Pozemky provadéni:

Katastralni i Druh pozemku L

, , i Parcelni Vyméra
Vlastnik uzemi Eislo podle katastru [m?]

nemovitosti
.. Prusanky Zastavéna plocha

Obec Prusanky (734021 86 A nadvor 2242
Obec Prusanky I;;;ZZ;I?]/ 89 Ostatni plocha 6913
Obec Prusanky I;;;ZZ;I?]/ 91 Orna plda 3843
Obec Prusanky I;;;ZZ;I?]/ 3254/3 Ostatni plocha 1531
Obec Prusanky I;;;ZZ;I?]/ 3254/9 Ostatni plocha 985

n) Seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo (Sousedici pozemky)

Vlastnik Katastralni tzemi | Parcelni | Druh pozemku podle Vyméra
Cislo katastru nemovitosti | [m?]

- Prusanky [734021] .
Obec Prusanky 89 Ostatni plocha 6913

- Prusanky [734021] oo
Obec Prusanky 91 Orna puda 3843

- Prusanky [734021] .
Obec Prusanky 3254/3 Ostatni plocha 1531

- Prusanky [734021] .
Obec Prusanky 3254/9 Ostatni plocha 985

CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejich uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

S0-01 a SO-02 Jedna se o zménu dokoncené stavby.

U obou objektl doslo historicky k rliznym rekonstrukcim a sanacim. Stavajici zakladové kce
jsou pro aktudlni zatizeni, typ zeminy a hloubku zakladové spary nevyhovujici, coZz se
dlouhodobé projevuje na svislych konstrukcich, kde jsou velmi znacné trhliny. Béhem
nékolikaletého monitorovani bylo zaznamenano nespocet trhlin jak v obvodovém zdivu, tak ve
vnitfnim zdivu, prickach, také byly zaznamenany nerovnosti a trhliny v podlahach apod..
Konstrukce umoZnuiji jejich sanaci a zesileni na poZzadovanou Unosnost.

SO-01
Bude provedena kompletni sanace zakladovych patek pomoci hloubkového zakladani —
mikropiloty. Stavajici stropni konstrukce budou ze spodni strany zesileny uhlikovou lepenou
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vyztuZi a ve stfeSni konstrukci bude lepena uhlikovad tkanina. V dalSim stupni bude ovéfen
predpoklad vyztuzeni stavajicich zZb konstrukci (stropni panely, priavlak, sloup). V 1NP budou
v ramci pficek lokalné umisténa sténova ztuzidla mezi sloupy.

SO-02
Bude provedena kompletni sanace zakladovych patek pomoci hloubkového zakladani —
mikropiloty. Bude provedena nova pristavba ve 2NP obsahuijici tridy a dalsi vyukové mistnosti
navazujici dispozi¢né na INP — nové zb sloupy S2.01-400x400, prlvlaky P2.01-05 - 400x500 —
650x600 a Zb monoliticka deska D2.01 tl.250mm. V oblasti ,,6-7“ a ,,A-B“ bude ¢ast 3NP slouzici
k propojeni nového 7Zb schodisté, SO.01 a pochozi stfechy SO.02. Sloupy $3.01-250x250 navazuji
na sloupy 2NP a vynasi prlvlaky tvofici atiku a Zb stfesni desku D3.01 nepochozi.
Stavajici stropni konstrukce nad 1NP bude ze spodni strany zesilena uhlikovou lepenou vyztuzi.
V dalsim stupni bude ovéren predpoklad vyztuZeni stavajicich zb konstrukci (stropni panely,
pravlak, sloup). V 1INP budou v rdmci pricek lokalné umisténa sténova ztuZidla mezi sloupy.

b) Uéel uzivani stavby

Stavba obcanské vybavenosti — ZS a nové vybudovanou nadstavbou pro vyuZiti prostor
komunitniho centra.

Rozsifuje se kapacita stavajici zakladni skoly, neméni se stavajici pouzivani mista. Objem se
navysi nastavbou na objektem SO-02 s pochozi stfechou.

c) Trvald nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich a o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Vyjimky z technickych poZadavk( nejsou poZzadovany, stavba spliiuje vSechna rozhodnuti a
technické poZadavky. Bezbariérovy pristup je navrhovan ve vsech objektech u jednotlivych vstupt
jakoz i s vnitfnim bezbariérovym vytahem.

e) Informace o tom, zda a vjakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organti

Celd dokumentace je zpracovana dle platnych zavaznych stanovisek dotéenych organ.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna pamatkovou péci. Jiné dalsi ochrany nejsou.
g) Parametry stavby
Objekt Funkcni naplri Zastavénd UZitnd plocha | Obestavény
plocha [m2] [m2] prostor [m3]
S0O-01 Zakladni Stdvajici: 813,31 2109,32 10573,03
¢kola Nova: 840,09 2037,47 11341,22
S0-02 Dilny Stdvajici: 531,35 477,44 2842,723
Nova: 563,06 968,59 5097,005

h) Zakladni bilance stavby

Zakladni bilance energii je podrobné stanoveno v jednotlivych profesni ¢asti projektové
dokumentace.

S\ d Ateliér
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i) Zakladni predpoklady vystavby

Stavba bude ¢lenéna na etapy — viz zprava ZOV.
Zacatek vystavby — 11 Q/2025
Doba vystavby - 18-24 mésicl + kolaudacni fizeni

j) Orientacni naklady na stavbu
Cca 174,6 mil. K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Navrzeny zamér je v souladu s urbanistickou koncepci tzemniho planu, bude realizovan
v plochach vymezenych jako plochy obcanského vybaveni. Pfedmétem PD jezména
dokoncené stavby.
Prostorové usporadani pozemku ani oblasti se navrzenym zamérem neméni.

b) Architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni

Architektonicky je stavba feSena v ndvaznosti na stavajici stav objektl, kde jejich zménou
dojde k modernizaci a vyuziti novych material( navazujicich na tradi¢ni prvky. Bude zajisténa
moznost moderniho vyuZivani konceptu jako celku obou stavebnich objekt(. Nadstavbou dojde k
¢astec¢nému rozsifeni objektu.

Koncept nové budované hmoty navazuje na stavajici plidorys a budovu celkové mirné
zvySuje. Tvar ostatnich nadzemnich podlazi se neméni ani tvar stfechy, ktery zlistdva neménny -
méni se jen jeho vnéjsi vzhled.

Pro danou rekonstrukci budou pouZity tradi¢ni moderni materialy, se kterymi se dosahne
kvalitniho moderniho vyucovaciho procesu i celkového vyuziti ostatnich prostor v danych
objektech.

Obvodové zdivo jsou z pérobetonovych tvarnic se zateplenim, vnitfni nosnou konstrukci
tvori Zelezobetonovy skelet, vnitfni nenosné konstrukce jsou ze sdk pricek. Nékteré nosné prvky
stavby jako sloupy, zaklady, stropni desky a pod. jsou s vyztuZzeného betonu.

Zabradli na pochozi stfese je z nerezové oceli s vyplni bezpecnostniho skla. Vyplné otvor(
(okna + dvere) budou plastové s izolacnim trojsklem, ramy barvy bilé. Stinéni - vnéjsi Al Zaluzie
barvy tmavé Sedé - antracit.

Oba objekty budou barevné odliSeny ale barevné vzdjemné propojeny. Barevné parter -
sokl bude resen fasadni mozaikovou omitkou, barvy Sedé. Fasada bude barevné resena fasadni
silikon-silikdtovou omitkou, barvy bilé. VSechny klempitské a zamecnické vyrobky budou barvy
svétle Sedé. Stavbu uzavira vegetacni stfecha na SO-01 s extenzivni zeleni a na SO-02 s extenzivni
a intenzivni zeleni.

B.2.3 Dispozicni a provozni reseni, technologie vyroby

Novy stav objektu:

Projekt resi nékolik stavebnich Uprav a to, statické zajisténi budov, rekonstrukce interiérq,
rekonstrukce exteriéru (zatepleni, vyména oken) a nadstavbu nad objektem SO-02.

Objekt SO-01 - zakladni Skola slouZi provozné pro vyuku Zaka kde na 1.NP se nachdazeji tfidy,
kabinety, socidlni zafizeni, kuchynka, administrativni prostory (feditelna, sborovna, hospod.
apod...), uklid a vytah. Na 2-3.NP se nachazeji ttidy, kabinety, chodba, socidlni zatizeni, uklid a
vytah. Stfecha - zelena stfecha s FVE. Popis jednotlivych mistnosti viz na vykresech jednotlivych
podlazi - tabulka mistnosti.

Objekt SO-02 - dilny slouZi provozné pro odbornou vyuku zakd kde na 1.NP se nachazeji
dilny Z4ci, ateliér, kancelar Skolnik, Satna Skolnika, Satna uklizecky, kabinet, socialni zafizeni, uklid,
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vestibul, techn. mistnost UPS, chodba a schodistovy prostor. Na 2.NP se nachazeji sal, uéebny
teorie, u¢ebny individ. vyuky, kabinet, sklad, socialni zafizeni, uklid, chodba a schodistovy prostor.

Na 3.NP se nachazeji chodba, schodistovy prostor a pochozi stfechy. Popis jednotlivych
mistnosti viz na vykresech jednotlivych podlazi - tabulka mistnosti.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekty budou feseny bezbariérové dle pfislusnych pravnich predpisu. Stavba v prostorach
1.NP je navrZena jako bezbariérova u vsech vstupnich vchodu.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navriena dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby
s pfislusnymi platnymi normami a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jeho uZivani nebo
provozu nevznikalo nepfrijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani. Béhem
uzivani stavby budou dodrzeny veskeré pfislusné legislativni predpisy. Stavba nevyzaduje zvlastni
poZadavky.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni Feseni

Bouraci prace SO-01 a SO-02
Po provedeni vSech bouracich praci (demontaz vSech okennich a dvernich vyplni, demontaz

veskerého zafizeni na 1.NP véetné vsech instal. rozvod(l, demontaz podlah na 1.NP, demontaz skladby
stfechy na objektu SO-02 apod...) - viz vykresy bouracich praci pro objekty SO-01 a SO-02, budou se
nasledné provadét sanaéni prace zaklad. konstrukei - viz SKR a poté ostatni stavebni prace.

Nové konstrukce

Objekt SO-01 je fesen jako ZB pFiény montovany skelet, se sloupy, které jsou zaloZeny na
/B zékladovych patkdch 2000x2000 — 2500x2500mm po celém obvodu objektu jsou ulozeny
obvodové zakladové tramy, na kterych je uloZzeno obvodové zdivo z pérobetonovych tvérnic tl.
300 mm, které jsou zatepleny EPS izolantem tl. 80 mm. Skeletovy je rozvrzen v modulovém
systémuvosexdl.6,0mavosey6,0-3,6-60m.

Novy stav fesi vyménu vSech vyplini otvor( (okna a dvere), dodatecné zatepleni izolantem
MW tl. 100 mm zakoncéenim tenkovrstvou silikon-silikdtovou omitkou a nova zelena stfecha s FVE.
Zatepleni soklu a spodni stavby je z nenasakavych deskovych izolantd XPS tl. 140 mm. Pfic¢ky jsou
navrhovany jako SDK pricky. Bude provedena kompletni sanace zadkladovych patek pomoci
hloubkového zaklddani — mikropiloty. Bude odstranéna kompletni podlaha s podkladni
betonovou zb deskou a pfickami v 1NP. Podlaha na 1.NP bude nova s naslapnou vrstvou urcenou
podle druhu provozu + se zateplenim EPS tl. 200 mm + vétraci podsyp ze Stérkopisku (radonové
opatfeni) tl. 450 mm.

Objekt SO-02 je tesen jako ZB pFiény montovany skelet, se sloupy, které jsou zaloZeny na
ZB zakladovych patkach 1200x1200 — 1600x1600mm. Na zékladovych patkach po celém obvodu
objektu jsou uloZeny obvodové zakladové tramy, na kterych je uloZeno obvodové zdivo
z pérobetonovych tvarnic tl. 300 mm, které jsou zatepleny EPS izolantem tl. 80 mm. Skeletovy je
rozvrzen v modulovém systémuvosexdl.6,0mavosey6,0—7,1 m.

Novy stav fesi vymeénu vsech vyplni otvor(l (okna a dvefe), dodatecné zatepleni izolantem
MW tl. 100 mm zakoncéenim tenkovrstvou silikon-silikdtovou omitkou a novd zelend strecha.
Zatepleni soklu a spodni stavby je z nenasakavych deskovych izolant( XPS tl. 140 mm. P¥icky jsou
navrhovany jako SDK pricky. Bude provedena kompletni sanace zadkladovych patek pomoci
hloubkového zaklddani — mikropiloty. Bude odstranéna kompletni podlaha s podkladni
betonovou zb deskou a pfickami v 1NP. Podlaha na 1.NP bude nova s naslapnou vrstvou urcenou
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podle druhu provozu + se zateplenim EPS tl. 200 mm + vétraci podsyp ze Stérkopisku (radonové
opatfeni) tl. 450 mm. Podlaha na 2.NP bude nova s naslapnou vrstvou uréenou podle druhu
provozu + s kro€ejovou izolaci tl. 40 mm. Podlaha na 3.NP - interiér bude nova s naslapnou vrstvou
uréenou podle druhu provozu + s krocejovou izolaci tl. 40 mm a — exteriér bude zelena stfecha
(intenzivni + extenzivni) se zateplenim EPS tl. 20-200 mm.

Tepelné technicky je budova fesena tak, aby splriovala pozadavky zdkona ¢. 406/2000 Sb.
— Zakon o hospodareni s energii. Oslunéni jednotlivych bytovych jednotek je dostacujici. Pro
pfipadné prehfivani pres prosklené ¢asti z jihovychodni strany jsou soucasti objektu vnéjsi stinici
prvky — Al Zaluzie. Akustické feseni zahrnuje vyuziti material( v konstrukcich oddélujici jednotlivé
bytové jednotky chranici je proti hluku z vnéjsiho prostredi, jak z exteriéru, tak z jinych vnitrnich
Casti budovy, véetné technickych zafizeni.

b) Konstrukéni a materidlové reseni
- Beton: Zaklady C25/30 XC2
Horni stavba C30/37 XC1
- Betonarska vyztuzZ je pouZita B500(R).
- Konstrukéni ocel S235
- Zdivo nosné — keramické tvarnice P15 malta M15
- Zdivo nenosné a atika porobeton tvarnice P2 objemovéd hmotnost cca 450kg/m?3
- Kotevni prvky pevnosti 8.8
- Uhlikové lamely - E=165GPa, €=17,6%o, tI=1.2mm, Sitka=80mm
- Uhlikova tkanina - E=210GPa, €=18,3%o, tI=0.129mm, sitka=300mm

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Konstrukce je navrZena tak, aby za predpokladu dodrZeni vstupnich predpokladi

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Redeni technickych zafizeni je popsano v dokumentaci TZB a technologickych zafizeni se
v této stavbé nenachazi.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Je samostatnou pfilohou - viz ¢ast PBR.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Uspora energie je fe§ena maximalizaci tepelného odporu obélky budovy - viz &ast PENB.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

a) Osvétleni

Denni osvétleni je navrhovano ve smyslu platnych norem. Koncepce osvétleni je vytvorena
tak, aby vyhovéla viem hygienickym a svételné technickym pozadavkim s ohledem na dosazeni
co nejlepsi zrakové pohody. Osvétleni je navrieno dle CSN EN 12464-1 ¢aste¢né svitidly LED,
castecné zarivkovymi a ¢astecné svitidly s kompaktnimi zdroji nebo halogenovymi Zarovkami tak,
aby vyhovéla vSem hygienickym a svételné technickym poZadavkim s ohledem na dosazZeni co
nejlepsi zrakové pohody (viz ¢ast Elektroinstalace).

b) Vytapéni

Zdrojem je stavajici kotelna s kaskadou 4 plynovych kondenzacnich kotl(, ktera zlistane
stavajici a nebude do ni zasahovano. Kotle budou umistény ve stavajici kotelné.
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Ohrev TV pro objekt je také stavajici bez zmén ve stdvajici kotelné, dohfivan plynovym
kotlem. Provoz kotlG je automaticky, regulace teploty v jednotlivych mistnostech je mozna
pomoci termostatickych hlavic.

V objektu SO-01 budou pfi statickém zajisténi objektu stavajici otopna télesa zajistény
proti poskozeni (budou demontovéna, ulozena na bezpeéném misté a po skonéeni zajistovacich
praci zase vracena na puvodni misto), OT a rozvody budou opatfeny novym natérem.

V objektu SO-02 budou pfi statickém zajisténi objektu stavajici otopna télesa zajistény
proti poskozeni (budou demontovéana, uloZzena na bezpeéném misté a po skonceni zajistovacich
praci zase vracena na puvodni misto), OT a rozvody budou opatfeny novym natérem.

V 2.NP budou osazena nova otopna télesa a nové rozvody, napojené na stavajici rozvody
v objektu (viz ¢ast Vytapéni).

c) Chlazeni, vétrani, klimatizace

Vzduchotechnicka zafizeni zajistuji vétrani danych prostor. Jednotliva vzduchotechnicka
zafizeni slouzi k odvétrani jednotlivych mistnosti, ktera resi vétrani vSech prostor, v¢. chodeb,
Unikovych cest a hygienickych zatizeni (viz ¢ast VZT).

d) Vliv stavby na okoli, hluk, prasnost

Provedenim takovéto nové vlivy na okoli nevzniknou. Budou dodrZovany opatreni, ktera
zamezi nebo zmirni hluk i prasnost.

e) Zasobovani vodou

Jako zdroj vody pro objekt bude slouzit stavajici pfipojka vody PE DN63 (DN50) ukoncena
ve stdvajici vodomérné Sachté na hranici aredlu, na aredlovém rozvodu bude osazen novy
objektovy uzdvér DN50 na paté objektu.

Pro ohiev TV je v kotelné stdvajici ohtivac TV objem 300 |, ktery bude zachovan bez zmén.

Pozérnivoda bude dopojena pres trubni oddélovace DN40 ve sklepé a dale bude zasobovat
jak nové tak stavajici hydranty v objektu (viz ¢ast ZTl).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Veskeré konstrukce a materidly navrZené a uZité na stavbu objektu budou z kvalitnich
atestovanych (certifikovanych) materialll vhodnych pro dany typ stavby. Stavba se nenachazi v
poddolovaném a zdplavovém uzemi a taktéz v Uzemi, kde se nepredpoklada seizmicka ¢innost.

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Na pfedmétném Uzemi v bezprostifednim okoli planované vystavby byl proveden detailni
prazkum. Bylo ve vymezeném prostoru budouci stavby a v tésné blizkosti, rozmisténo 39 méficich
sond pro odbér vzorkl ptdniho vzduchu (pro soubor staveb nad 800m2) pro odborné hodnoceni
plynopropustnosti pldy byly vyuZity informace z provedeného geologického prlzkumu na
pozemku aredlu zakladni skoly.

Na zakladé statistického vyhodnoceni zméfenych hodnot objemové aktivity radonu v
padnim vzduchu, odborného posouzeni plynopropustnosti zemin a zhodnoceni dalSich faktor,
které by mohly ovlivnit celkové hodnoceni Radonového indexu pozemku, byl na parcele p.c. 86
v obci Prusanky [586498] a katastralnim uzemi Prusanky [734021] stanoveny radonovy index
pozemku STREDNI — viz protokol o stanoveni radonového indexu pozemku — ¢ast Doklady.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Nepredpoklada se vznik bludnych proudd.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k povaze okoli se nepfedpoklada potteba takovéto ochrany.
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d) Ochrana pied hlukem

Umisténi stavby je ve stfedu mésta. V blizkosti stavby se nachazi jedna z hlavnich silnic
mésta. Silnice Il. tfidy, ktera je napti¢ celym méstem a slouZi i pro verejnou dopravu a tudiz je
pravdépodobnost vzniku nepatrného hluku z dopravy. V bezprostfednim okoli se nenachazi
Zeleznice, ani pramyslovy aredl a jiné stacionarni zdroje jako venkovni jednotky tepelnych
Cerpadel ¢i klimatizac¢nich jednotek okolnich stavebnich objektd.

e) Protipovodriova opatieni
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani

Stavba se nachazi v poddolovaném Uzemi a ani se neptedpokldda vyskyt metanu v podloZi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Budou zachovéana stavajici mista napojeni technické infrastruktury i prelozka elektrické
energie. Vznikne pouze dalsi ¢lenéni, viz Dokumentace profesi.

g) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojeni, rozméry, vykonové kapacity a délky jsou uvedeny v jednotlivych profesnich
¢astech projektu, viz. Dokumentace profesi.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni, napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava

vvs

v klidu, pési a cyklistické stezky

Dopravni feseni - smérové reseni zastava nemeénné.

B.5 RESEN{ VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Terénni Upravy, pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni

Stavba svoji povahou nezahrnuje takovato reseni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, voda, odpady a pada
Projekt nema vyznamné negativni vliv na Zivotni prostredi.
h) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Projekt nema negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu hodny nezanedbani, neklade naroky
na ochranu drevin ¢i pamatnych stromU ani svym rozsahem neznehodnocuje ekologické funkce
a vazby v krajiné.
i) Vliv stavby na soustavu chranénych tizemi NATURA 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.
j) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi

Podminky pro tuto stavbu nebyly stanoveny.

S\ d Ateliér

architektura - komplexni stavebni projekce Stranka 10



nazev akce: Rekonstrukce a statické zajisténi ZS a MS Pruganky dokument  Souhrnna technické zprava

zakézkové Cislo 23-193-13-5 oznaceni B

k) V ptipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptisobu naplnéni zavérGd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Tento zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

I) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah a omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Stavba nevyZaduje zfizeni ochrannych pdasem. Stdvajici ochranna pdasma zUstavaji
zachovéna a nezménéna.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neplni funkci ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zasady a pravidla organizace vystavby je feSena samostatnou casti této projektové
dokumentace.

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pfi praci bude vyuZivana elektrickd energie i voda ze stdvajicich ¢i nové zhotovenych

pripojek a rozvod( dle aktudlniho prlibéhu praci. Spotfeba obou siti bude podruzné mérena a
podrobnosti si uréi investor a smluvné osetfi s provadéci firmou.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté nebude odvodnéno. Pfedpoklada se vykon stavebnich praci primarné v obdobi
bez desté s pripadnym docasnym zakrytim. V pfipadé desté bude odvodnéno pomoci stavajicich
ulicnich stok. Béhem odvodnéni bude kladeny dliraz na bezpecné reSeni. Voda chemicky
znecisténd bude tadné odvodnéna. Zneclisténé povrchy budou pravidelné Ccistény aby
nedochazelo ke kontaminaci okoli.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Bude vyuzito stavajicich bod( napojeni a pfipadné nenadalé potreby reseny kratkodobym
opatfenim v zavislosti na potifebach procesu realizace.

d) Vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky

Pti realizaci stavebnich praci nebudou negativné ovlivnény pozemky, stavby a Uzemi mimo
aredl investora. Pri realizaci budou okolni prostory (vnéjsi i vnitini) chranény proti nepfiznivym
vliviim pfi provadéni, pronikani prachu, nadmérného hluku apod.

Po celou dobu provadéni stavby nebudou prekradovany hygienické limity hluku a vibraci
podle zdkona ¢. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Osoba, ktera pouZiva nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem
hluku a vibraci je povinna technickymi, organizacnimi a dalSimi opatfenimi v rozsahu stanovené
zakonem a provadécim pravnim predpisem zajistit dodrZovani hygienickych limitl hluku a
prenosu vibraci na fyzické osoby.

Nejvyssi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle
nafizeni vlady ¢. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci.
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Hluk od ¢innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasddou chranénych
objekt:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB

- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T =60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB

Za Ucelem dosazeni hodnoty poZadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq,s = 65,0 dB v tésné prilehajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech dodrZovat
nasledujici opatreni:

1) Vyrazné hlu¢né stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou
dobu vystavby.

2) Hlu¢né stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potieby vybavit
akustickym krytem (i zasténou).

3) Dlsledné vypinat nepouZivané stavebni technologie.

4) Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hlu¢né mechanismy, dale pouzivat, pokud to
pfipusti technologie stavby, mensi mechanismy. VSechna pouZzivana stavebni mechanizace musi
byt v dobrém technickém stavu a musi byt pribézné kontrolovana.

5) DUlezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu,
je provedeni ¢asového omezeni vyrazné hlu¢nych praci.

Doporucujeme nejhlu¢néjsi stavebni ¢innosti provadét v dobé od 13:00 do 17:00.

6) Doporucujeme obyvatele okolnich obytnych domU na tuto hluénou cinnost v predstihu
upozornit. Pfedejde se tak stiznostem.

7) Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatézovali okolni
obytnou nastavbu zbyte¢nym hlukem (napt. poslechem hlasitého radia, atd.).

8) Stavebni ¢innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét
pouze nehluc¢né ¢innosti.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Ochrana okoli stavenisté bude zajisténa stavajicim, docasné mobilnim a nasledné novym
stalym oplocenim. Nedojde vSak k potfebam docasnych asanaci, demolic ¢i kaceni dfevin pro
provoz stavenisté a ostatni jsou soucasti projektu. BEhem stavebnich proces( je tfeba u objektu
S0-02 (ze severovychodni strany) dbat na to, aby vSechny stavebni prace nijak nezasahovaly a
neohroZovaly provoz do¢asné moduldrni ZS.

f) Maximalni zabory pro stavenisté
Veskeré zdbory pro stavenisté (i ty mimo stavbu) se budou vyskytovat na pozemcich
investora — obce Prusanky.
g) Prdace v ochrannych pasmech

Jejich vytéeni provede dodavatel stavby pred zahajenim stavebnich praci a stanovi pfislusna
ochranna pasma dle dlvodu jejich zfizeni (typ inZenyrské sité...). Dodavatel stavby zpracuje
projekt zafizeni stavenisté, ktery bude respektovat prace v ochrannych pasmech.

h) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pti stavbé vzniknou odpady ve formé souvisejici se stavebni ¢innosti. Dodavatel bude se
vzniklymi odpady nakladat dle zakona ¢. 93/2016 Sb. o odpadech v platném znéni a predpist s
nim souvisejicimi. Odpady vzniklé vyrobni ¢innosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se
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napf. o profez materialu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (plvodce odpadi)
povinen zafazovat podle druh( a kategorii, shromazdovat je utfidéné podle jednotlivych druh( a
kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, ohroZujicim Zivotni prosttedi. Pokud je
nemuzZe sam vyuzit, musi zajistit jejich zneskodnéni opravnénou osobou. Zhotovitel stavby jako
plvodce odpadl je povinen umoznit kontrolnim organtm pfistup do objekt(, prostord a zatizeni
a na vyzadani predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s
nakladanim s odpady. Plvodce je rovnéz odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti
nebo zneskodnéni, pokud toto zajistuje sdm jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich predani
k vyuziti nebo zneSkodnéni opravnéné osobé.

Béhem vystavby stavebnich objekt( a provadéni stavebné-montdaznich praci mohou vznikat
nasledujici odpady dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. v platném znéni:

PREHLED ODPADU, KTERE MOHOU VZNIKAT BEHEM STAVEBN{ VYROBY:

Odpady z demolic jsou zahrnuty

, Odhad
sz;ar::u Néazev druh odpadu Kategorie odpadu Nakladani mnozstvi
odpadu (t)
Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani
08 natérovych hmot (barev, laki a smalta), lepidel,
tésnicich materiali a tiskafskych barev
08 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a
odstrafovani barev a laku
Odpadni barvy a laky obsahujici
0801 11 organickd rozpoustédla nebo jiné N Sp, Sk 0,075
nebezpecné latky
Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani
08 04 lepidel a tésnicich materiali (véetné vodotésnicich
vyrobku)
Odpadni lepidla a tésnici materialy
08 04 09 obsahujici organickd rozpoustédla N Sk, Sp 0,075
nebo jiné nebezpecné latky
15 Odpadni obaly, absorpcni c¢inidla, cistici tkaniny,
filtraéni materialy a ochranné odévy jinak neurcené
15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho
obalového odpadu)
150101 papirovy a/nebo lepenkovy obal O R 1,0
150102 plastovy obal O R 1,0
150103 drevény obal O R 2,50
1501 04 kovovy obal (6] R 0,50
150106 smés obalovych materiald (6] R 0,75
1501 07 sklenéné obaly (6] R 0,10
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (vcetné vytézené zeminy
z kontaminovanych mist)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 beton o] R, Sk 1057,87
1701 02 cihly o] R, Sk 52,46
170103 tasky a keramické vyrobky O R, Sk 15,16
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 drevo (0] Sk, Sp 2,54
17 02 02 sklo (0] R 7,06
17 02 03 plasty (0] R 10,13
S\ d Ateliér |
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17 04 Kovy (vcetné jejich slitin)
17 04 01 méd’ O R 0,75
17 04 02 hlinik 6] R 1,00
17 04 05 Zelezo a/nebo ocel 0] R 168,96
17 04 07 smés kovi 6] R 0,05
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0} R 0,01
1705 Zemina (vcetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych
mist), kameni, vytézena jalova hornina a hlusina
Zemina a kameni neuvedené pod
17 05 04 . 6] R, Sk 3871,25
Cislem 17 05 03
17 08 Stavebni material na bazi sadry
stavebni materidly na bazi sadry
17 08 02 , . 6] R, Sk 17,81
neuvedené pod cislem 17 08 01
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
smésné stavebni a demoli¢ni
1709 04 odpady neuvedené pod cisly 17 09 O R, Sk 25,00
01,17 09 02 a 17 09 03
Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné
20 Zivnostenské, primyslové odpady a odpady z Gfadu),
véetné slozek z oddéleného sbéru
2001 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadii uvedenych
v podskupiné 15 01)
20 01 01 papir a/nebo lepenka 0} RV 0,0050
200102 sklo 6] RV 0,0050
2001 11 Textilni materialy (6} V, Sk 0,05000
2001 21 Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N R 0,050
200139 Plasty (e} RV 0,080
2003 Ostatni komunalni odpady
2003 01 smésny komunalni odpad 0 Sk 1,00
2003 06 odpad z ¢isténi kanalizace O Sk 0,080

zpracovat) a souhlasu knakladdni s nebezpecnymi

Zkratky : Sp — spalovna; R — recyklace; Sk - skladka
Odpady, zarazené do kategorie O, které jsou znecistény Skodlivinami se musi na zakladé
jejich nebezpecnych vlastnosti, prefadit do kategorie O/N a nakladat s nimi odpovidajicim
zpusobem (Sp, R, Sk).
S odpady je nutno zachazet tak jak pfedepisuje vyhlaska ¢.8/2021 Sb.
Stavebni firma provadeéjici stavebni prace bude s odpady vzniklymi pfi téchto pracich
nakladdat vramci svého programu odpadového hospodarstvi (pokud ma povinnost tento

odpady.

Nakladani

prostfednictvim opravnéné osoby. Na stavenisti budou odpady ukladany utfidéné.
Odpady nebudou na stavenisti spalovany, zahrabavany apod. Pouze vykopovd zemina a
hlusina bude vyuZita v misté pro urovnani terénu. Zemina a stavebni suti budou uloZeny na
vhodné, urcené skladce.
Predpoklada se, Ze stavebni odpad z demoli¢nich praci bude odvazen na recyklaéni dvar,
vzdaleny 3km od stavenisté, pokud zhotovitel neprovede jinak (po souhlasu s investorem).

Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi a na zdravi osob nad

bude zajisténo

pfipustnou mez. Dodavatel zajisti omezeni nebo vylouceni nezadoucich vlivli na Zivotni prostredi
(hluk, prach). Po dobu vystavby je nutno stavenisté zabezpedlit proti moznosti znecisténi
podzemnich vod. Jedna se o odvedeni destovych vod a hospodareni s ropnymi produkty. S odpady
ze stavebni ¢innosti bude naklddano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. v platném znéni a
predpisy s nim souvisejicimi.

UzZivani stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi nad obvyklou mez.
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i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Projekt resi zasahy do terénu. Kolem stavebnich objekt( (SO 01 a SO 02) se budou realizovat
vykopové prace bude provedena skryvka ornice, pokud bude kvalitativné pouzitelnd (napft.
mimo navazky). Mocnost skryvky bude 200 mm. Ornice se uloZi do¢asné na deponii a nasledné
bude vracen na plvodni misto. Deponie bude vysky max. 2-2,5 m a oSetfena proti smyvani
destém zakrytim, a proti zartstani plevelovych rostlin vhodnym pfipravkem.
Skryvka ornice 151,7 m3, z prostorovych divod( nutho deponovat mimo pozemek stavenisté.
Zemina vykopand: 5010 m? (celoplo3né po &astech vykopu pod podlahou 1.NP - odkop

u zaklada)
Zemina nasypand: 5010 m?
Celkova bilance: 0 m3

j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

VSe bude provadéno dle platnych norem, vyhlasek smérnic a zakonikd pro dany druh
pracovni Cinnosti. Na vystavbu budou pouZity materidly spliujici podminky pouziti ve
stavbdch, tedy radné otestované s osvédcenim o hygienické nezdvadnosti pro uréeny typ
pouziti. Dokumentace je v souladu s dot¢enymi hygienickymi pfedpisy a zdvaznymi normami
CSN a poZzadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek. Dokumentace splfiuje
pfislusné predpisy a poZadavky jak pro vnitini prostiedi stavby, tak i pro vliv stavby na Zivotni
prostiedi. Pojizdné trasy kolem objektu budou pravidelné ¢istény od stavenistniho prachu,
popf. spadlych materialGd. BEhem vystavby dojde ke vzniku odpadu, ktery bude pravidelné
odvazen na skladku nebo odborné likvidovan na stavbé — viz. odstavec vyse. Nedojde ke
zhordeni Zivotniho prosttedi. Upravy a stavebni konstrukce v objektu jsou navrieny z b&inych
materiadll a konstrukci. Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na Zivotni prostfedi, nize
uvedenymi opattenimi bude tento vliv co nejvice eliminovan.

V prubéhu stavebnich praci je nutné respektovat ndsledujici pozadavky:

O< O

- Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi.

- Ochrana vyskytu zvlasté chranénych druh(

- Chranit dopravni trasy pred znecisténim — pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto
znecisténi neprodlené odstranit.

- UdrZovat na stavenisti poradek a dodrZovat bezpecnostni predpisy a vyhlasky.

- Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo verejné prostranstvi a sut bude pribézné
odvaZena na zajisténou skladku.

Béhem praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude Fidit zdkonem o odpadech
541/2020 Sb. Pozadavky na ochranu vefejného zdravi dle platného znéni zakona
254/2001 Sb., zak. ¢. 274/2001 Sb. a zak. ¢. 258/2000 Sb.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Soucasti projektové dokumentace neni Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pti stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrZovani zasad bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy, pfipadné normativnimi pozadavky.
Upozorniujeme na povinnost dodrzovani vsech bezpecnostnich zasad a opatreni v souladu s
nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele seznameni s potfebnymi
bezpecnostnimi predpisy, pouceni o uzivani ochrannych pomf(cek a pouceni o rizicich ve smyslu
§ 101 aZ § 104 Zakoniku prace v platném znéni. Mimoto je zapotrebi dbat ustanoveni pfislusnych
CSN a dalgich predpisti vztahujicich se k pouzivanym zatizenim, uzivanym k technologickym a
pracovnim postuptiim a dalsim podminkam provadénych praci.
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Koordinace stavebnich praci .

Specifickym znakem, ktery charakterizuje stavebnictvi, je doCasnost stavebnich praci
vzdy na rliznych pracovistich za soucasné pritomnosti a ¢innosti vice subjektd. Z tohoto dlivodu
je potfebné, aby na téchto pracovistich byla zajiSténa koordinace tak, aby jeden subjekt
neohrozoval svoji ¢innosti subjekt jiny. Jejich podil na vystavbé by mél byt uskute¢riovan podle
obchodnich zasad, s cilem vyfesSeni vzdjemnych vztahl z hlediska povinnosti, zavazkd a
odpovédnosti v oblasti bezpecnosti prace vidy pred zahajenim praci. Pokud nejsou tyto vztahy
z pohledu stanovenych bezpecnostnich opatieni feSeny v obchodné pravnich normdch (dohoda,
smlouva), musi byt nejpozdéji pfijaty a obsaZeny v pisemném dokumentu, zdpisu fesicim
pfedani a prevzeti stavenisté (pracovisté) mezi stavebnimi partnery, zpravidla na udrovni
objednatel x zhotovitel. Hlavni zdsada spociva v tom, Ze kazdy zhotovitel stavebnich praci je
povinen zajistovat bezpecnost prace na pracovisti sam a vdaném rozsahu nést i pfisluSnou
odpovédnost.

Predani a prevzeti stavenisté (pracovisté), vidy pisemnou formou zapisem do stavebniho deniku ¢i
jiného dokumentu, by mélo obsahovat:

- predpokladané zahajeni a dokonceni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody;

- vymezeni pracovnich ploch a prostor, pristupovych a pfijezdovych komunikaci;

- potrebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu;

- rizika vyplyvaijici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotovitelll nebo ohroZeni pracovnikd pfi
soucasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele;

- zpusob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnik( a materialu na stavbu;

- mista napojeni potfebnych prikonl energie (elektricky proud, stlaceny vzduch, voda,
apod.).

- druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky uloZeni, ochranna pasma;

- zpUsob zajisténi prvni pomoci (lékafské osetieni) a telefonni spojeni na policii,
zachrannou sluzbu, hasice, provozovatele inzenyrskych siti (plyn, elektro, voda apod.).

Prace bouraci

Pfed zapocetim bouracich praci se musi vidy uskutecnit odborna prohlidka a prizkum stavu
objektu a jeho okoli. Ze ziskanych Gdajl a informaci (pofizuje se zapis) a dostupnych podkladu se
zpracovava technologicky postup. Jedna-li se o bourani mensiho rozsahu (drobné ptizemni
objekty apod.), postaci, aby byl pracovni postup stanoven odpovédnym pracovnikem. Bouraci
prace je mozno zahdjit az po vydani pisemného prikazu odpovédnym pracovnikem. Tomu vsak
vZdy musi predchazet splnéni téchto pozadavk:

- ohroZeny prostor véetné vstupl do objektu musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych
osob, nékterym ze zplsobU dfive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfezeni, vylouceni
provozu);

- odpojeni vSech rozvodu a zafizeni;

- zajisténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a casti nosnych prvkd
konstrukce (vzeprenim, zesilenim, stazenim);

- zajisténi nahradnich zdroji (voda, elektricky proud) a technické vybavenosti podle
technologie bourani (pomocné konstrukce atd.).

Bourani nosnych c¢asti konstrukce se provadi zasadné shora dol(, pti ru¢nim bourani ze
zvysSenych pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovena pro prace ve vyskach.

Bouraci prace nad sebou jsou zakdzany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeceni
pracovnikd v technologickém postupu. Tato cinnost, nebo je-li bourani provadéno vice ¢etami,
pripadné u bouracich praci sloZitéjsich objektl, smi byt provadéna pouze za stdlého dozoru
odpovédného pracovnika. Stadlym dozorem se rozumi nepfetrzité sledovani pracovni Cinnosti
pracovnikl a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt zaméstnana ni¢im jinym neZ kontrolou
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stanoveného postupu a nesmi se z daného mista vzdalit. Pfi bouracich pracich musi pracovnici
vidy pouzivat ochranné pfilby.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nebudou nijak dotéené okolni stavby, ani jejich bezbariérové uzivani.

m) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni

Stavba vyZaduje specialni opatfeni v tomto smyslu. Pfiloha dokumentace ZOV - obecn3,
mistni a pfechodna Uprava provozu. Docasné feseni a znaceni.

n) Stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

opatieni proti Gcinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Jsou zahrnuty v dil¢i ¢astech PD, véetné ZOV.

Z divodu naplnéni vyhlasky ¢ (137/2006 Sb.) 134/2016 Sb. nebudou ve vykresové ¢Easti
projektové dokumentace, ani v jeji technické zpravé nebo ve vykazech vymér uvedeny obchodni
nazvy, pouze upfesnéni a specifikace technického a kvalitativniho standardu. MUzZe byt pouZito
i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni, bude feseno s investorem a projektantem.
V pripadé vyskytu obchodniho nazvu se oznaceni povazuje pouze za blizsi specifikaci vlastnosti
obecné zaZitym nazvem a projektant nevylucuje pouZiti kvalitativné obdobnych fesSeni. Autor
projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy projektu vyvolanych vysledky
dodatecného prazkumu ¢i zjisténich provedenych pf¥i realizaci navrienych stavebnich tprav.
Podobné budou-li zjistény skutecnosti, které nebyly objektivné znamy pii provadéni
pripravnych a projekénich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi béZiné udribé zarucend pozadovand mechanicka
pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostiedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie. VSechny pouzité materialy
a vyrobky musi mit atest, popfipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou predany
investorovi.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcd,
popfipadé dovozcli materidld a vyrobk(. Zdménu materidld navrZenou dodavatelem posoudi
projektant po technické a technologické strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky
dozor investora pisemné nejlépe do stavebniho deniku. Jakékoliv zmény nebo Upravy technického
feseni je nutné projednat s profesnim projektantem, hlavnim inzenyrem a technickym dozorem
investora pred zapocetim praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech, veskeré
rozméry prvkl je nutno pfeméfit na stavbé. Z dlivodu zajisténi plynulosti vystavby a pfedchazeni
nezadoucich udalosti projektant doporucuje konzultovat veskeré prace pred jejich zapocetim i
v prlbéhu vystavby se zastupcem majitele objektu.

Dodavatel se pred zahdjenim stavebnich praci sezndmi s projektem statiky a bude pfi

realizaci respektovat jeji poZzadavky.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpoklada se, Ze cela stavba nebude realizovana najednou v priibéhu jedné etapy, ale bude
roz¢lenéna do vice etap

Predpoklada se, Ze harmonogram praci zpracuje dodavatel jako soucast smlouvy o dilo.
Predpokladané zahdjeni stavby Il Q/2025

Odhadované ukonceni stavby — dle podminek stanovenych dle stavebniho povoleni.

Celkova doba vystavby se odhaduje na 18-24 mésicl + kolaudacni fizeni.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Celkové vodohospodarské feseni se neméni.

ZAVER

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo
ve vykazech vymér uvedeny obchodni ndzvy, slouZi tyto pouze k upresnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. MlzZe byt pouZito i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych rfeseni, bude feseno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investiéniho zdméru) si vyhrazuje pravo zmény, nebo
Upravy projektu vyvolanych vysledky dodate¢ného priizkumu ¢i zjisténi provedenych pfi realizaci
navrzenych stavebnich Uprav. Stejné tak budou-li zjistény skutecnosti, které nebyly znamy
pfi provadéni pripravnych a projekénich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouZzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby
po dobu predpokladané existence stavby byla pfibéziné udribé zaruenda poZadovana
mechanicka pevnost, stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a
Zivotniho prostredi, bezpecnost pfi uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. VSechny
pouzité materidly a vyrobky musi mit atest, popfipadé prohlaseni o vlastnostech. Tyto dokumenty
budou predany investorovi.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcd,
popfipadé dovozcl materialll a vyrobk(. Soucasti dodavky stavby jsou veskeré pozadavky
uvedené v poZarni zpravé, napt. hydranty, hasici pfistroje apod. Béhem realizace stavby je nutno
ucinné vétrat vnitfni prostory stavby a neprodys$né je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary
z vysychajicich stavebnich konstrukci.

Zaménu materidll navrZenou dodavatelem posoudi projektant po technické a
technologické strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné
do stavebniho deniku. Jakékoliv zmény nebo Upravy technického feSeni je nutné projednat
s profesnim projektantem, hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pred zapocetim
praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z divodu
zajisténi plynulosti vystavby a predchazeni nezddoucich uddlosti projektant doporucuje
konzultovat veskeré prace pred jejich zapocetim i v pribéhu vystavby se zastupcem majitele
objektu.

Pokud bude pfti provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo staticka
porucha stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynu statika
— autorizované osoby (autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude
postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné Unosnosti nosnych konstrukci.

Nedilnou soucasti tohoto projektu je pozarné bezpecnostni feseni stavby. Dodavatel se
pfed zahajenim stavebnich praci s touto zpravou seznami a bude pfi realizaci respektovat jeji
pozadavky. Podobné se dodavatel seznami s projekty jednotlivych profesi.

Tato projektovd dokumentace je od pocatku ve vlastnictvi dodavatele. Po Uhradé ceny dila
objednatelem se objednatel stava opravnén uzit licenci casové a mistné neomezenym zplsobem dle
§12 a nasledujicich zakona ¢.121/2000 Sb., autorsky zakon; a to v neomezeném rozsahu. Souéasti uZiti
dila je opravnéni nakladat s timto dilem v pivodni podobé i v podobé zpracované i jinak zménéné,
ve spojeni sjinym dilem, i jej pouZit jako podklad pro zpracovani dalSich stupnd projektové
dokumentace.

Vypracoval: Ing. Anton Racek
zafi 2024

S\ d Ateliér

architektura - komplexni stavebni projekce Stranka 18



