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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - D.1. Dokumentace 

stavebních nebo inženýrských objektů 

1.2 Stavebně konstrukční řešení  

1.2.a Technická zpráva 

Technická zpráva a statické posouzení bylo zpracováno pro stavební povolení. Pro realizaci vyly provedeny 
drobné změny a doplnění statického výpočtu. Do strany 50 je původní statický výpočet pro stavební povolení a 
dále následují doplňky a změny pro realizaci. Změny oproti stavebnímu povolení budou v technické zprávě 
napsány kurzívou. 

1.2.a.a Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledky průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Statické posouzení řeší novostavbu objektu pro dětskou skupinu ve Velkém Meziříčí. Jedná se o výstavbu 
na zelené louce. Objekt bude přízemní bez podsklepení. Nosný systém bude tvořen podélnými a příčnými 
stěnami s cihelných bloků. Stropní konstrukce ze železobetonových předpjatých panelů. Pomocné nosné 
konstrukce ze železobetonu. Založení na základových pasech. Střešní konstrukce plochá s mírným spádem. 

Nedaleko prostoru výstavby byl proveden Hydro geologický posudek.  Zhotovitel  Ing. Zdeněk Bouček, 
Ph.D., MBA, (odborná způsobilost v hydrogeologii a geologických prací. Č. 1435/2001), červenec 2022. 
Z tohoto posudku bylo čerpáno pro stanovení nosnosti základové půdy.  

1.2.a.b Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  

Základové poměry 

Podle geologické mapy v měřítku 1 : 50 000, list č. 24-31 Velké Meziříčí (Mísař a kol. 1993) a list č. 23-42 

Třebíč (Veselá 1987), je skalní podloží na lokalitě budováno porfyrickými amfibolbiotitickými melanokratními 
žulami až melanokratními křemennými syenity třebíčského masívu, zvanými durbachity. Tyto horniny jsou 
tmavě šedé až černošedé barvy, středně zrnité, porfyrické (s vyrostlicemi draselného živce). Jsou masivní, někdy 
se znaky proudové textury. V předmětné lokalitě a obecně v severní části třebíčského masivu se velmi často 
horniny durbachitů dostávají až k povrchu terénu, neboť průběh skalního podloží je kromě tektoniky významně 
modelován také selektivním mrazovým zvětráváním.    

Horniny skalního podloží jsou směrem k povrchu rozpukané a rozložené v charakteristická balvanitá, 
štěrkovitá a hrubě písčitá eluvia, přecházející v písčitohlinitá deluvia, jež jsou kryta svrchními hlinitými 
horizonty.   

Hladina podzemní vody byla v průběhu průzkumných prací pro zasakování na lokalitě zastižena v hloubce 
> 2,50 m pod terénem. 

Pro ověření geologických podmínek na lokalitě byly dne 10. 6. 2022 vyhloubeny 2 průzkumné sondy s 
označením KS-1 do hloubky 3,00 m pod terénem a  KS-2 do hloubky 2,00 a 1,50 m pod terénem. Dle ČSN EN 
ISO 14688-2 je zemina v sondě KS-1 zatříděna jako saGr a v sondě KS-2 jako grSa. Dle ČSN 736133 byly 
zeminy zařazeny jako štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy a písek dobře zrněný.  

Dle ČSN 731001 se jedná o G3 – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy a o S1 – písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy.  Tabulková únosnost  300kPa při hloubce založení  1m  a šířce základu 0,5m. 
 

Zemní práce, hutněné podsypy, materiál 
Při provádění výkopů je nezbytné respektovat požadavky ČSN 733050 – Zemné práce. Všeobecné 

ustanovení, s účinností od 01.09.1987, články 141 až 151a normy, které tuto nahrazují - normy ČSN 73 6133 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení.  

Výkopy provedeny do nezámrzné hloubky.   Nové pasy budou betonovány přímo do výkopu. V horní části 
pasu použity tvárnice ztraceného bednění. Pas bude spojen s podkladním betonem.   

V rámci celé lokality lze počítat s I. třídou těžitelnosti podle ČSN 736133, která nahrazuje původní ČSN 
733050 - Zemní práce – podle této normy je lze počítat převážně s 3. třídou těžitelnosti.  

 Sklony stěn dočasných výkopů v štěrkových a písčitých zeminách do hloubky cca 1 m je možno volit v 
poměru 1:0,5. V případě hlubších výkopů je nutné počítat s pažením stěn výkopů. 

Při zemních pracech dodržet následující opatření:  
- Zásypy kolem objektu budou prováděny nepropustnými zeminami aby bylo zamezeno přístupu srážkových 

vod pod základy 

- Terénní úpravy provádět s důkladným odspádováním od objektu 
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- Srážkové vody odvedeny -  do vsakování dle návrhu projektanta. Umístění co nejdál od objektu, aby 
nedošlo k podmáčení objektu. Umístění po spádu od budovy. 

- Založení musí být provedeno do rostlého terénu. Ne do navážky nebo do násypu. Tomu bude upravena 
skutečná hloubka založení. 

- Násypy mezi pasy budou prováděny do výšky 300mm pod podlahovou desku z nesoudržných zemin. 
Hutnění po vrstvách 150mm.  

- Poslední dvě vrstvy z hutněné štěrkodrtě fr. 0-32mm – 2x15cm 

- Provádění zemních prací směřovat do klimaticky vhodných měsíců. Dbát na to, aby do výkopu nenapršelo. 
V případě natečení vody do výkopu nutno bahno vytěžit a nahradit hutněným násypem z nesoudržných 
zemin nebo prostým betonem C12/15.  

- Neprovádět kolem objektu drenáž, pokud není zajištěn trvalý odtok vody z drenáže do vodoteče nebo 
kanalizace. 

- všechny zásypy a podsypy musí být zhutněny na předepsanou hodnotu modulu Edef,2 a míru zhutnění dle 
poměru modulů Edef,2/ Edef,1, 

- Minimální hodnota Edef,2  50 MPa,  poměr Edef,2/ Edef,1 2,4 

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce provedeny z vyztuženého betonu C16/20 XC2. Spodní základ výšky 600mm 
betonovaný přímo do výkopu popř. do příložného bednění v horní části. Vyztužení navrženo vázanou výztuží 
v celé ploše základových pasů. V místě velkých otvorů sahajících až k zemi bude výztuž doplněna dalšími pruty.  
Dovyztužení vázanou výztuží v místě rožků a  kolmých napojení základových pasů.  Přes základové pasy bude 
provedena podlahová deska tl. 150mm.  Vyztužení základového pasu navrženo z důvodu velkých otvorů 
sahajících až k zemi.  

Pod základovými pasy doporučujeme provést ochranný a vyrovnávací beton. Navržen z betonu C12/15.  

tloušťka betonu 50mm. Sloužit bude pro uložení výztuže základových pasů. Hloubky založení bude min. 1m pod 

upravený terén a zároveň min. 60cm do rostlého terénu po odstranění ornice. Pokud se v místě základových pasů 
objeví násypy nebo prohlubně s méně únosnou základovou půdou, budou tyto nevhodné zeminy vytěženy a 
nahrazeny opět betonem C12/15 až do spodní úrovně základového pasu. Základová spára bude po vykopání 
zasypána štěrkem fr. 32/64  ve vrstvě  tl. 50mm  se zahutněním do podkladu. 

Šířka základového pasu je závislá na umístění. U obvodových stěn tl. 300mm a u vnitřních stěn tl. 300mm 
navržen základový pas 600/600mm Pas bude vyztužen u spodního a horního okraje 4øR12 a třmínky čtyřstřižné 
øR8 po 400mm. U velkých otvorů v herně – 5m rozpětíed bude u horního okraje umístěna výztuž 5øR16 
přesahující otvor o 50cm. Dále budou navazovat 4øR12. Třmínky budou zahuštěny na 300mm. 

U vnitřních stěn tl. 250mm navržen základový pas 400/600mm Pas bude vyztužen u spodního a horního 
okraje 4øR12 a třmínky čtyřstřižné øR6 po 400mm. U venkovní betonové stěny  u vstup navržen základový pas 
šířky 400mm ukončený pod železobetonovou stěnou ( nebudou použity tvárnice ztraceného bednění). Tomu 
bude upraveny výztuž pasu. Na koncích stěn, kde jsou vyztužené pilíře, bude za základu vytažena stejná výztuž 
jako ve stěně. 

Spodní pasy  budou betonovány přímo do výkopu. Na ně budou uloženy dvě řady tvárnic ztraceného 
bednění. Z pasu budou do tvárni a až do podkladního betonu vytaženy dva pruty øR10 a R12 po 400mm. Na tyto 

pruty budou tvárnice nasazeny. Do spár budou vloženy dva pruty øR8 . 
 

Pasy provedeny z betonu C16/20  XC2 

Vázaná výztuž B500B (R) 

Krytí výztuže 50mm 

Ochranný beton C12/15 

 

Podkladní beton bude tvořen železobetonovou deskou tl. 150mm. Deska bude uložena na základových pasech. 
V ploše budou použity svařované sítě KARI 6x100/100mm. Síť bude uložena u obou krajů desky. U spodního 
okraje položena v celé ploše. U horního okraje uložena nad základovým pasem. U krajního pasu pruh šíře 1,0m a 

u vnitřního pasu pruh sítě šíře 2,0m. Přesahy sítí v místě napojování 4 oka (400mm). Napojení sítě na vázanou 
výztuž a stykování prutů vázané výztuže s přesahem 600mm. Na tuto podlahovou desku možno vyzdít příčky do 
tl. 15cm.  Stěny a příčky větší tloušťky budou mít samostatný základ. 

Deska provedena  z betonu C20/25 XC2  

Vyztuženy sítí Kari  6x100/100mm 

Vázaná výztuž B500B (R) 

Krytí výztuže 50mm nechráněný povrch.  
Krytí výztuže 40mm chráněný povrch.  
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Všechny monolitické konstrukce musí být provedeny tak, aby splňovaly podmínky ČSN 730210-2-

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, část 2: Přesnost monolitických konstrukcí 09/1993. 
 

 

 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné z cihelných bloků.  Navrženy broušené cihly Porotherm 30 u 

obvodových stěn, a Porotherm 30 a 24 Profi u vnitřních a ztužujících stěn. Pevnost cihel P10 na tenkovrstvou 
lepící maltu.  Možno použít obdobné materiály. 

Stěny 1.NP budou ukončeny pozedním věncem. Věnec 300/200mm  a 250/200mm bude proveden po 

celém obvodě a na vnitřních a ztužujících stěnách. Beton C25/30 XC1. Vyztužen 4øR12 a třmínky øR6 po 
300mm. Krytí výztuže 35mm. Na věnec bude kladena stropní konstrukce z předpjatých panelů. V místě otvorů 
2m a  více bude u spodního okraje doplněn další prut øR12 přesahující otvor o 500mm na každou stranu.  

Překlady nad okny a dveřmi budou z keramických systémových překladů. Nad překlady bude vždy 
probíhat pozední věnec. U velkého rozpětí okenních otvorů - 5m nejsou překlady KP7 schopny přenést zatížení. 
Tam kde bude nad tímto otvorem umístěn železobetonový překlad.  Překlad rozměru 300/750mm bude 
navazovat na věnec sloužící u uchycení stříšky nad vstupem. Průvlak bude vyztužen 5øR12 u spodního okraje a 
2øR12 u horního okraje.Třmínky øR6 po 200mm. Beton C25/30 XC1. Do průvlaku kotvena stříška nade dveřmi.  

Stříška bude tvořena dřevěným rámem z prken 40/140mm. Prkna kotvená do věnce budou umístěna 
kolmo na věnec po 833mm. Vyložení 800mm. V čele budou spojena prknem 40/140. Kotvení bude provedeno 
pomocí ocelového U z pásoviny 350/140/4mm. Ocelová botka bude kotvena do věnce pomocí chemických kotev 
Hilti HIT-HY 200, šroub HIT-V-5,8; M10. Každá botka 2x chemická kotva – osová vzdálenost 100mm a 
vzdálenost od okraje betonu 80mm. Hloubky kotvení 100mm. Do botky tvaru U bude zasunuto prkno 40/140 a 
sešroubováno dvěma svorníky 12. Konec prkna bude proti vylomení zajištěn přivařenou pásovinou 50/30/5mm 
umístěnou nahoře na botku ve tvaru U. Kotvení bude provedeno do betonu. Obaleno bude minerální vatou v tl. 

200mm, pro zamezení tepelného mostu. Dřevěný rám opláštěn OSB deskami. Zespodu a z boku provedena 

omítka a shora oplechování. Pro zvýšení tepelné ochrany možno prostor mezi prkny vyplnit další vatou.  
 

Pozední věnce a pra průvlaky z betonu C25/30 XC1  

Vázaná výztuž B500B (R), pruty . øR6, øR10, øR12, øR16 

Krytí výztuže 35mm chráněný povrch.  
 

Strop 

Stropní konstrukce tvořící nosnou konstrukci střechy nad 1.NP provedena ze stropních předpjatých 
panelů. Tl. stropní konstrukce 160mm. Panely uloženy na pozedním věnci 100mm.  

Nová stropní konstrukce nad 1.NP u rozpětí max.  5,675m s fotovoltaickými panely navržena 
z předpjatých stropních panelů Spiroll PPD 171 (nebo obdobný panel stejných vlastností). Tloušťka stropu 
160mm. Uložení na pozedním věnci 100mm. U rozpětí do 4m i s fotovoltaikou navržen panel Spiroll PPD  167. 

V úrovni stropu bude proveden obručový věnec. Do spár mezi panely bude vložen prut øR10 s hákem na konci. 
Po obvodě budou uloženy dva pruty øR10 spojené sponkami po 300mm. Vše zalito betonem C25/30 XC1.  

U vstupu bude umístěna železobetonová konstrukce stříšky navazující na betonovou stěnu. Stěna tl. 
200mm. Kraje stěny budou tvořit nosnou konstrukci. Budou zde umístěny skryté sloupy 200/300mm. Vyztužení 
4øR12 a třmínky øR6 po 200mm. V celé ploše stěny u obou okrajů bude umístěna KARI síť 6x200/200mm. 
V místě kruhových otvorů vystřižená. Vrchol stěny bude tvořit skrytý průvlak rozměru 200/400mm. Vyztužen 
2øR12 nahoře a 3øR12 dole. Třmínky øR6 po 200mm. Na tento skrytý průvlak bude navazovat železobetonová 
střecha. Tl. 250mm. Vyztužena u obou okrajů svařovanou sítí Kari 8x100/100mm. Krytí výztuže 40mm.  

Pro uložení stropu na obvodovou stěnu budovy budou využity nosníky Isokorb (nebo obdobný nosník 
stejných vlastností) z důvodu přerušení tepelných mostů. Umístění a typy izolačních nosníků jsou uvedeny na 
schématu stříšky. Zde je také zakresleno umístění výztuže.  

 

Deska a stěna z betonu C25/30 XC1  

Vyztuženy stěny sítí Kari  6x200/200mm  

Vyztuženy stropu sítí Kari  8x100/100mm 

Vázaná výztuž B500B (R) 

Krytí výztuže 40mm nechráněný povrch.  
 

Na atice bude proveden ukončující věnec 300/150mm, beton C20/25 XC1 s vyztužením 2øR12 a sponkami 

øR6 po 300mm 

 

Schodiště -  V objektu se schodiště nevyskytuje. Jedná se o přízemní objekt.   
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Střecha 

Nosná konstrukce střechy z předpjatých železobetonových panelů. Na ni provedena spádová vrstva 
z polystyrenu a krytina z PE fólie.  

Výše popsané konstrukce jsou dále doplněny textem přímo u posouzení jednotlivých prvků ve statickém 
výpočtu.  

1.2.a.c Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
konstrukce 

 

− Sníh –III. Sněhová oblast     s0= 1,24kN/m2 

− Užitné zatížení podlahy 1.NP   kategorie C, školy, školky 

C1- qk = 3 kN/m2    (300kg/m2)  

− Vítr  -II. oblast     vb0 =  25 m/s 

1.2.a.d Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 

 

U železobetonových konstrukcí dbát na správném uložení výztuže. Dodržet přesahy nosných prutů. Dbát na 
dodržení krytí výztuže zejména v základových konstrukcích.   

Při použitá prefabrikovaných dílců ( překlady, ztracené bednění, stropní panely, desky PZD …) dbát 
technologického předpisu výrobce na zabudování výrobků na stavbě.  

U ocelových konstrukcí pozor aby nosník neprocházel ze studeného prostředí do teplého – dochází ke 
kondenzaci.  

Ve stropní konstrukci na 1.NP budou provedeny otvory pro odvětrání kanalizace. Jedná se o malé prostupy, 
které budou vedeny na osu kruhových dutin. Prováděním otvoru nesmí být porušen nosný prut. Případné větší 
otvory budou předem konzultovány s výrobcem stropních panelů.  

 

1.2.a.e Technologické podmínky postupu prací , které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce,  případně sousední stavby  

 

Stěny ukončit pozedním věncem. Dbát na správné vyvázání výztuže věnců zejména v rozích a kolmých 
napojeních. 

V úrovni stropní konstrukce provést obručový věnec. Při kladení stropních panelů a při jejich manipulaci 
dodržet technologický předpis výrobce.  

Jedná se o samostatně stojící objekt. Sousední stavby nebudou dotčeny 

  

1.2.a.f Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů   

 

Při  provádění  stavby  je  třeba  dodržovat : 
Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

Jedná se o novostavbu, bourací práce nebudou prováděny.  

1.2.a.g Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí   
 

Před provedením betonáže základových pasů a patek a  podlahové desky bude provedena kontrola uložení a 
provedení výztuže. Zejména krytí výztuže, prostorové uspořádání a přesahy nosných prutů . 

Před provedením betonáže věnců, průvlaků, dobetonávek a dalších vyztužených železobetonových 
konstrukcí bude provedena kontrola uložení a provedení výztuže. Zejména krytí výztuže, prostorové uspořádání 
a přesahy nosných prutů . 
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Před zakrytím ocelových konstrukcí bude provedena důkladná kontrola pospojování ocelových profilů. 
Překontrolovat, zda jsou provedeny konstrukční sváry po obvodě celého připojovaného prvku. Pozor, aby 
konstrukce nezůstaly spojeny pouze montážním svárem. Provést nátěr ocelových konstrukcí.  

U dřevěných prvků překontrolovat spojení prvků, dotažení spojovacích  přípravků. Konstrukce opatřit 
nátěrem proti škůdcům, plísním  a houbám 

Před provedení zabetonování stropních panelů překontrolovat uložení obručové výztuže. Překontrolovat 
délku uložení panelů na pozedním věnci (min. 10cm) 

1.2.a.h Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury, software 

− Podklady a požadavky investora 

− Podklady a požadavky dodané projektantem stavby  Style studio s.r.o.,  Újezd 9a, Prostějov. 
−  Hydro geologický posudek.  Zhotovitel  Ing. Zdeněk Bouček, Ph.D., MBA, (odborná způsobilost 

v hydrogeologii a geologických prací. Č. 1435/2001), červenec 2022 

− ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 
− ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 

− 1991-1-1 Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

− 1991-1-3 Zatížení sněhem 

− 1991-1-4 Zatížení větrem 

− ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 
− 1992-1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

− ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí 
− 1993-1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

− ČSN EN 1995 – Navrhování dřevěných konstrukcí 
− 1995-1-1 Obecná pravidla  - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

− ČSN EN 1996 – Navrhování zděných konstrukcí 
− 1996-1-1 Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné 

− ČSN ISIO 13822 (ČSN 73 0038) – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

1.2.a.i Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby,  případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Projektová dokumentace je součástí stavebního řešení.. 

1.2.b Výkresová část 
Samostatná příloha –  výkresová dokumentace 

1.2.c Statické posouzení 

1.2.c.a Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce 

− Nosné konstrukce objektu jsou zděné z cihelných bloků 

− Základové konstrukce tvořeny pasy s vytužením vázanou výztuží 
− Podkladní beton tl. 150mm s vyztužením sítí Kari 6x100/100mm 

− Stropní konstrukce ze žel.bet.  předpjatých panelů tl. 165mm 

− Pozední věnec výšky 200mm vyztužený 4R 12 a třmínky R6 po 300mm + úpravy v místě překladů.  
− Železobetonové překlady a průvlaky 

− Železobetonová monolitická konstrukce u vstupu do budovy 

1.2.c.b Posouzení stability konstrukce 

Stabilita zděného objektu bude zajištěna následujícími úpravami: 
- Dodržet rozměry a umístění nosných prvků dle projektové dokumentace. 
- Provedením základových pasů pod stěnami objektu a jejich vyztužení vázanou  výztuží. V exponovaných 

místech (otvory sahající až k podlaze) dovyztužení dalšími pruty 

- Založení do únosné vrstvy min. 1m pod terénem 

- Ukončení stěn pozedním věncem a provedení věnce na všech nosných stěnách a příčných stěnách tl. větší 
jak 150mm.  Důkladné vyvázání rožků 
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- Uložením stropních panelů na pozedním věnci. Min délka uložení 100mm do cementové malty. 
- Vyztužení věnce další výztuží v místě velkých otvorů ve stěnách 

- Provedení zálivkové výztuže mezi panely a po obvodě stropních panelů v jejích úrovni. 

1.2.c.c Stanovení rozměrů  hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení 
- Založení do nezámrzné hloubky min. 1000mm pod upravený terén 

- Vnitřní základový pas pod stěnou šíře 300mm a u obvodových stěn 600/600mm + tvárnice ztraceného 
bednění 

- Vnitřní základový pas pod stěnou šíře 250mm 400/600mm + tvárnice ztraceného bednění 
- Základový pas pod železobetonovou stěnou 400/800mm bez tvárnic ztraceného bednění 
- Obvodové nosné stěny z cihelných bloků např. Porotherm 30 profi P10 na tenkovrstvou maltu 

- Vnitřní nosné a ztužující stěny z cihelných bloků např. Porotherm 24 a 30 Profi P10 na tenkovrstvou maltu 

- Stropní předpjaté panely nad 1.NP např. Spiroll PPD 171 u rozpětí 6m s fotovoltaikou a Spiroll PPD u 

rozpětí 4m i s fotovoltaikou (nebo Goldbeck SPH 16097   tl. 165mm) 

- Pozední věnec 300/200mm a 250/200mm 

- Překlady nad otvory z keramických překladů. Nad překladem bude vždy proveden pozední věnec 

- U velkých rozpětí překladů nad 2m bude dovyztužen pozední věnec procházející nad překladem. 
- Železobetonový monolitický průvlak 300/750mm nad otvory rozponu 5m 

- Dřevěná konstrukce stříšky nad vstupu + ocelové kotvící přípravky a chemické kotvy 

- Železobetonová stěna u vstupu tl. 200mm, železobetonová stropní konstrukce u vstupu tl. 250mm. 

1.2.c.d Statický výpočet, popř. dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí 
dynamické namáhání 

Dynamické namáhání se nevyskytuje 

Obsah statického výpočtu: 
- Zatížení 
- Střešní koinstrukce 

- Stříška u vstupu 

- Ukotvení stříšky do budovy 

- Boční stěna u vstupu 

- Průvlaku herny 

- Dřevěné stříšky 

- Zdivo 

- Vnitřní stěna 250mm 

- Věnce 

- Základy 

- Stropní panely Spiroll 

- Kotvení žebříku na střechu do zděné stěny a věnců 

1.2.d Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Konstrukce pozemních staveb jsou stavěny s předpokládanou dobou životnosti 50let. Tato doba životnosti 

předpokládá pravidelnou údržbu a kontrolu spolehlivosti objektu a konstrukcí. 
 Pro ocelové konstrukce je předepsaná dle „ČSN 73 2604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba 

ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“  běžná 5letá kontrolní prohlídka a podrobná prohlídka 
po 10ti letech. Na základě těchto prohlídek se stanovuje údržba ocelových konstrukcí. Při pravidelné údržbě je 
doba užívání 50 let dosažitelná bez speciálních opatření. Po uplynutí této doby se doporučuje provedení 
revitalizace celého objektu. Tím i případné výměny ocelových konstrukci. 

Při provádění betonových konstrukcí dodržovat EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí. Dále pak 
ČSN 73 0212 Geometrická přesnost při výstavbě – Kontrola přesnosti- Část 3 – Pozemní stavební objekty. Pro  
kontrolu betonových konstrukcí platí EN 1504 –1 až 10 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. V soustavě těchto norem jsou 
specifikovány systémy a výrobky pro ochranu a opravu betonových konstrukcí. V normě EN 1504 – 10 Výrobky 
a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení 
shody- Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení, je definováno a stanoveno používání 
těchto výrobků a systémů na staveništích a kontrola kvality provedení. Pro monolitické betonové konstrukce 
platí ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 

Požadované úrovně spolehlivosti u dřevěných konstrukcí se mají přednostně dosáhnout vhodnou volbou 
řízení jakosti při navrhování a provádění podle EN 1990:2002 příloha C.  
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