

V Praze 17. 6. 2015

Vážení obchodní přátelé,

zasílám Vám dodatečné informace k veřejné zakázce v otevřeném řízení: „**Stavební úpravy staré tělocvičny a přístavba nové tělocvičny ZŠ Smečno**“, které vypsalo **Město Smečno, Náměstí TGM 12, 273 05 Smečno, IČ: 00234893**, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **510082**.

Dotaz č. 79:

V novém výkazu výměr ze dne 12. 6. chybí položka pro výztuž základové desky v množství 20 985 Kg, která byla v původním výkazu výměr ve statické části. Jakým způsobem máme tyto náklady zahrnout do rozpočtu? V novém výkazu výměr došlo k velkému navýšení množství u zemních prací a úpravě množství u několika dalších položek, z jakého důvodu?

Odpověď:

Oceňte původní výkaz výměr s názvem: **771_VV_ZŠ Smečno – RTS_2015-04-29** plus položky, které byly do výkazu výměr přidány. Přidané položky jsou vyznačené v souboru, který je uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem: *Příloha dodatečných informací č. 12 Kopie-771_ZŠ Smečno_VV_2015_jen barevne*: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/57272adf-4028-4f4c-968a-1f840ef5f9c5>.

S pozdravem

ACCON
managers & partners, s.r.o.
Smeralova 170/31
170 00 Praha 7, Bubeneč
IČ: 26724791, DIČ: CZ26724791
www.accon.cz ©

.....
Ing. Lucie Sýkorová
ACCON managers & partners, s.r.o.
z pověření zadavatele – pověřená osoba