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Stávající billboardy budou přeunuty.

A

A´

Z-
BO

X

Stávající Z-BOX bude přesunut.

2 Stávající podlimitní stromy
budou pokáceny.

PIP12
RESERVÉ

Nový zastávkový přístřešek, prosklený, s
lavičkou a bočními krycími tabulemi.

Nové kabelové vedení
umístěné v hloubce 1,0m
a minimálně 0,5m od hrany komunikace

Nové kabelové vedení
umístěné v hloubce 1,0m
a minimálně 0,5m od hrany komunikace

B1

A3

A4

A1

A2

B2

C5

C6

C4

C3

C2

C1

Stávající bude demontován a
nahrazen stožárem novým.

Napojeno na sávající rozvod VO.
Stávající stožár bude demontován

+0
,1

6

+0
,1

6
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Č. VÝKRESU

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

DATUM

STUPEŇ

ZODP.PROJEKTANT KONTROLOVALKRESLIL

Bc. Jakub Pilný Ing. Bc. Jiří Nedvěd

REVIZE

město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 lom, IČ: 00266035

Koordinační situace stavby

Dopravní řešení točny pro autobusy
a pěší propojení v obci Lom

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

C.3

NE2D Projekt s.r.o.
tel: 732207900

email: doprava@ne2dprojekt.cz
web: www.ne2dprojekt.cz

DPZ

08/2025

1536

1:250

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK
Poznámka:
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní,
před započetím stavebních prací je nutné provést
jednotlivými správci přesné vytyčení !!!

katastrální území: Loučná u Lomu

101 SO 01 Komunikace

401 SO 02 Veřejné osvětlení KABELOVÉ VEDENÍ VO CYKY 4Bx16        210m

Svítdlo SITECO Streetlight SL 21 mini | PC-R (pro B1)  a PC-L (pro B2)
umístěné na stožáru STP-6D, který je osazený  výložníkem
UD1-2000/D pro stožár B1
UD1-2500/D pro stožár B2
(Světelný bod ve výšce 6m)      2ks

B1,B2

Svítdlo Streetlight SL 21 mini, ST0.8a, 3000 K, Easy 6.6 W
umístěné na stožáru JBU6ST, který je osazený  výložníkem UD1/89
(Světelný bod ve výšce 6m)                                                                    4ks

C3-C6

Svítdlo Streetlight SL 21 mini | ST1.0a 40.4 W
umístěné na stožáru JB8T (159/133/114), který je osazený
výložníkem V1/114 - 1000 
(Světelný bod ve výšce 8m)                                                                    2ks

C1-C2

LEGENDA VO :
Svítdlo Streetlight SL 21 mini, ST0.8a, 3000 K, Easy 25.2 W
umístěné na stožáru JBU6ST, který je osazený  výložníkem UD1/89
(Světelný bod ve výšce 6m)                                                                    4ks

A1-A4

LEGENDA NOVÝ STAV

KRYT DL ; KCE TL.240mm 

KRYT DL ; KCE TL.240mm; RELIÉFNÍ POVRCH 

ZELEŇ 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

V2b - podélná čára přerušovaná

V4 - vodící čára

V7a - přechod pro chodce

V10b - stání kolmé

V11a - zastávka autobusu

V13 - šikmé rovnoběžné čáry

SILOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ

SILOVÉ VEDENÍ VN - PODZEMNÍ

PLYNOVOD - STL

KANALIZACE - JEDNOTNÁ

VODOVOD - PITNÁ VODA

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

KRYT DL ; KCE TL.320mm; VSAKOVACÍ DLAŽBA 

KRYT ACo11 ; KCE TL.230mm; DOPLNĚNÍ KCE

ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

ZASTÁVKOVÝ OZNAČNÍK

BETONOVÝ OBRUBNÍK 08/25

BETONOVÝ OBRUBNÍK 15/25

BETONOVÝ OBRUBNÍK TYP KO

ZÁBRADLÍ

BETONOVÝ OBRUBNÍK HK
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